COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA ALESSANDRIA
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE FOGNATURA

4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

560 |4.14.1 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

scavi eseguiti su strada pavimentata 260,00 260,00
Totale| cad 260,00 306,37 79.656,20

570 |4.14.2 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 560 2,50 650,00

Totale| m3 650,00 76,06 49.439,00

7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)

- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

580 |7.14.3 per una profondita di cm. 3

eseguito sul 100% delle buche totali:

- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi

- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40

A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA 129.095,20
A RIPORTARE 129.095,20
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA ALESSANDRIA
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 129.095,20
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 50%
per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 560 1,50 2,50 1,20 1.170,00
vedi voce n. 570 1,50 0,87 851,50
Totale m2 2.021,50 2,33 4.710,10
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
600 |7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 580 2.021,50
Totale m2 2.021,50 8,99 18.173,29
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
610 |10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'85% del
totale
vedi voce n. 560 260,00
Totale| cad 260,00 162,29 42.195,40
Totale - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro 194.173,99
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA
1.2 Operaio qualificato
630 |1.2.1 Operaio qualificato orario normale
150,00 150,00
Totale h 150,00 33,15 4.972,50
1.3 Operaio comune
640 |[1.3.1 Operaio comune orario normale
A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA 199.146,49
A RIPORTARE 199.146,49
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA ALESSANDRIA
ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 199.146,49
150,00 150,00
Totale h 150,00 29,78 4.467,00
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
650 |2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
60,00 60,00
Totale h 60,00 50,78 3.046,80
660 |2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
60,00 60,00
Totale h 60,00 59,01 3.540,60
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
670 |2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
60,00 60,00
Totale h 60,00 63,72 3.823,20
2.7
680 |2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli
per il tempo di effettivo impiego
60,00 60,00
Totale h 60,00 19,08 1.144,80
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 20.994,90
Totale MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro 215.168,89
Totale ZONA ALESSANDRIA Euro 215.168,89
A RIPORTARE 215.168,89
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 215.168,89

MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE FOGNATURA

4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

120 |4.14.1 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

scavi eseguiti su strada pavimentata 20,00 20,00
Totale| cad 20,00 306,37 6.127,40

130 |4.14.2 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 120 2,50 50,00

Totale| m3 50,00 76,06 3.803,00

7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)

- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

160 |7.14.3 per una profondita di cm. 3

eseguito sul 100% delle buche totali:

- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi

- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40

A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 9.930,40
A RIPORTARE 225.099,29
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 225.099,29
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 10%
per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 120 1,10 2,50 1,00 55,00
vedi voce n. 130 1,10 0,87 48,00
Totale| m2 103,00 2,33 239,99
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
180 |7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 160 103,00
Totale| m2 103,00 8,99 925,97
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
190 |10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'90% del
totale
vedi voce n. 120 20,00
Totale| cad 20,00 162,29 3.245,80
Totale - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro 14.342,16
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA
1.2 Operaio qualificato
300 |1.2.1 Operaio qualificato orario normale
10,00 10,00
Totale h 10,00 33,15 331,50
1.3 Operaio comune
310 |1.3.1 Operaio comune orario normale
A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 14.673,66
A RIPORTARE 229.842,55
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 229.842,55
10,00 10,00
Totale h 10,00 29,78 297,80
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
320 |2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
10,00 10,00
Totale h 10,00 50,78 507,80
330 |2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
10,00 10,00
Totale h 10,00 59,01 590,10
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
340 |2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
10,00 10,00
Totale h 10,00 63,72 637,20
2.7
350 |2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli
per il tempo di effettivo impiego
10,00 10,00
Totale h 10,00 19,08 190,80
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 2.555,20
Totale MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro 16.897,36
Totale ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO Euro 16.897,36
A RIPORTARE 232.066,25
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 232.066,25
MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE
- MANUTENZIONE FOGNATURA

4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas,
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

2180 | 4.14.1 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

46,00 46,00
Totale| cad 46,00 306,37 14.093,02

2190 | 4.14.2 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc
vedi voce n. 2180 2,50 115,00

Totale| ms3 115,00 76,06 8.746,90

7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)

- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

2195 | 7.14.3 per una profondita di cm. 3

eseguito sul 100% delle buche totali:

- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi

- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40

A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 22.839,92
A RIPORTARE 254.906,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 254.906,17
per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mg/mc da incrementare del 10%
per sagomatura/rifinitura bordi
vedi voce n. 2180 1,10 2,50 1,20 151,80
vedi voce n. 2190 1,10 0,87 110,40
Totale m2 262,20 2,33 610,93
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
2200 | 7.11.1 steso a mano
vedi voce n. 2195 262,20
Totale| m2 262,20 8,99 2.357,18
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per I'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
2210 | 10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano 1'85% del
totale
vedi voce n. 2180 46,00
Totale| cad 46,00 162,29 7.465,34
Totale - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro 33.273,37
- NUOVE PRESE FOGNARIE
4.6 Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a
seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 33.273,37
A RIPORTARE 265.339,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 265.339,62
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;
2290 | 4.6.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato
stabilizzato cosi come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc.
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

30,00 30,00
Totale| cad 30,00 208,97 6.269,10

4.7 Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di
recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi
esistenti ecc.;

2295 | 4.7.5 compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con
sabbia cosi come destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con
profondita tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con tombamento
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

vedi voce n. 2290 3,00 0,60 54,00

Totale| m 54,00 37,44 2.021,76

7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,

A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 41.564,23
A RIPORTARE 273.630,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 273.630,48
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
2300 | 7.14.3 per una profondita di cm. 3
vedi voce n. 2290 5,00 2,00 0,20 60,00
Totale| m2 60,00 2,33 139,80
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
2305 |7.11.2 steso con vibrofinitrice
vedi voce n. 2300 60,00
Totale| m2 60,00 6,33 379,80
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
2330 | 9.11.2 luce netta cm 50 x 50 x 50
vedi voce n. 2290 0,20 6,00
Totale| cad 6,00 102,10 612,60
2340 | 9.11.3 luce netta cm 60 x 60 x 60
vedi voce n. 2290 0,80 24,00
Totale| cad 24,00 133,08 3.193,92
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'’Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.
2350 | 9.19.3 per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 45.890,35
A RIPORTARE 277.956,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 277.956,60
vedi voce n. 2290 30,00
Totale| cad 30,00 28,63 858,90
3.73 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, in barre da m.
6,00
2360 | 3.73.3 De 160
vedi voce n. 2290 5,00 150,00
Totale m 150,00 7,91 1.186,50
5.10 Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e
lo scarico a pié d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare
I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
2370 | 5.10.1 De 160 mm.
vedi voce n. 2360 150,00
Totale m 150,00 7,41 1.111,50
3.74 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma
2380 | 3.74.3 De 160
vedi voce n. 2290 30,00
Totale| cad 30,00 8,00 240,00
Totale - NUOVE PRESE FOGNARIE Euro 16.013,88
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA
2230 | 1.1.1 Operaio specializzato orario normale
65,00 65,00
Totale h 65,00 35,74 2.323,10
1.2 Operaio qualificato
2240 | 1.2.1 Operaio qualificato orario normale
65,00 65,00
Totale h 65,00 33,15 2.154,75
A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 53.765,10
A RIPORTARE 285.831,35
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 285.831,35
1.3 Operaio comune
2250 | 1.3.1 Operaio comune orario normale
65,00 65,00
Totale h 65,00 29,78 1.935,70
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego
2260 | 2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
32,00 32,00
Totale h 32,00 50,78 1.624,96
2270 | 2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
32,00 32,00
Totale h 32,00 59,01 1.888,32
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
2275 | 2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
32,00 32,00
Totale h 32,00 63,72 2.039,04
2.7
2280 | 2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli,
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli
per il tempo di effettivo impiego
32,00 32,00
Totale h 32,00 19,08 610,56
Totale - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro 12.576,43
Totale MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro 61.863,68
Totale ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO Euro 61.863,68
A RIPORTARE 293.929,93
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO DIMENSIONI
INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.
RIPORTO 293.929,93
ONERI DI SICUREZZA
Oneri speciali
28.NP1.NP2 Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza
1660 | 28.NP1.NP2.001 per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito
indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura,
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.
1,00 1,00
Totale| cad 1,00 461,01 461,01
1670 | 28.NP1.NP2.002 | per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di
seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo,
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA 461,01
A RIPORTARE 294.390,94
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO

CODICE

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

U.M.

DIMENSIONI

SIMILI

LUNG.

LARG.

ALT.

QUANTITA'

PREZZO

IMPORTO

1680

28.NP1.NP1

28.NP1.NP1.002

RIPORTO
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento,
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura,
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

Totale

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la
durata dell'appalto

per opere con scavi di profondita anche superiore a 1,40 m, costituito da:

N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera
cosi come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.835.005 di
lunghezza m 1.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.835.010 di
lunghezza m 1.

MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera cosi come descritto
all'art. 28.A05.E05.005.

N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica
triangolare, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata
massima di giorni 10.

A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA
A RIPORTARE

cad

23,00

23,00

23,00

86,01

294.390,94

1.978,23

2.439,24
296.369,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO
ONERI GENERALI DI SICUREZZA

ARTICOLO DIMENSIONI

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
N. CODICE SIMILI LUNG. LARG. ALT.

RIPORTO 296.369,17
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno
sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione
grande (fino a 70x70 cm) cosi come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con
batteria 6 v forniti e posti in opera cosi come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in
opera cosi come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15
giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

1,00 1,00
Totale| cad 1,00 1.952,25 1.952,25
Totale Oneri speciali Euro 4.391,49
Totale ONERI DI SICUREZZA Euro 4.391,49
Totale ONERI GENERALI DI SICUREZZA Euro 4.391,49
Importo Lavori Euro 298.321,42
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI PARZIALIL IMPORTI TOTALIL
A) LAVORI
ZONA ALESSANDRIA 215.168,89
MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE 215.168,89
- MANUTENZIONE FOGNATURA 194.173,99
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 20.994,90
ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO 16.897,36
MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE 16.897,36
- MANUTENZIONE FOGNATURA 14.342,16
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 2.555,20
ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO 61.863,68
MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE 61.863,68
- MANUTENZIONE FOGNATURA 33.273,37
- NUOVE PRESE FOGNARIE 16.013,88
- LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA 12.576,43
ONERI GENERALI DI SICUREZZA 4.391,49
ONERI DI SICUREZZA 4.391,49
IMPORTO LAVORI Euro 298.321,42
Oneri speciali Euro 4.391,49
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro 293.929,93
B) SOMME A DISPOSIZIONE
B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro 29.832,14
B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro 2.983,21
B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro 48.863,23
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 81.678,58
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro 380.000,00

Alessandria Ii, 22/03/2017
ing. Giuseppe Ieracitano
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