
PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

INDICE ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

Paga base operaio comune

23,96h

Paga base operaio specializzato

28,75h

Paga base operaio qualificato

26,67h

MANODOPERA1

Operaio specializzato orario normale1.1.1

35,74h

Operaio specializzato straordinario notturno1.1.2

50,04h

Operaio specializzato straordinario festivo1.1.3

55,40h

Operaio specializzato straordinario notturno festivo1.1.4

60,76h

Operaio specializzato1.1

Operaio qualificato1.2

Operaio qualificato orario normale1.2.1

33,15h

Operaio qualificato straordinario notturno1.2.2

46,41h

Operaio qualificato straordinario festivo1.2.3

51,38h

Operaio qualificato straordinario notturno festivo1.2.4

56,36h

Operaio comune1.3

Operaio comune orario normale1.3.1

29,78h

Operaio comune straordinario notturno1.3.2

41,69h

Operaio comune straordinario festivo1.3.3

46,16h

Operaio comune straordinario notturno festivo1.3.4

50,63h

Eseguito con idonei mezzi meccanici01.A01.B90.010

6,59m³

NOLI2

Autocarro ribaltabile2.1

Autocarro ribaltabile, della portata sino a 40 ql.2.1.1

50,78h
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Autocarro ribaltabile, della portata da 40 a 120 q.li2.1.2

59,01h

Autocarro ribaltabile, della portata da 120 a 180 q.li2.1.3

67,56h

Pala meccanica cingolata2.2

Pala meccanica cingolata, con potenza fino a 60 hp2.2.1

55,86h

Pala meccanica cingolata, con potenza da 60 a 100 Hp2.2.2

66,74h

Pala meccanica cingolata, con potenza da 100 a 170 Hp2.2.3

72,17h

Pala gommata con retroescavatore2.3

Pala gommata con retroescavatore, della potenza fino a 80 Hp2.3.1

57,41h

Pala gommata con retroescavatore, della potenza oltre 80 Hp2.3.2

63,72h

Escavatore con benna frontale2.4

Escavatore con benna da 0,25 mc.2.4.1

51,00h

Escavatore con benna da 0,500 mc.2.4.2

61,91h

Mini escavatore2.5

h

Mini escavatore con benna rovescia2.5.1

49,27h

Mini escavatore con martello demolitore2.5.2

52,85h

Motopompa2.6

Motopompa potenza fino a 0,50 Hp2.6.1

2,83h

Motopompa potenza da 0,50 a 5,00 Hp2.6.2

3,10h

Motopompa potenza da 5,00 a 10,00 Hp2.6.3

3,38h

Motopompa potenza da 10,00 a 20,00 Hp2.6.4

4,10h

Motocompressore2.7

Motocompressore con martello demolitore2.7.0

19,08h

Martello demolitore2.8

Martello demolitore tipo "Cobra"2.8.0
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5,12h

Saldatrice2.9

Saldatrice potenza 5,5 Kw2.9.0

2,73h

Gruppo elettrogeno2.10

h

Gruppo elettrogeno potenza fino 5,5 KW2.10.1

9,22h

Gruppo elettrogeno potenza da 5,5 a 10 KW2.10.2

12,54h

Utensili portatili elettrici max 3kW2.11.0

2,03h

Macchina operatrice lavorazione e saldatura tubi PE2.12.0

2,03h

Decespugliatore completo di accessori2.13.0

3,42h

Autocisterna2.15

Autocisterna da q. 602.15.1

55,64h

MATERIALI A PIE' D'OPERA3

Sabbia granita di fiume o di cava di idonea granulometria3.1.0

6,59m³

Ghiaia3.2

Materiale d'alveo o di cava3.2.1

16,02m³

Ciottoli 10 ÷ 15 cm.3.2.2

11,16m³

Misto cementato kg 50 al m³ di cemento tipo 325 per tombamento su strade Provinciali3.2.3

55,63m³

Ghiaietto per calcestruzzi3.3.0

14,93m³

Stabilizzato3.4

Misto frantumato stabilizzato di fiume o di cava3.4.0

22,47m³

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.3.4.1

9,55m³

Cemento tipo 325 in sacchi3.5.0

12,07q

Cemento3.5

Mattoni3.6
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Mattoni pieni 6x12x243.6.1

0,29cad

Mattoni semipieni 7x12x243.6.2

0,15cad

Mattoni forati 12x12x243.6.3

0,26cad

Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C3.7.0

0,63kg

Chiusini3.8

Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale3.8.1

1,78kg

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi3.70

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 103.70.1

3,24m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 153.70.2

5,18m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 203.70.3

5,94m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 253.70.4

7,50m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 303.70.5

8,46m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 403.70.6

13,44m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 503.70.7

16,57m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 603.70.8

21,16m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 803.70.9

35,43m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 1003.70.10

48,60m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 1203.70.11

65,73m

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a.3.72

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 120 x 100 h3.72.1

251,82cad

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 120 x 50 h3.72.2

145,28cad

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., soletta cm 140 x 140 x 153.72.3

188,90cad

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 140 x 140 h3.72.4

- 4 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

INDICE ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

625,94cad

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 140 x 50 h3.72.5

93,88cad

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 413.73

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 110

3.73.1

4,55m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 125

3.73.2

5,19m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 160

3.73.3

7,91m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 200

3.73.4

12,09m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 250

3.73.5

19,25m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 315

3.73.6

30,50m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 400

3.73.7

49,46m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 500

3.73.8

80,00m

Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 630

3.73.9

131,99m

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma3.74

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1103.74.1

3,56cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1253.74.2

3,82cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1603.74.3

8,00cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 2003.74.4

13,98cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 2503.74.5

41,46cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 3153.74.6

73,52cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 4003.74.7

242,18cad

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 5003.74.8

409,06cad
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Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma3.75

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1103.75.1

2,60cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1253.75.2

3,44cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 1603.75.3

6,53cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 2003.75.4

11,68cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 2503.75.5

36,17cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 3153.75.6

78,02cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 4003.75.7

167,62cad

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 5003.75.8

271,08cad

INERTI DI RECUPERO03.P02

Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa03.P02.A01

Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.03.P02.A01.005

4,34t

SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI4

Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale, taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
mezzi idonei e disgregazione

4.1.0

15,44m³

Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale4.1

Scavo a sezione aperta o sbancamento4.2

Scavo di sbancamento con deposito del materiale in cantiere4.2.1

3,87m³

Scavo di sbancamento con trasporto e smaltimento del materiale in discarica4.2.2

9,63m³

Scavo di trincea in vie già sistemate4.3

Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito interamente a mano4.3.1

111,57m³

Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra4.3.2

41,99m³

Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione

4.3.3

47,30m³

Scavo di trincea in terreno naturale4.4
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Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito interamente a mano4.4.1

96,01m³

Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra4.4.2

34,33m³

Sovrapprezzo per la demolizione di trovanti4.5.0

56,42m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa4.6

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta4.6.1

166,95cad

supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,54.6.2

47,58m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art.
3.2.1 )

4.6.3

196,90cad

supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,54.6.4

56,12m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art.
3.4.0 )

4.6.5

208,97cad

supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,54.6.6

59,56m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento
eseguito con materiale di risulta

4.6.7

185,87cad

supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,54.6.8

52,97m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento
eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

4.6.9

215,83cad

supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,54.6.10

61,51m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.6.11

227,89cad

supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,54.6.12

64,95m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art.
3.2.3 )

4.6.13

270,97cad

supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,54.6.14

77,23m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento
eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

4.6.15

289,90cad

supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,54.6.16

82,62m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori
edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni

4.6.33
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184,80cad

supplemento all'articolo 4.6.33 per volumi superiori a mc. 3,54.6.34

52,67m³

Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con
sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili

4.6.35

203,73cad

supplemento all'articolo 4.6.35 per volumi superiori a mc. 3,54.6.36

58,06m³

Scavo su strada per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato4.7

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta4.7.1

30,25m

come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.2

45,38m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )4.7.3

35,38m

come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.4

53,07m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )4.7.5

37,44m

come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.6

56,16m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )4.7.7

48,05m

come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.8

72,08m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
materiale di risulta

4.7.13

33,89m

come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.14

50,84m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

4.7.15

39,02m

come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.16

58,53m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
"stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.17

41,08m

come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.18

61,62m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
misto cementato ( art. 3.2.3 )

4.7.19

51,69m

come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.20

77,54m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.7.25

33,31m
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come art. 4.7.25 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.26

49,96m

Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizioni, ripristino con asfalto invernale

4.7.27

36,95m

come art. 4.7.27 ma per la posa di due tubazioni parallele4.7.28

55,42m

Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa4.10

Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta4.10.1

133,18cad

supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,54.10.2

37,96m³

Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art.
3.2.1 )

4.10.3

163,14cad

supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,54.10.4

46,49m³

Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art.
3.4.0 )

4.10.5

175,20cad

supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,54.10.6

49,93m³

Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori
edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni

4.10.27

151,04cad

supplemento all'articolo 4.10.27 per volumi superiori a mc. 3,54.10.28

43,05m³

Scavo su terreno per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato4.11

Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta4.11.1

23,76m

come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele4.11.2

35,64m

Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )4.11.3

28,88m

come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele4.11.4

43,33m

Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )4.11.5

30,95m

come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele4.11.6

46,42m

Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili,
tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.11.27

26,81m

come art. 4.11.27 ma per la posa di due tubazioni parallele4.11.28

40,22m

Scavo per riparazioni4.14
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Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, per volumi fino a mc. 3,504.14.1

306,37cad

supplemento all'articolo 4.14.1 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.2

76,06m³

supplemento agli articoli 4.14.1 e 4.14.2 per volumi superiori a mc. 10,004.14.3

65,75m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, per volumi fino a mc. 3,504.14.4

258,44cad

supplemento all'articolo 4.14.4 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.5

64,84m³

supplemento agli articoli 4.14.4 e 4.14.5 per volumi superiori a mc. 10,004.14.6

48,83m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,504.14.7

321,77cad

supplemento all'articolo 4.14.7 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.8

79,67m³

supplemento agli articoli 4.14.8 e 4.14.9 per volumi superiori a mc. 10,004.14.9

67,51m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, per volumi fino a mc.
3,50

4.14.10

389,27cad

supplemento all'articolo 4.14.10 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.11

101,87m³

supplemento agli articoli 4.14.10 e 4.14.11 per volumi superiori a mc. 10,004.14.12

87,04m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, ripristino con asfalto
invernale, per volumi fino a mc. 3,50

4.14.13

404,67cad

supplemento all'articolo 4.14.13 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.14

105,48m³

supplemento agli articoli 4.14.13 e 4.14.14 per volumi superiori a mc. 10,004.14.15

88,80m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con
misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, per volumi fino a mc. 3,50

4.14.25

226,14cad

supplemento all'articolo 4.14.25 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.26

54,78m³

supplemento agli articoli 4.14.25 e 4.14.26 per volumi superiori a mc. 10,004.14.27

47,13m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e
demolizioni e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, per volumi fino a mc. 3,50

4.14.28

274,07cad

supplemento all'articolo 4.14.28 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.29

66,00m³

supplemento agli articoli 4.14.28 e 4.14.29 per volumi superiori a mc. 10,004.14.30

57,46m³

Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con4.14.31
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misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50

289,47cad

supplemento all'articolo 4.14.31 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,004.14.32

69,61m³

supplemento agli articoli 4.14.31 e 4.14.32 per volumi superiori a mc. 10,004.14.33

59,21m³

Demolizione di murature per esecuzione fori passanti4.15.1

64,04cad

Demolizioni4.15

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti4.16

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello
stesso, per superfici inferiori a 10 mq.

4.16.1

28,42m²

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello
stesso, per superfici superiorri a 10 mq.

4.16.2

25,89m²

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10
mq.

4.16.3

21,31m²

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici superiorri a 10
mq.

4.16.4

18,90m²

Armatura in legname pareti dello scavo4.17

19,58m²

Casseratura per getti in cls.4.18

30,06m²

POSA CONDOTTE5

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico5.7

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.5.7.1

41,41m

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.5.7.3

60,88m

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.5.7.4

94,27m

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.5.7.5

99,52m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso5.8

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 30 cm.5.8.1

23,70m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 40 cm.5.8.2

24,95m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 50 cm.5.8.3

27,44m
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Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 60 cm.5.8.4

31,19m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 80 cm.5.8.5

43,66m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 100 cm.5.8.6

49,90m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 120 cm.5.8.7

74,85m

Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 150 cm.5.8.8

93,56m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura5.10

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 160 mm.5.10.1

7,41m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 200 mm.5.10.2

8,34m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 250 mm.5.10.3

11,11m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 315 mm.5.10.4

26,27m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 400 mm.5.10.5

41,72m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 500 mm.5.10.6

57,95m

Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 630 mm.5.10.7

92,71m

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo5.15

cad

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,0 mm; DN 2005.15.1

178,41m

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,6 mm; DN 2505.15.2

201,97m

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 3005.15.3

226,64m

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 4005.15.4

247,89m

Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 6,3 mm; DN 5005.15.5

305,50m

TOMBAMENTO SCAVI E RIPRISTINI7

Fornitura e posa di sabbia7.1.0

13,18m³

Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi7.2

Tombamento degli scavi con fornitura e posa di "stabilizzato" ( art. 3.4.0)7.2.2

29,06m³

Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta7.4
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Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a macchina7.4.1

6,59m³

Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a mano7.4.2

32,02m³

Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite7.5.0

77,96m²

Pavimentazione in cubetti di porfido7.6.0

65,82m²

Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti7.7.0

29,61m²

Ripristino di pavimentazione in acciottolato7.8.0

80,81m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento di cm. 25 x 257.9.0

43,20m²

Ripristino di pavimentazione7.10

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 87.10.1

11,75m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 107.10.2

14,69m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 127.10.3

17,63m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più7.10.4

1,53m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 87.10.5

9,89m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 107.10.6

12,36m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 127.10.7

14,83m²

Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più7.10.8

1,29m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 47.10.9

9,03m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 57.10.10

11,29m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 67.10.11

13,54m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in più7.10.12

2,26m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 87.10.13

18,67m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 107.10.14

15,67m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 127.10.15
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18,69m²

Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in più7.10.16

1,51m²

Ripristino di tappeto di usura7.11

Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso a mano7.11.1

8,99m²

Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso con vibrofinitrice7.11.2

6,33m²

Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino7.12

Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 37.12.1

14,00m²

Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 47.12.2

18,40m²

Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 57.12.3

23,79m²

Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa7.13

Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 27.13.1

6,76m²

Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 37.13.2

9,47m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore7.14

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 17.14.1

1,60m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 27.14.2

1,97m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 37.14.3

2,33m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 47.14.4

2,69m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 57.14.5

3,06m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 67.14.6

3,42m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 77.14.7

3,78m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 87.14.8

4,15m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 97.14.9

4,51m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm.10 cm.7.14.10

4,88m²

Posa in opera di cordoli di luserna o di cemento7.16.0
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24,83m

Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose7.17

Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con mastice di bitume modificato a caldo7.17.1

2,23m

Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con stesa di emulsione bituminosa7.17.2

1,33m

Provvista e posa in opera di nastro segnalatore8.4.0

0,36m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte8.1

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 1108.1.1

8,57m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 1258.1.2

9,81m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 1608.1.3

12,87m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 2008.1.4

17,18m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 2508.1.5

23,24m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 3158.1.6

32,79m

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 4008.1.7

48,85m

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli8.2

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli, fino al De 110 compreso8.2.1

26,05m

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 1258.2.2

28,11m

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 1608.2.3

32,07m

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 2008.2.4

45,54m

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 2508.2.5

55,19m

Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido8.3

Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 1258.3.1

40,51cad

Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 1608.3.2

55,87cad

Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 2008.3.3

77,00cad

Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 2508.3.4
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276,85cad

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti8.5

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 1108.5.1

5,52m

Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 908.5.2

4,87m

...08.A55.N03.005

119,12cad

...08.A55.N06.005

93,60cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)08.A55.N09.005

115,20cad

delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)08.A55.N09.010

157,14cad

delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)08.A55.N09.015

87,96cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.005

187,42cad

delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.010

156,66cad

delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.015

325,81cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.020

264,38cad

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore08.A55.N33.005

28,32cad

in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.08.A55.N33.010

10,76cad

..08.A55.N36.005

47,01cad

.........08.A55.N81.005

580,77m

MURATURE, CONGLOMERATI CEMENTIZI9

Muratura di mattoni pieni comuni per la costruzione di camere sotterranee9.1.0

279,26m³

Calcestruzzo cementizio confezionato in cantiere9.2

Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 3259.2.1

90,64m³

Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 4259.2.2

99,07m³

Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 3259.2.3

179,18m³

Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 4259.2.4
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187,61m³

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-19.3

Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C28/359.3.1

114,00m³

Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C30/379.3.2

121,16m³

Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C32/409.3.3

126,91m³

Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C35/459.3.4

134,81m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano9.4

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in struttura di fondazione9.4.1

81,36m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture in elevazione non armate9.4.2

101,31m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture armate9.4.3

120,96m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera9.5

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per sottofondi9.5.1

24,47m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture di fondazione9.5.2

8,10m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture in elevazione non armate9.5.3

27,12m³

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture armate9.5.4

34,73m³

Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con
filo di ferro ricotto

9.6.0

1,53kg

Formazione di fondazione per marciapiede9.7

Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.109.7.1

17,04m²

Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.159.7.2

21,91m²

Pavimento in battuto di cemento9.8

Pavimento in battuto di cemento, per superfici > mq. 0,209.8.1

11,22m²

Pavimento in battuto di cemento, per superfici < mq. 0,209.8.2

20,65m²

Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante rinzaffo9.9.0

28,51m²

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato9.11
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Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 45 x 45 x 609.11.1

95,71cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 50 x 50 x 509.11.2

102,10cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 60 x 60 x 609.11.3

133,08cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 80 x 80 x 809.11.4

248,33cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 100 x 100 x 1009.11.5

492,39cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,009.11.6

504,68cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,009.11.7

594,14cad

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,009.11.8

687,99cad

Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate;9.12

Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza
cm. 50

9.12.1

56,91cad

Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza
cm. 50

9.12.2

69,57cad

Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza
cm. 50 cm

9.12.3

102,29cad

Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate9.13

Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 160 x 1609.13.1

60,18cad

Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 180 x 1809.13.2

89,82cad

Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 200 x 2609.13.3

138,73cad

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata9.14

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 5 x 7,59.14.1

15,44m²

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 10 x 109.14.2

15,31m²

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 16 x 169.14.3

14,58m²

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 22 x 229.14.4

14,32m²

Eliminazione pozzetto a bocca di lupo9.16.0

35,64cad
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Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 99.17.0

50,79m²

Costruzione di pozzo di ispezione, diametro interno cm. 100, inserito su fognature9.18.0

328,14m

Posa in opera di chiusino in ghisa9.19

Posa in opera di chiusino in ghisa, per valvole di linea, di presa o idrante9.19.1

10,90cad

Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 64 x 649.19.2

20,99cad

Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 80 x 809.19.3

28,63cad

Risistemazione o sostituzione di chiusino9.20

Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 31 x 319.20.1

69,06cad

Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 649.20.2

200,40cad

Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 809.20.3

222,24cad

Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusini di manovra9.20.4

90,33cad

Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane9.21.0

27,59cad

Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo9.22.0

45,45cad

COMPENSI FORFETTARI10

Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 2410.2

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore
22,00 dei giorni lavorativi

10.3

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 6,00 ÷ 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da
squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1

162,29cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ecc..)

10.3.2

76,17cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG

10.3.3

208,00cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG

10.3.4

257,91cad

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore
6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

10.4

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni10.4.1
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festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fu

215,45cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ec

10.4.2

171,30cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG

10.4.3

278,88cad

Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG

10.4.4

346,51cad

Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto10.6

cad

Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali,
correzioni ed integrazioni richieste dall'autorità di verifica e controllo.

10.6.1

500,00cad

Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e smaltimento presso
le discariche autorizzate..

10.6.2

162,00cad

Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato.

10.6.3

150,00cad

Onere di smaltimento in discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato.

10.6.4

0,35kg

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro10.7

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi10.7.1

55,88cad

Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)28

APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))28.A05

PONTEGGI28.A05.A05

...28.A05.A05.005

0,00cad

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).

28.A05.A06

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori28.A05.A06.005

2,26m²

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di
facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)

28.A05.A07

almeno una legatura al m² di telo28.A05.A07.005

4,24m²

COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giorna

28.A05.A08

Singolo28.A05.A08.005
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1,58cad

Doppio28.A05.A08.010

2,12cad

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:28.A05.A10

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese28.A05.A10.005

164,26cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.A10.010

18,05cad

altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese28.A05.A10.015

230,14cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.A10.020

35,19cad

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di
lavoro.

28.A05.A15

Costo primo mese28.A05.A15.005

9,48m²

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.A15.010

1,81m²

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali,
ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanz

28.A05.B05

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m28.A05.B05.005

11,28m²

per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m28.A05.B05.010

2,53m²

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi

28.A05.B10

Misurato a metro lineare posto in opera28.A05.B10.005

15,35m

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devo

28.A05.B15

Misurato a metro lineare posto in opera.28.A05.B15.005

11,73m

PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.28.A05.B20

lunghezza massima 6m -altezza 1,1m28.A05.B20.005

106,55m

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm28.A05.B30

costo primo mese28.A05.B30.005

6,05m

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.B30.010

0,63m

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno28.A05.B32
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compreso il montaggio e lo smontaggio.

costo primo mese28.A05.B32.005

10,64m²

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.B32.010

0,81m²

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di 120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita

28.A05.B35

Larghezza utile di passaggio cm 60.28.A05.B35.005

26,62m

Larghezza utile di passaggio cm 120.28.A05.B35.010

30,24m

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri
e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando è previsto il

28.A05.B40

Larghezza utile di passaggio cm 6028.A05.B40.005

35,65m

Larghezza utile di passaggio cm 12028.A05.B40.010

53,78m

PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mens

28.A05.B45

Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.28.A05.B45.005

40,16cad

Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.28.A05.B45.010

45,13cad

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento c

28.A05.B50

Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.28.A05.B50.005

63,22m²

PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in
opera

28.A05.B55

Costo mensile28.A05.B55.005

102,43cad

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo
e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'app

28.A05.C05

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m
2,00.

28.A05.C05.005

24,85m²

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non
superiore m 2,50.

28.A05.C05.010

32,50m²

Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.28.A05.C05.015

45,13m²

ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici
modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non ga

28.A05.C10
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Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera28.A05.C10.005

133,57m²

Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo
meccanico; per una superficie minima di 100 m².

28.A05.C15

Misurata a metro quadrato28.A05.C15.005

12,35m²

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il
trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso
altr

28.A05.C20

Calcolato per ogni ora di utilizzo28.A05.C20.005

7,85h

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente
zavorrato in alto e in basso.

28.A05.C25

Misurato a metro quadrato28.A05.C25.005

3,93m²

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto

28.A05.D05

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D05.005

368,67cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D05.010

148,91cad

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D05.015

326,34cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D05.020

152,98cad

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spesso

28.A05.D10

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D10.005

406,12cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D10.010

180,49cad

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D10.015

324,90cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D10.020

171,47cad

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente c

28.A05.D15

Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D15.005

320,39cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D15.010
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139,88cad

Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D15.015

162,45cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D15.020

86,15cad

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divis

28.A05.D20

USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D20.005

328,50cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.28.A05.D20.010

98,38cad

USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori
vari
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D20.015

344,75cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D20.020

131,31cad

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell

28.A05.D25

nolo primo mese o frazione di mese28.A05.D25.005

148,01cad

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D25.010

98,38cad

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della
capacità di 1000 l.

28.A05.D35

..28.A05.D35.005

153,42cad

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta

28.A05.E05

per sviluppo a metro quadrato28.A05.E05.005

17,14m²

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

28.A05.E10

per lo sviluppo lineare28.A05.E10.005

3,60m

nolo per ogni mese successivo al primo28.A05.E10.010

0,50m

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti n

28.A05.E15

per sviluppo a metro quadrato28.A05.E15.005

8,87m²

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di

28.A05.E17
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misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.28.A05.E17.005

25,27m²

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni
di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell

28.A05.E20

misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro28.A05.E20.005

0,63d

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; l

28.A05.E25

misurato a metro lineare posto in opera28.A05.E25.005

0,35m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva
rimozio

28.A05.E30

elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese28.A05.E30.005

15,35m

elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E30.010

1,72m

elementi in plastica - nolo fino a 1 mese28.A05.E30.015

9,48m

elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E30.020

2,44m

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a
delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso ri

28.A05.E35

Lastra singola28.A05.E35.005

27,53m²

Lastra doppia28.A05.E35.010

39,71m²

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione
di lavori

28.A05.E40

trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese28.A05.E40.005

16,32m

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E40.010

3,06m

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
sviluppo indicativo 120 cm

28.A05.E45

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E45.005

4,24m

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E45.010

0,63m

TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.28.A05.E50

Misurata a metro lineare28.A05.E50.005
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2,26m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza
1,10 m.

28.A05.E55

trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E55.005

3,53m

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E55.010

0,86m

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto
in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da

28.A05.E60

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera28.A05.E60.005

33,39m²

PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m
da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi.

28.A05.E70

...28.A05.E70.005

662,88cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE28.A05.F05

SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da
26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30

28.A05.F05.005

7,04cad

INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.

28.A05.F05.010

74,00h

PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a
fungo in polipropilene.

28.A05.F05.015

0,12cad

CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

28.A05.F05.020

43,32m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI28.A05.G05

PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e ta

28.A05.G05.005

9,84m

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del
30% il cost

28.A05.G05.010

72,21cad

RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso
indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.

28.A05.G05.015

101,98m²

VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso
della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la m

28.A05.G05.020

18,05kg

PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manuten

28.A05.G05.025

22,55cad

Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli
di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile

28.A05.G10
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modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm28.A05.G10.005

74,00cad

ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non
richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)

28.A05.G15

Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di
moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni

28.A05.G15.005

173,27cad

palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio28.A05.G15.010

63,18cad

pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm28.A05.G15.015

39,71cad

borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm28.A05.G15.020

27,07cad

morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi28.A05.G15.025

7,94cad

clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi28.A05.G15.030

11,73cad

clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi28.A05.G15.035

6,77cad

nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m28.A05.G15.040

5,41cad

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))

28.A10

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da
ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori con

28.A10.A05

Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo28.A10.A05.005

826,60m

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C,
prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/6

28.A10.A06

inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso28.A10.A06.005

536,75cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio

28.A10.A07

Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

28.A10.A07.005

168,05cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in
classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio inox.

28.A10.A08

costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

28.A10.A08.005

151,30cad

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio
in

28.A10.A09
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costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato
alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio

28.A10.A09.005

236,41cad

Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la
messa i

28.A10.A10

lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.28.A10.A10.005

67,69cad

SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne,
etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano verticale od orizzontal

28.A10.A15

Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.28.A10.A15.005

601,49cad

LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per
l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.

28.A10.A20

lunghezza fune: 20,00 m28.A10.A20.005

58,66cad

lunghezza fune: 50,00 m28.A10.A20.010

76,72cad

PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo,
acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un dista

28.A10.A25

In acciaio inox, diametro foro 22 mm28.A10.A25.005

86,17cad

PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non
subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.

28.A10.A30

Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m28.A10.A30.005

108,32cad

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)28.A10.A35

Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm28.A10.A35.005

408,78cad

RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche.

28.A10.B05

Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di
18,00 m).

28.A10.B05.005

5,14m²

Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)28.A10.B05.010

3,71m²

APPARATO DI PROTEZIONE composto da:28.A10.B10

RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per
arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5.00x20,00 m,
5,00x25,

28.A10.B10.005

2,16m²

TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.28.A10.B10.010
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45,13cad

CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.28.A10.B10.015

4,06cad

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro
gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportu

28.A10.C05

per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per il primo mese o frazione di mese

28.A10.C05.005

10,38m²

per ogni mese successivo28.A10.C05.010

1,27m²

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.

28.A10.C10

costo primo mese o frazione di mese28.A10.C10.005

15,35m²

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.28.A10.C10.010

1,18m²

STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea,
infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno ancorata nel terreno

28.A10.C15

per sviluppo a m228.A10.C15.005

54,16m²

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico

28.A10.D05

per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.28.A10.D05.005

5,32cad

ACCESSORI:28.A10.D10

cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-328.A10.D10.005

14,44cad

cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-128.A10.D10.010

12,98cad

otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio28.A10.D10.015

0,12cad

occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di
sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

28.A10.D10.020

1,40cad

occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.28.A10.D10.025

6,27cad

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:200128.A10.D10.030

1,08cad

schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.28.A10.D10.035

5,01cad

visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.28.A10.D10.040

5,32cad

GUANTI DI PROTEZIONE:28.A10.D15
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contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio28.A10.D15.005

11,73cad

contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio28.A10.D15.010

5,91cad

da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio28.A10.D15.015

16,24cad

contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio28.A10.D15.020

11,28cad

elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio28.A10.D15.025

17,61cad

in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio28.A10.D15.030

0,72cad

resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno28.A10.D15.035

92,95cad

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e
358:

28.A10.D30

Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione28.A10.D30.005

10,84cad

Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)28.A10.D30.010

14,44cad

Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di
stazionamento.

28.A10.D30.015

76,72cad

CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.28.A10.D35

Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.005

14,44cad

Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.010

22,55cad

Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.015

31,58cad

Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.020

46,02cad

Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti
ad accidentale sfregamento.

28.A10.D35.025

54,16cad

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale,
cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in

28.A10.D40

dotazione di base28.A10.D40.005

45,13cad

KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare,
doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino prof

28.A10.D45

dotazione professionale28.A10.D45.005

180,49cad

IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))28.A15
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IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato dir

28.A15.A05

temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A05.005

148,91cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame is

28.A15.A10

temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A10.005

257,21cad

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e ap

28.A15.A15

temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A15.005

392,58cad

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno,
compresi

28.A15.B05

Per ogni calata.28.A15.B05.005

157,94cad

IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI28.A15.D05

..28.A15.D05.005

0,00cad

MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))28.A20

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)28.A20.A05.005

9,03cad

di dimensione media (fino a 50x50 cm)28.A20.A05.010

10,84cad

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)28.A20.A05.015

13,09cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione.

28.A20.A10

posa e nolo fino a 1mese28.A20.A10.005

7,94cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A10.010

1,36cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:28.A20.A15

posa e nolo fino a 1 mese28.A20.A15.005

6,77cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A15.010
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0,53cad

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una

28.A20.A20

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m28.A20.A20.005

0,45cad

Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.28.A20.A20.010

1,36cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:

28.A20.B05

posa e nolo per minimo 15 giorni28.A20.B05.005

54,16cad

solo nolo per ogni giorno successivo28.A20.B05.010

3,60cad

SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.28.A20.B10

diametro cm 4028.A20.B10.005

36,10cad

diametro cm 6028.A20.B10.010

43,32cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria

28.A20.C05

con batteria a 6V28.A20.C05.005

8,58cad

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

28.A20.C10

Durata 1 anno cadauna28.A20.C10.005

5,86cad

VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a
spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d

28.A20.D05

Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera28.A20.D05.005

66,33m²

STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento

28.A20.D10

Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.28.A20.D10.005

1,08m

SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata
dei lavori

28.A20.E05

per il primo mese o frazione di mese28.A20.E05.005

103,79cad

per ogni mese successivo.28.A20.E05.010

3,60cad
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Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il
personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. C

28.A20.E10

nolo per un mese28.A20.E10.005

4,06cad

Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori
esterni.

28.A20.E15

nolo per un mese28.A20.E15.005

8,29cad

Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F05

Misurata cadauno28.A20.F05.005

26,17cad

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F10

Misurato cadauno28.A20.F10.005

187,73cad

Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F15

In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.28.A20.F15.005

0,41kg

In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.28.A20.F15.010

0,86kg

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente,
da util

28.A20.F20

1 dose standard di adrenalina28.A20.F20.005

81,24cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e
altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapon

28.A20.F25

...28.A20.F25.005

13,54cad

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.

28.A20.F30

1 confezione di repellente28.A20.F30.005

8,58cad

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA28.A20.G05

...28.A20.G05.005

0,00cad

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico e

28.A20.H05

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.28.A20.H05.005
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13,72cad

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.28.A20.H05.010

15,35cad

Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.28.A20.H05.015

15,71cad

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro,
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.

28.A20.H10

da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.28.A20.H10.005

19,85cad

da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.28.A20.H10.010

28,87cad

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico

28.A20.H15

Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg28.A20.H15.005

20,75cad

Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg28.A20.H15.010

31,58cad

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore,
coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.

28.A20.H20

Costo semestrale28.A20.H20.005

31,58cad

AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
l'allontanamento a fine fase lavoro.

28.A20.I05

Misurato a costo orario28.A20.I05.005

199,91h

AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a
fine fase lavoro.

28.A20.I10

Misurato a costo orario.28.A20.I10.005

144,39h

PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1
lett. e))

28.A25

KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con
trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il
docu

28.A25.A05

...28.A25.A05.005

0,00cad

CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di
spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la

28.A25.A10

...28.A25.A10.005

0,00cad

PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico
del lavoro, etc) in tutte le circostanze esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come proce

28.A25.A15
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....28.A25.A15.005

0,00cad

INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))

28.A30

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi.

28.A30.A05

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A05.005

55,96kg

Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).28.A30.A05.010

24,36kg

Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).28.A30.A05.015

15,35cad

Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A05.020

10,55cad

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese
diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono preveder

28.A30.A10

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A10.005

56,09kg

Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).28.A30.A10.010

24,36kg

MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))

28.A35

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali
e/o relazioni etc...

28.A35.A05

...28.A35.A05.005

cad

Prezzi a corpo oneri di sicurezza28.NP1

Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto28.NP1.NP1

cad

Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con
scavi di profondità sempre inferiore a 1,40 m

28.NP1.NP1.001

1.004,52cad

Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con
scavi di profondità anche superiore a 1,40 m

28.NP1.NP1.002

1.952,25cad

Nolo attrezzature e apprestamenti di sicurezza28.NP1.NP2

Nolo per il primo mese di attrezzature e apprestamenti di sicurezza per opere con scavi di profondità sempre inferiore a 1,40 m28.NP1.NP2.001

461,01cad

Nolo per ogni mese successivo di attrezzature e apprestamenti di sicurezza per opere con scavi di profondità sempre inferiore a
1,40 m

28.NP1.NP2.002

86,01cad

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, sovrastrutture stradali e mistoZZ.3.1
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granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

15,00t

Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.ZZ.32.1

17,63h

Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 HpZZ.32.3

24,26h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.ZZ.33.1

14,10h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 HpZZ.33.3

19,41h

Operaio specializzato, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.1

54,85h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.2

50,87h

Operaio comune, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.3

45,70h

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoroZZ.39.1

50,47h

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoroZZ.40.1

32,56h
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	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 110
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 125
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
	INERTI DI RECUPERO
	Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
	Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.
	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI
	Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale, taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione
	Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale
	Scavo a sezione aperta o sbancamento
	Scavo di sbancamento con deposito del materiale in cantiere
	Scavo di sbancamento con trasporto e smaltimento del materiale in discarica
	Scavo di trincea in vie già sistemate
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito interamente a mano
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione
	Scavo di trincea in terreno naturale
	Scavo di trincea in terreno naturale   - eseguito interamente a mano
	Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
	Sovrapprezzo per la demolizione di trovanti
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni
	supplemento all'articolo 4.6.33 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili 
	supplemento all'articolo 4.6.35 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
	come art. 4.7.25 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, ripristino con asfalto invernale
	come art. 4.7.27 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni
	supplemento all'articolo 4.10.27 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato,  tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato,  tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
	come art. 4.11.27 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo per riparazioni
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.1 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.1 e 4.14.2 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.4 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.4 e 4.14.5 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.7 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.8 e 4.14.9 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.10 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.10 e 4.14.11 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.13 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.13 e 4.14.14 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.25 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.25 e 4.14.26 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e demolizioni e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.28 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.28 e 4.14.29 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.31 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.31 e 4.14.32 per volumi superiori a mc. 10,00
	Demolizione di murature per esecuzione fori passanti
	Demolizioni
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiorri a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici superiorri a 10 mq.
	Armatura in legname pareti dello scavo
	Casseratura per getti in cls.
	POSA CONDOTTE
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 30 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 40 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 50 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 60 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 80 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 100 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 120 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 150 cm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 160 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 200 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 250 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 315 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 400 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 500 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 630 mm.
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 400
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500
	TOMBAMENTO SCAVI E RIPRISTINI
	Fornitura e posa di sabbia
	Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi
	Tombamento degli scavi con fornitura e posa di "stabilizzato"  ( art. 3.4.0)
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a macchina
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a mano
	Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite
	Pavimentazione in cubetti di porfido
	Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti
	Ripristino di pavimentazione in acciottolato
	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento di cm. 25 x 25
	Ripristino di pavimentazione
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 4
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 5
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 6
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,  per ogni cm in più
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in più
	Ripristino di tappeto di usura
	Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso a mano
	Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso con vibrofinitrice
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 3
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 4
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 5
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 2
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 3
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 1
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 2
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 3
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 4
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 5
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 6
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 7
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 8
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 9
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm.10 cm.
	Posa in opera di cordoli di luserna o di cemento
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con mastice di bitume modificato a caldo
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con stesa di emulsione bituminosa
	Provvista e posa in opera di nastro segnalatore
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 110
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 125
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 160
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 200
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 250
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 315
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 400
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli, fino al De 110 compreso
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 125
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 160
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 200
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 250
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido,  De 125
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido,  De 160
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 200
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 250
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 110
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 90
	...
	...
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore
	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.
	..
	.........
	MURATURE, CONGLOMERATI CEMENTIZI
	Muratura di mattoni pieni comuni  per la costruzione di camere sotterranee
	Calcestruzzo cementizio confezionato in cantiere
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 325
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 425
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 325
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 425
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C30/37
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C32/40
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C35/45
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in struttura di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture in elevazione non armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per sottofondi
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera,  per strutture in elevazione non armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera,  per strutture armate
	Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con filo di ferro ricotto
	Formazione di fondazione per marciapiede
	Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.10
	Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.15
	Pavimento in battuto di cemento
	Pavimento in battuto di cemento, per superfici > mq. 0,20
	Pavimento in battuto di cemento, per superfici  < mq. 0,20
	Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante rinzaffo
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 45 x 45 x 60
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm.  50 x 50 x 50
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm.  60 x 60 x 60
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 80 x 80 x 80
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 100 x 100 x 100
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate;
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 50
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 50
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 cm
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 160 x 160
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 180 x 180
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 200 x 260
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 5 x 7,5
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 10 x 10
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 16 x 16
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 22 x 22
	Eliminazione pozzetto a bocca di lupo
	Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9
	Costruzione di pozzo di ispezione, diametro interno cm. 100, inserito su fognature
	Posa in opera di chiusino in ghisa
	Posa in opera di chiusino in ghisa, per valvole di linea, di presa o idrante
	Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 64 x 64
	Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 80 x 80
	Risistemazione o sostituzione di chiusino
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 31 x 31
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusini di manovra
	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane
	Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo
	COMPENSI FORFETTARI
	Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 24
	Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 6,00 ÷ 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ecc..)
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fu
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ec
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi;  riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali,

correzioni ed integrazioni richieste dall'autorità di verifica e controllo.
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate..
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed imballato.
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed imballato.
	Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro
	Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))
	PONTEGGI
	...
	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
	misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
	Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
	almeno una legatura al m² di telo
	COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giorna
	Singolo
	Doppio
	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.
	Costo primo mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanz
	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m
	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m
	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi
	Misurato a metro lineare posto in opera
	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devo
	Misurato a metro lineare posto in opera.
	PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.
	lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita 
	Larghezza utile di passaggio cm 60.
	Larghezza utile di passaggio cm 120.
	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di  0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di  1,2 m quando è previsto il 
	Larghezza utile di passaggio cm 60
	Larghezza utile di passaggio cm 120
	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera. Costo mens
	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.
	Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento c
	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
	PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera
	Costo mensile
	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'app
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50.
	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.
	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non ga
	Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera
	Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m².
	Misurata a metro quadrato
	SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altr
	Calcolato per ogni ora di utilizzo
	PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.
	Misurato  a metro quadrato
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spesso
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente c
	Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m 
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divis
	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie 
Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
	USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari  
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.
	..
	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  fornita e posta 
	per sviluppo a metro quadrato
	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
	per lo sviluppo lineare
	nolo per ogni mese successivo al primo
	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti n
	per sviluppo a metro quadrato
	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di
	misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.
	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell
	misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; l
	misurato a metro lineare posto in opera
	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozio
	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo
	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso ri
	Lastra singola
	Lastra doppia
	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
	Misurata a metro lineare
	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da
	misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
	PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi.
	...
	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
	SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30
	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.
	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.
	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
	PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e ta
	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il cost
	RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.
	VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la m
	PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manuten
	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile
	modulo base con testata compresa tra 90  e 150 cm
	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)
	Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni
	palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio
	pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm
	borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm
	morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi
	clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi
	clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi
	nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura  - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m
	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))
	LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori con
	Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo
	Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/6
	inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio
	Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio inox. 
	costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio in
	costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio
	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA  completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa i
	lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
	SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano verticale od orizzontal
	Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.
	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.
	lunghezza fune: 20,00 m
	lunghezza fune: 50,00 m
	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un dista
	In acciaio inox, diametro foro 22 mm
	PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
	Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
	SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)
	Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm
	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
	Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).
	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)
	APPARATO DI PROTEZIONE composto da:
	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5.00x20,00 m, 5,00x25,
	TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.
	CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportu
	per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:  
per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo
	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
	costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
	STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea, infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno ancorata nel terreno
	per sviluppo a m2
	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico 
	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
	ACCESSORI:
	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.
	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.
	visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.
	GUANTI DI PROTEZIONE:
	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio
	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio
	contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio
	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio
	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:
	Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco  dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione
	Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)
	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e  sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.
	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.
	Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento.
	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in
	dotazione di base
	KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino prof
	dotazione professionale
	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato dir
	temporaneo per la durata del cantiere
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame is
	temporaneo per la durata del cantiere
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e ap
	temporaneo per la durata del cantiere
	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi
	Per ogni calata.
	IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
	..
	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))
	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
	di dimensione media (fino a 50x50 cm)
	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una
	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.
	diametro cm 40
	diametro cm 60
	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
	con batteria a 6V
	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
	Durata 1 anno cadauna
	VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d
	Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera
	STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento
	Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.
	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori
	per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo.
	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. C
	nolo per un mese
	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni.
	nolo per un mese
	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	Misurata cadauno
	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi:  il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	Misurato cadauno
	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
	In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da util
	1 dose standard di adrenalina
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapon
	...
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
	1 confezione di repellente
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	...
	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico e
	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.
	da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
	da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
	ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
	Costo semestrale
	AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.
	Misurato a costo orario
	AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.
	Misurato a costo orario.
	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e))
	KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il docu
	...
	CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la 
	...
	PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze  esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come proce
	....
	INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))
	COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi. 
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
	Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
	Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).
	Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
	COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono preveder
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
	Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
	MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))
	Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali e/o relazioni etc...
	...
	Prezzi a corpo oneri di sicurezza
	Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
	Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con scavi di profondità sempre inferiore a 1,40 m
	Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m
	Nolo attrezzature e apprestamenti di sicurezza 
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