
IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Operaio specializzato orario normale

 Analisi 1.1.1 (Prezzo)1

28,75000h

Paga base operaio specializzato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. 
IV - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

0,00375

35,73625

3,24875

3,73750

28,75000

1,00h

Euro/h 35,74

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale

Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.1.2 (Prezzo)2

50,0360035,741,40h

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1Incremento paga base 40%

0,00400

50,036001,00h

Euro/h 50,04

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio specializzato straordinario festivo

 Analisi 1.1.3 (Prezzo)3

55,3970035,741,55h

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1Incremento paga base 55%

0,00300

55,397001,00h

Euro/h 55,40

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.1.4 (Prezzo)4

60,7580035,741,70h

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1Incremento paga base 70%

0,00200

60,758001,00h

Euro/h 60,76

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

 Analisi 1.2.1 (Prezzo)5

26,67000h

Paga base operaio qualificato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. 
IV - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

-0,00081

33,15081

3,01371

3,46710

26,67000

1,00h

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Euro/h 33,15

Prezzo di applicazione

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.2.2 (Prezzo)6

46,4100033,151,40h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1Incremento paga base 40%

46,410001,00h

Euro/h 46,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo

 Analisi 1.2.3 (Prezzo)7

51,3825033,151,55h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1Incremento paga base 55%

-0,00250

51,382501,00h

Euro/h 51,38

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.2.4 (Prezzo)8

33,1500033,151,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1Incremento paga base 70%

23,2050033,150,70h

(straordinario notturno festivo)70%*33,15000

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

0,00500

56,355001,00h

Euro/h 56,36

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio comune
Operaio comune orario normale

 Analisi 1.3.1 (Prezzo)9

23,96000h

Paga base operaio comune - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE 

SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. 
IV - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

-0,00228

29,78228

2,70748

3,11480

23,96000

1,00h

Euro/h 29,78

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Utile Impresa 10,00%

Spese Generali 13,00%

Totale Parziale
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.3.2 (Prezzo)10

41,6920029,781,40h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1Incremento paga base 40%

-0,00200

41,692001,00h

Euro/h 41,69

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo

 Analisi 1.3.3 (Prezzo)11

46,1590029,781,55h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1Incremento paga base 55%

0,00100

46,159001,00h

Euro/h 46,16

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

 Analisi 1.3.4 (Prezzo)12

50,6260029,781,70h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1Incremento paga base 70%

0,00400

50,626001,00h

Euro/h 50,63

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

 Analisi 3.4.1 (Prezzo)13

9,548004,342,20t

           1,68*1,31

Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.

03.P02.A01.005

0,00200

9,548001,00m³

Euro/m³ 9,55

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio 
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino 
alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i 
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo 
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con 
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non 
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il 
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o 
in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:

 Analisi 4.3.1 (Prezzo)14
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ANALISI PREZZI

eseguito interamente a mano

55,3575073,810,75000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato 
dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei 
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro 
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il 
rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.025

29,45500117,820,25000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato 
dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei 
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero 
continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima 
di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 
1. 5 m

07.A01.A10.030

2,760002,761,00000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020

24,0000015,001,60t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

-0,00250

111,572501,00m³

Euro/m³ 111,57

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio 
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino 
alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i 
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo 
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con 
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non 
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il 
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o 
in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

 Analisi 4.3.2 (Prezzo)15

10,7175014,290,75000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, 
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate 
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.005

4,5125018,050,25000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, 
a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione 
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per 
profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A10.010

2,760002,761,00000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020
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24,0000015,001,60t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

41,990001,00m³

Euro/m³ 41,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio 
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino 
alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i 
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo 
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con 
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non 
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il 
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o 
in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e 
difficoltà di circolazione

 Analisi 4.3.3 (Prezzo)16

14,5500019,400,75000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 
intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o 
luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare 
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a 
discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, 
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori 
ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro 
onere; per tratte inferiori a 50 m;  per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.015

5,9850023,940,25000m³

Strade asfaltate
Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale 
intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o 
luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare 
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a 
discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la 
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato 
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per 
l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A10.020

2,760002,761,00000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020

24,0000015,001,60t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

0,00500

47,295001,00m³

Euro/m³ 47,30

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi 
natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondità 
di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le 
sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo anche se non 
recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o 
con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, 
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e 
lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo 

 Analisi 4.4.1 (Prezzo)17
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indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

45,5400060,720,75000m³

Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle 
pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione 
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la 
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati 
dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A15.015

25,20500100,820,25000m³

Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare 
la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato 
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per 
l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, 
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A15.020

2,760002,761,00000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020

22,5000015,001,50t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1

Terra naturale - peso specifico medio 1,5 t/mc

0,00500

96,005001,00m³

Euro/m³ 96,01

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi 
natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondità 
di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le 
sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo anche se non 
recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o 
con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, 
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e 
lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo 
indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

 Analisi 4.4.2 (Prezzo)18

6,315008,420,75000m³

Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità 
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla 
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, 
la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. 
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A15.005

2,7500011,000,25000m³

Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per 
assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel 
sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per 
l'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, 
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A15.010

2,760002,761,00000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020

22,5000015,001,50t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1
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Terra naturale - peso specifico medio 1,5 t/mc

0,00500

34,325001,00m³

Euro/m³ 34,33

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale 
di risulta.

 Analisi 4.6.1 (Prezzo)19

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

30,5552014,692,08m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

0,00358

166,946421,00cad

Euro/cad 166,95

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.2 (Prezzo)20

47,58075166,950,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con materiale di risulta.

(*) 4.6.1

-0,00075

47,580751,00m³

Euro/m³ 47,58

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia 
naturale ( art. 3.2.1 ).

 Analisi 4.6.3 (Prezzo)21

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 

(*) 4.3.3
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compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

29,9574016,021,87000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

30,5552014,692,08m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00382

196,903821,00cad

Euro/cad 196,90

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.4 (Prezzo)22

56,11650196,900,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come 
destritto all'art. 3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 

(*) 4.6.3

- 9 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

0,00350

56,116501,00m³

Euro/m³ 56,12

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con 
"stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

 Analisi 4.6.5 (Prezzo)23

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

42,0189022,471,87000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

30,5552014,692,08m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2
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m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

0,00468

208,965321,00cad

Euro/cad 208,97

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.6 (Prezzo)24

59,55645208,970,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

(*) 4.6.5

0,00355

59,556451,00m³

Euro/m³ 59,56

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con materiale di risulta.

 Analisi 4.6.7 (Prezzo)25

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

49,4832023,792,08m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00442

185,874421,00cad

Euro/cad 185,87

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.8 (Prezzo)26

52,97295185,870,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto 
invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta.

(*) 4.6.7

-0,00295

52,972951,00m³

Arrotondamento

Totale analizzato
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Euro/m³ 52,97

Prezzo di applicazione

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

 Analisi 4.6.9 (Prezzo)27

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

29,9574016,021,87000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

49,4832023,792,08m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00182

215,831821,00cad

Euro/cad 215,83

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 

 Analisi 4.6.10 (Prezzo)28
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PREZZO

ELEMENT.
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ANALISI PREZZI

utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5.

61,51155215,830,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come 
destritto all'art. 3.2.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto 
invernale, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

(*) 4.6.9

-0,00155

61,511551,00m³

Euro/m³ 61,51

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

 Analisi 4.6.11 (Prezzo)29

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

42,0189022,471,87000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

49,4832023,792,08m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00332

227,893321,00cad

Euro/cad 227,89

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.12 (Prezzo)30

64,94865227,890,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
così come destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 

(*) 4.6.11
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto 
invernale, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

0,00135

64,948651,00m³

Euro/m³ 64,95

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto 
cementato ( art. 3.2.3 ).

 Analisi 4.6.13 (Prezzo)31

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

104,0281055,631,87000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

30,5552014,692,08m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 

7.10.2
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00452

270,974521,00cad

Euro/cad 270,97

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.14 (Prezzo)32

77,22645270,970,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come 
destritto all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

(*) 4.6.13

0,00355

77,226451,00m³

Euro/m³ 77,23

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 

 Analisi 4.6.15 (Prezzo)33
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

104,0281055,631,87000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

49,4832023,792,08m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00252

289,902521,00cad

Euro/cad 289,90

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.16 (Prezzo)34
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

82,62150289,900,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come 
destritto all'art. 3.2.3;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto 
invernale, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

(*) 4.6.15

-0,00150

82,621501,00m³

Euro/m³ 82,62

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto 
frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

 Analisi 4.6.33 (Prezzo)35

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

17,858509,551,87000m³(*) 3.4.1
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

30,5552014,692,08m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00492

184,804921,00cad

Euro/cad 184,80

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.25 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.6.34 (Prezzo)36

52,66800184,800,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

(*) 4.6.33

0,00200

52,668001,00m³

Euro/m³ 52,67

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

 Analisi 4.6.35 (Prezzo)37
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione 
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.

3,2115215,440,20800m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

17,858509,551,87000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

49,4832023,792,08m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,60 x 1,30 ) = mc. 2,08

-0,00292

203,732921,00cad

Euro/cad 203,73

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1

 Analisi 4.6.36 (Prezzo)38
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.31 per volumi superiori a mc. 3,5.

58,06305203,730,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di 
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari 
necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto 
invernale, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.

(*) 4.6.35

-0,00305

58,063051,00m³

Euro/m³ 58,06

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con materiale di risulta

 Analisi 4.7.1 (Prezzo)39

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

5,8760014,690,40m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00200

30,252001,00m

Euro/m 30,25

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.2 (Prezzo)40

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

8,8140014,690,60m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

7.10.2
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

0,00200

45,378001,00m

Euro/m 45,38

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

 Analisi 4.7.3 (Prezzo)41

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

5,1264016,020,32000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

5,8760014,690,40m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

7.10.2
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ANALISI PREZZI

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

0,00160

35,378401,00m

Euro/m 35,38

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.4 (Prezzo)42

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

7,6896016,020,48000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

8,8140014,690,60m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2
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m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

0,00240

53,067601,00m

Euro/m 53,07

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

 Analisi 4.7.5 (Prezzo)43

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

7,1904022,470,32000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

5,8760014,690,40m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2
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m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00240

37,442401,00m

Euro/m 37,44

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.6 (Prezzo)44

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

10,7856022,470,48000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

8,8140014,690,60m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

56,163601,00mTotale analizzato
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-0,00360

Euro/m 56,16

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

 Analisi 4.7.7 (Prezzo)45

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

17,8016055,630,32000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

5,8760014,690,40m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

7.10.2
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- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00360

48,053601,00m

Euro/m 48,05

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.8 (Prezzo)46

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

26,7024055,630,48000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

8,8140014,690,60m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 

7.10.2
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PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

-0,00040

72,080401,00m

Euro/m 72,08

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con materiale di risulta

 Analisi 4.7.13 (Prezzo)47

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

9,5160023,790,40m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00200

33,892001,00m

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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Euro/m 33,89

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.14 (Prezzo)48

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

14,2740023,790,60m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

0,00200

50,838001,00m

Euro/m 50,84

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;

 Analisi 4.7.15 (Prezzo)49
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Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

5,1264016,020,32000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

9,5160023,790,40m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

0,00160

39,018401,00m

Euro/m 39,02

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.16 (Prezzo)50

- 32 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

7,6896016,020,48000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

14,2740023,790,60m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

0,00240

58,527601,00m

Euro/m 58,53

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

 Analisi 4.7.17 (Prezzo)51

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0
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ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

7,1904022,470,32000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

9,5160023,790,40m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00240

41,082401,00m

Euro/m 41,08

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.18 (Prezzo)52

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 

(*) 4.3.3
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ANALISI PREZZI

mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

10,7856022,470,48000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

14,2740023,790,60m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

-0,00360

61,623601,00m

Euro/m 61,62

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

 Analisi 4.7.19 (Prezzo)53

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3
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m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

17,8016055,630,32000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

9,5160023,790,40m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

-0,00360

51,693601,00m

Euro/m 51,69

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;;
Come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.20 (Prezzo)54

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³3.1.0
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Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

26,7024055,630,48000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

14,2740023,790,60m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

-0,00040

77,540401,00m

Euro/m 77,54

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

 Analisi 4.7.25 (Prezzo)55

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
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1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

3,056009,550,32000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

5,8760014,690,40m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

0,00200

33,308001,00m

Euro/m 33,31

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori 
edili e demolizioni.
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.9 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.26 (Prezzo)56

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0
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m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

4,584009,550,48000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

8,8140014,690,60m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

7.10.2

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

-0,00200

49,962001,00m

Euro/m 49,96

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e ricoprimento eseguito con tombamento eseguito con misto frantumato 
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

 Analisi 4.7.27 (Prezzo)57

0,6176015,440,04000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³3.1.0
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Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

3,056009,550,32000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

9,5160023,790,40m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,40 ) = mq. 0,40

0,00200

36,948001,00m

Euro/m 36,95

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e 
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.23 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.7.28 (Prezzo)58

0,9264015,440,06000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

4,584009,550,48000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
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14,2740023,790,60m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 1,00 x 0,60 ) = mq. 0,60

-0,00200

55,422001,00m

Euro/m 55,42

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con materiale di risulta.

 Analisi 4.10.1 (Prezzo)59

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

0,00030

133,179701,00cad

Euro/cad 133,18

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5.

 Analisi 4.10.2 (Prezzo)60

37,95630133,180,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, 

(*) 4.10.1
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eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del 
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con materiale di risulta.

0,00370

37,956301,00m³

Euro/m³ 37,96

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1.
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

 Analisi 4.10.3 (Prezzo)61

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

29,9574016,021,87000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

0,00290

163,137101,00cad

Euro/cad 163,14

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

 Analisi 4.10.4 (Prezzo)62
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Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto 
all'art. 3.2.1.
Supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5.

46,49490163,140,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del 
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come 
destritto all'art. 3.2.1.
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

(*) 4.10.3

-0,00490

46,494901,00m³

Euro/m³ 46,49

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

 Analisi 4.10.5 (Prezzo)63

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0
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m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

42,0189022,471,87000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

0,00140

175,198601,00cad

Euro/cad 175,20

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così 
come destritto all'art. 3.4.0.
Supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5

 Analisi 4.10.6 (Prezzo)64

49,93200175,200,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del 
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
così come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

(*) 4.10.5

-0,00200

49,932001,00m³

Euro/m³ 49,93

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

 Analisi 4.10.27 (Prezzo)65

127,7100047,302,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 

(*) 4.3.3
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taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

m. ( 1,60 x 1,30 x 1,30 ) = mc. 2,70

5,469706,590,83000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

17,858509,551,87000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,60 x 1,30 x 0,90 ) = mc. 1,87

0,00180

151,038201,00cad

Euro/cad 151,04

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Supplemento all'articolo 4.10.25 per volumi superiori a mc. 3,5

 Analisi 4.10.28 (Prezzo)66

43,04640151,040,28500cad

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del 
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per 
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla 
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito 
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

(*) 4.10.27

0,00360

43,046401,00m³

Euro/m³ 43,05

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

 Analisi 4.11.1 (Prezzo)67
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- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Con tombamento eseguito con materiale di risulta.

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

0,00160

23,758401,00m

Euro/m 23,76

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.11.2 (Prezzo)68

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3
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m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

0,00240

35,637601,00m

Euro/m 35,64

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

 Analisi 4.11.3 (Prezzo)69

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

5,1264016,020,32000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

-0,00480

28,884801,00m

Euro/m 28,88

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

 Analisi 4.11.4 (Prezzo)70
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- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

7,6896016,020,48000m³

Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

0,00280

43,327201,00m

Euro/m 43,33

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

 Analisi 4.11.5 (Prezzo)71
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22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

7,1904022,470,32000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

0,00120

30,948801,00m

Euro/m 30,95

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.

 Analisi 4.11.6 (Prezzo)72

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

10,7856022,470,48000m³

Stabilizzato

3.4.0
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Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

-0,00320

46,423201,00m

Euro/m 46,42

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo; 
Con ricoprimento eseguito con sabbia proveniente da lavori edili e tombamento eseguito con misto frantumato 
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

 Analisi 4.11.27 (Prezzo)73

22,7040047,300,48000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

1,054406,590,16000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

3,056009,550,32000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

-0,00440

26,814401,00m

Euro/m 26,81

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano 
o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 

 Analisi 4.11.28 (Prezzo)74
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saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come 
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Come art. 4.11.25 ma per la posa di due tubazioni parallele.

34,0560047,300,72000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti 
e difficoltà di circolazione

(*) 4.3.3

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

1,581606,590,24000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

4,584009,550,48000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

-0,00160

40,221601,00m

Euro/m 40,22

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.1 (Prezzo)75

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,40 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,40 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

56,1750022,472,50000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

44,0750017,632,50m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

306,371001,00cad

Euro/cad 306,37

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

 Analisi 4.14.2 (Prezzo)76
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

169,8732022,477,56000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

111,0690017,636,30m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

-306,37000306,37-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.1

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,01353

76,05

494,302046,50m³

Euro/m³ 76,06

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
494,30204/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

 Analisi 4.14.3 (Prezzo)77

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

458,3880022,4720,40000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

211,5600017,6312,00m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-306,37000306,37-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.1

-494,3900076,06-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

(*) 4.14.2

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

-0,00250

65,75

1.315,0500020,00m³

Euro/m³ 65,75

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.315,05000/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.4 (Prezzo)78

78,09900111,570,70000m³(*) 4.3.1
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

56,1750022,472,50000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

0,00400

258,436001,00cad

Euro/cad 258,44

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

 Analisi 4.14.5 (Prezzo)79

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1
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m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

169,8732022,477,56000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

-258,44000258,44-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.4

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,00372

64,84

421,435846,50m³

Euro/m³ 64,84

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
421,43584/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00

 Analisi 4.14.6 (Prezzo)80

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 

(*) 4.3.1
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pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

229,1940022,4710,20000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) x 50% = mc. 10,20

-258,44000258,44-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.4

-421,4600064,84-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

(*) 4.14.5

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

-0,00140

48,83

976,6280020,00m³

Euro/m³ 48,83

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
976,62800/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

 Analisi 4.14.7 (Prezzo)81
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

56,1750022,472,50000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

59,4750023,792,50m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

321,771001,00cad

Euro/cad 321,77

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

 Analisi 4.14.8 (Prezzo)82
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- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

169,8732022,477,56000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

149,8770023,796,30m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30
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-321,77000321,77-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.7

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,02230

79,65

517,710046,50m³

Euro/m³ 79,67

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
517,71004/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

 Analisi 4.14.9 (Prezzo)83

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

458,3880022,4720,40000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

285,4800023,7912,00m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-321,77000321,77-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.7

-517,8550079,67-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

(*) 4.14.8

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

0,00475

67,51

1.350,1050020,00m³

Euro/m³ 67,51

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.350,10500/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.10 (Prezzo)84

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

139,0750055,632,50000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

44,0750017,632,50m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

389,271001,00cad

Euro/cad 389,27

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

 Analisi 4.14.11 (Prezzo)85
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

420,5628055,637,56000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

111,0690017,636,30m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3
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ANALISI PREZZI

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

-389,27000389,27-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.10

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,00975

101,86

662,091646,50m³

Euro/m³ 101,87

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
662,09164/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

 Analisi 4.14.12 (Prezzo)86

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

1.134,8520055,6320,40000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

211,5600017,6312,00m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-389,27000389,27-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.10

-662,15500101,87-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

(*) 4.14.11

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00
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PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

-0,00245

87,04

1.740,8490020,00m³

Euro/m³ 87,04

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.740,84900/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.13 (Prezzo)87

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

139,0750055,632,50000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 

3.2.3
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PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

59,4750023,792,50m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

404,671001,00cad

Euro/cad 404,67

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

 Analisi 4.14.14 (Prezzo)88

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
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420,5628055,637,56000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

149,8770023,796,30m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

-404,67000404,67-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.13

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,01852

105,46

685,499646,50m³

Euro/m³ 105,48

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
685,49964/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

 Analisi 4.14.15 (Prezzo)89

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20
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ELEMENT.
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ANALISI PREZZI

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

1.134,8520055,6320,40000m³

Ghiaia
Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla 
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso 
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di 
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' 
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la 
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la 
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere 
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

285,4800023,7912,00m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-404,67000404,67-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.13

-685,62000105,48-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

(*) 4.14.14
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- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

0,00480

88,80

1.775,9040020,00m³

Euro/m³ 88,80

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.775,90400/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.25 (Prezzo)90

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

23,875009,552,50000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
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0,00400

226,136001,00cad

Euro/cad 226,14

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

 Analisi 4.14.26 (Prezzo)91

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

72,198009,557,56000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

-226,14000226,14-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.25
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Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,00144

54,78

356,060646,50m³

Euro/m³ 54,78

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
356,06064/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00

 Analisi 4.14.27 (Prezzo)92

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

97,410009,5510,20000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) x 50% = mc. 10,20

-226,14000226,14-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

(*) 4.14.25
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

-356,0700054,78-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

(*) 4.14.26

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

0,00330

47,13

942,5340020,00m³

Euro/m³ 47,13

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
942,53400/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.28 (Prezzo)93

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 

(*) 4.3.2
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ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

23,875009,552,50000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

44,0750017,632,50m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

274,071001,00cad

Euro/cad 274,07

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

 Analisi 4.14.29 (Prezzo)94

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
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380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

72,198009,557,56000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

111,0690017,636,30m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

-274,07000274,07-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.28

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,01126

65,99

428,926846,50m³

Euro/m³ 66,00

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
428,92684/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:

 Analisi 4.14.30 (Prezzo)95
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- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

194,820009,5520,40000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

211,5600017,6312,00m²

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

7.10.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-274,07000274,07-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

(*) 4.14.28
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

-429,0000066,00-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

(*) 4.14.29

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

0,00140

57,46

1.149,1720020,00m³

Euro/m³ 57,46

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.149,17200/20,00 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

 Analisi 4.14.31 (Prezzo)96

3,8600015,440,25000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25

78,09900111,570,70000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

117,5720041,992,80000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 

(*) 4.3.2
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compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 2,50 x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

23,875009,552,50000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 2,50 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

59,4750023,792,50m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 2,50 x 1,00 ) = mq. 2,50

-0,00100

289,471001,00cad

Euro/cad 289,47

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

 Analisi 4.14.32 (Prezzo)97

9,7272015,440,63000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

112,46256111,571,00800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

380,9332841,999,07200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 

(*) 4.3.2
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eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

16,606806,592,52000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

72,198009,557,56000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 3,00 x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

149,8770023,796,30m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

-289,47000289,47-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.31

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

0,02002

69,59

452,334846,50m³

Euro/m³ 69,61

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
452,33484/6,50 =

Totale analizzato

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, 
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture 
:
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

 Analisi 4.14.33 (Prezzo)98

18,5280015,441,20000m³

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20
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167,35500111,571,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

1.196,7150041,9928,50000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

(*) 4.3.2

m. ( 4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

63,264006,599,60000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

m. ( 4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

194,820009,5520,40000m³

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

(*) 3.4.1

m. ( 4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

285,4800023,7912,00m²

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

(*) 7.12.3

m. ( 4,00 x 3,00 ) = mq. 12,00

-289,47000289,47-1,00000cad

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.31

-452,4650069,61-6,50000m³

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o 
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e 
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari 
per il rinterro;

(*) 4.14.32
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- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

-0,00135

59,21

1.184,2270020,00m³

Euro/m³ 59,21

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Prezzo di applicazione
1.184,22700/20,00 =

Totale analizzato

Demolizione a sezione obbligata di murature  in mattoni o conglomerato cementizio anche armato per esecuzione
di fori passanti atti al passaggio di tubi, per qualsiasi spessore, incluso il successivo ripristino con malta di
cemento.

 Analisi 4.15.1 (Prezzo)99

14,8900029,780,50h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

Per demolizione muratura

9,5400019,080,50h

Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibratori,  inclusi martelli e scalpelli,  piastre e
baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento
(carburante,  lubrificante, consumo attrezzi,  meccanico,  assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente
usataper la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego
Da l 2000

01.P24.F30.005

Per demolizione muratura

39,6074029,781,33h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

Esecuzione ripristino compreso materiale

0,00260

64,037401,00cad

Euro/cad 64,04

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
l'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.

 Analisi 4.16.1 (Prezzo)100

24,2400024,241,00m²

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con
manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m² 10

01.A02.D10.005

0,276002,760,10000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10

3,9000015,000,26t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26

0,00400

28,416001,00m²

Euro/m² 28,42

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

- 82 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
l'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiori a 10 mq.

 Analisi 4.16.2 (Prezzo)101

21,7100021,711,00m²

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con
manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi oltre m² 10

01.A02.D10.010

0,276002,760,10000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10

3,9000015,000,26t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26

0,00400

25,886001,00m²

Euro/m² 25,89

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
l'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mq.

 Analisi 4.16.3 (Prezzo)102

17,1300017,131,00m²

Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo
del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m² 10

01.A02.D00.005

0,276002,760,10000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10

3,9000015,000,26t

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26

0,00400

21,306001,00m²

Euro/m² 21,31

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
l'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
senza sottofondo in cls, per superfici superiori a 10 mq.

 Analisi 4.16.4 (Prezzo)103

14,7200014,721,00m²

Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo
del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi oltre m² 10

01.A02.D00.010

0,276002,760,10000m³

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10

3,9000015,000,26tZZ.3.1m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26
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Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, 
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

0,00400

18,896001,00m²

Euro/m² 18,90

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare l'opera finita.
diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.

 Analisi 5.7.1 (Prezzo)104

111,02000111,021,00m

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.

08.A15.D15.090

-69,6100069,61-1,00m

Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m

08.P15.D20.090

41,410001,00m

Euro/m 41,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare l'opera finita.
diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.

 Analisi 5.7.3 (Prezzo)105

169,34000169,341,00m

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.

08.A15.D15.105

-108,46000108,46-1,00m

Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m

08.P15.D20.105

60,880001,00m

Euro/m 60,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare l'opera finita.
diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.

 Analisi 5.7.4 (Prezzo)106

255,35000255,351,00m

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 500 FN 80 kN/m

08.A15.D15.120

-161,08000161,08-1,00m08.P15.D20.120
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 500 FN 80 kN/m

94,270001,00m

Euro/m 94,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare l'opera finita.
diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.

 Analisi 5.7.5 (Prezzo)107

354,10000354,101,00m

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 600 FN 96 kN/m

08.A15.D15.130

-254,58000254,58-1,00m

Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m

08.P15.D20.150

99,520001,00m

Euro/m 99,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 30 cm.

 Analisi 5.8.1 (Prezzo)108

43,3300043,331,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5

08.A30.G03.005

-19,6300019,63-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 30

08.P05.B18.005

23,700001,00m

Euro/m 23,70

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 40 cm.

 Analisi 5.8.2 (Prezzo)109

50,6300050,631,00m08.A30.G03.010
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2

-25,6800025,68-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 40

08.P05.B18.010

24,950001,00m

Euro/m 24,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 50 cm.

 Analisi 5.8.3 (Prezzo)110

63,5500063,551,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6

08.A30.G03.015

-36,1100036,11-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 50

08.P05.B18.015

27,440001,00m

Euro/m 27,44

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 60 cm.

 Analisi 5.8.4 (Prezzo)111

76,1200076,121,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8

08.A30.G03.020

-44,9300044,93-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 60

08.P05.B18.020
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31,190001,00m

Euro/m 31,19

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 80 cm.

 Analisi 5.8.5 (Prezzo)112

98,5000098,501,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

08.A30.G03.025

-54,8400054,84-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 80

08.P05.B18.025

43,660001,00m

Euro/m 43,66

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 100 cm.

 Analisi 5.8.6 (Prezzo)113

127,82000127,821,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11

08.A30.G03.030

-77,9200077,92-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 100

08.P05.B18.030

49,900001,00m

Euro/m 49,90

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 120 cm.

 Analisi 5.8.7 (Prezzo)114
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190,30000190,301,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6

08.A30.G03.035

-115,45000115,45-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 120

08.P05.B18.035

74,850001,00m

Euro/m 74,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 150 cm.

 Analisi 5.8.8 (Prezzo)115

272,49000272,491,00m

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13

08.A30.G03.040

-178,93000178,93-1,00m

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 150

08.P05.B18.040

93,560001,00m

Euro/m 93,56

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 160 mm.

 Analisi 5.10.1 (Prezzo)116

15,4900015,491,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16

08.A35.H10.165

-8,080008,08-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 160

08.P20.E84.015

7,410001,00m

Euro/m 7,41

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 200 mm.

 Analisi 5.10.2 (Prezzo)117

20,6800020,681,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20

08.A35.H10.170

-12,3400012,34-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 200

08.P20.E84.020

8,340001,00m

Euro/m 8,34

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 250 mm.

 Analisi 5.10.3 (Prezzo)118

30,3300030,331,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25

08.A35.H10.175

-19,2200019,22-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 250

08.P20.E84.025

11,110001,00m

Euro/m 11,11

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 315 mm.

 Analisi 5.10.4 (Prezzo)119

57,4200057,421,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 31,5

08.A35.H10.180

-31,1500031,15-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 315

08.P20.E84.030

26,270001,00m

Euro/m 26,27

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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ANALISI PREZZI

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 400 mm.

 Analisi 5.10.5 (Prezzo)120

92,7900092,791,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 40

08.A35.H10.190

-51,0700051,07-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 400

08.P20.E84.040

41,720001,00m

Euro/m 41,72

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 500 mm.

 Analisi 5.10.6 (Prezzo)121

137,66000137,661,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 50

08.A35.H10.200

-79,7100079,71-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 500

08.P20.E84.050

57,950001,00m

Euro/m 57,95

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 630 mm.

 Analisi 5.10.7 (Prezzo)122

225,97000225,971,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 63

08.A35.H10.205

-133,26000133,26-1,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 630

08.P20.E84.055

92,710001,00m

Euro/m 92,71

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Fornitura e posa in opera di sabbia  di cui all'art. 3.1 per formazione del letto di posa e copertura delle tubazioni,
stesa a mano per uno spessore minimo di cm. 10 sotto e sopra e cm. 15 sui fianchi della tubazione, incluso il
livellamento e il costipamento, eseguito a mano.

 Analisi 7.1.0 (Prezzo)123

6,590006,591,00000m³

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

3.1.0

6,590006,591,00000m³

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici

01.A01.B90.010

13,180001,00m³

Euro/m³ 13,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in
opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese
le successive ricariche
Fornitura e posa in opera di materiale arido per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in
opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese
le successive ricariche:
con utilizzo di "stabilizzato"  ( art. 3.4.0 )

 Analisi 7.2.2 (Prezzo)124

22,4700022,471,00000m³

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

3.4.0

6,590006,591,00000m³

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici

01.A01.B90.010

29,060001,00m³

Euro/m³ 29,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite di recupero, compreso 
- compreso lo scavo del cassonetto di profondità adeguata inclusa l'eventuale disgregazione del sottofondo, 
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e
la perfetta sigillatura dei giunti, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta:

 Analisi 7.5.0 (Prezzo)125

19,0300019,031,00m²

Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto
manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50
Lastre in pietra di luserna o simili

01.A23.B70.005

1,5440015,440,10000m³

Varie
Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina 
operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla 
Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo 
disgregato

07.A01.A20.025

m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10

17,0400017,041,00m²

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

01.A23.A10.005

40,3500040,351,00m²01.A23.B30.005
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Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza
minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il
livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta
sigillatura dei giunti.- escluso l'adattamento per i chiusini e simili
Lastre in pietra di luserna o bagnolo

-0,00400

77,964001,00m²

Euro/m² 77,96

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Pavimentazione in cubetti di porfido di recupero, compreso 
- l'eventuale prelievo da magazzino, 
- il trasporto in sito di impiego, 
- lo scavo del cassonetto di profondità adeguata, inclusa l'eventuale disgregazione del sottofondo,  
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
- la cernita dei cubetti, il trasporto a discarica di quelli inutilizzabili e della risulta, 
- le occorrenti bagnature, battiture e ripassature, la costipazione dei giunti con sabbia e cemento incluso il
necessario  lavaggio e la ulteriore spazzatura.

 Analisi 7.6.0 (Prezzo)126

17,0400017,041,00m²

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

01.A23.A10.005

48,7800048,781,00m²

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo
di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari
su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la
battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione,
esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte
Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8

01.A21.B70.010

65,820001,00m²

Euro/m² 65,82

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato comprendente :
- scavo a mano del cassonetto fino alla profondità di cm. 15 circa
- provvista e stendimento della sabbia per il sottofondo per uno spessore di cm. 5 circa
- posa e compattazione dei blocchetti, 
- chiusura degli  interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e   scopatura 
- il trasporto e smaltimeto alle pubbliche discariche del materiale di risulta

 Analisi 7.7.0 (Prezzo)127

17,0400017,041,00m²

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

01.A23.A10.005

12,5700012,571,00m²

Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm
10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10

01.A23.C90.005

29,610001,00m²

Euro/m² 29,61

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

 Analisi 7.9.0 (Prezzo)128
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Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento aventi dimensioni di cm. 25 x 25, a 25 bugne, inclusi:
- l'eventuale prelievo da magazzino, 
- il trasporto in sito di impiego, 
- lo scavo del cassonetto di profondità adeguata, 
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
- la perfetta sigillatura dei giunti, 
- la fornitura e posa in opera delle piastrelle occorrenti posate con malta di cemento

9,780009,781,00m²

Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3
Colore grigio

01.P11.B40.005

17,0400017,041,00m²

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

01.A23.A10.005

8,9350035,740,25h

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1

7,4450029,780,25h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

43,200001,00m²

Euro/m² 43,20

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più

 Analisi 7.10.4 (Prezzo)129

1,5275011,750,13m²

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8

01.A22.A80.075

0,00250

1,527501,00m²

Euro/m² 1,53

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice,per ogni cm. in più

 Analisi 7.10.8 (Prezzo)130

1,285709,890,13m²

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume

01.A22.A80.020
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conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate
Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8

0,00430

1,285701,00m²

Euro/m² 1,29

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in più

 Analisi 7.10.12 (Prezzo)131

2,257509,030,25m²

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate
Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4

01.A22.B05.005

0,00250

2,257501,00m²

Euro/m² 2,26

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8

 Analisi 7.10.13 (Prezzo)132

18,060009,032,00m²

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate
Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4

01.A22.B05.005

0,610000,611,00m²

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90.005

18,670001,00m²

Euro/m² 18,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10

 Analisi 7.10.14 (Prezzo)133

15,060007,532,00m²01.A22.B00.015
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi

0,610000,611,00m²

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90.005

15,670001,00m²

Euro/m² 15,67

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12

 Analisi 7.10.15 (Prezzo)134

18,080009,042,00m²

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi

01.A22.B00.020

0,610000,611,00m²

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90.005

18,690001,00m²

Euro/m² 18,69

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in più

 Analisi 7.10.16 (Prezzo)135

1,507506,030,25m²

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso l'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi

01.A22.B00.010

0,00250

1,507501,00m²

Euro/m² 1,51

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 

 Analisi 7.11.1 (Prezzo)136
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3
steso a mano

7,680007,681,00m²

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio
Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

01.A22.B10.025

0,610000,611,00m²

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90.005

0,700000,701,00m²

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

01.A22.A20.015

8,990001,00m²

Euro/m² 8,99

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3
steso con vibrofinitrice

 Analisi 7.11.2 (Prezzo)137

5,020005,021,00m²

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio
Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

01.A22.B10.010

0,610000,611,00m²

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A90.005

0,700000,701,00m²

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

01.A22.A20.015

6,330001,00m²

Euro/m² 6,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 3

 Analisi 7.12.1 (Prezzo)138

5,9472099,120,06t01.P10.C50.005
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
...

1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mq. x 3 cm. = 0,03 mc. => 0,063 ton.

2,9780029,780,10h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

5,0780050,780,10h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.

2.1.1

Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mq. 80,00 sp. 3 cm. in 8 ore = 0,1 mq./h.

-0,00320

14,003201,00m²

Euro/m² 14,00

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 4

 Analisi 7.12.2 (Prezzo)139

7,9296099,120,08t

Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
...

01.P10.C50.005

1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mq. x 4 cm. = 0,04 mc. => 0,084 ton.

3,8714029,780,13h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

6,6014050,780,13h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.

2.1.1

Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mq. 60,00 sp. 4 cm. in 8 ore = 0,13 mq./h.

-0,00240

18,402401,00m²

Euro/m² 18,40

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

 Analisi 7.12.3 (Prezzo)140

10,9032099,120,11t

Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
...

01.P10.C50.005

1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mq. x 5 cm. = 0,05 mc. => 0,105 ton.

4,7648029,780,16h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

8,1248050,780,16h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.

2.1.1

Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mq. 48,00 sp. 5 cm. in 8 ore = 0,16 mq./h.

-0,00280

23,792801,00m²

Euro/m² 23,79

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 110

 Analisi 8.1.1 (Prezzo)141

3,920003,921,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 110

08.P20.E80.005

4,650004,651,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 110 mm

07.A10.J10.015

8,570001,00m

Euro/m 8,57

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 125

 Analisi 8.1.2 (Prezzo)142

4,410004,411,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 125

08.P20.E80.010

5,400005,401,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 140 mm

07.A10.J10.020

9,810001,00m

Euro/m 9,81

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 160

 Analisi 8.1.3 (Prezzo)143

6,710006,711,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 160

08.P20.E80.015

6,160006,161,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 160 mm

07.A10.J10.025
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

12,870001,00m

Euro/m 12,87

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 200

 Analisi 8.1.4 (Prezzo)144

10,2700010,271,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 200

08.P20.E80.020

6,910006,911,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm

07.A10.J10.030

17,180001,00m

Euro/m 17,18

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 250

 Analisi 8.1.5 (Prezzo)145

16,3300016,331,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 250

08.P20.E80.025

6,910006,911,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm

07.A10.J10.030

23,240001,00m

Euro/m 23,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 315

 Analisi 8.1.6 (Prezzo)146

25,8800025,881,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 315

08.P20.E80.030

6,910006,911,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm

07.A10.J10.030

32,790001,00m

Euro/m 32,79

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi

 Analisi 8.1.7 (Prezzo)147
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

De 400

41,9400041,941,00m

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 400

08.P20.E80.043

6,910006,911,00m

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm

07.A10.J10.030

48,850001,00m

Euro/m 48,85

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
fino al De 110 compreso

 Analisi 8.2.1 (Prezzo)148

9,470009,471,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 11

08.A35.H10.155

16,5750033,150,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

0,00500

26,045001,00m

Euro/m 26,05

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 125

 Analisi 8.2.2 (Prezzo)149

11,5300011,531,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 12,5

08.A35.H10.160

16,5750033,150,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

0,00500

28,105001,00m

Euro/m 28,11

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 160

 Analisi 8.2.3 (Prezzo)150
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

15,4900015,491,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 16

08.A35.H10.165

16,5750033,150,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

0,00500

32,065001,00m

Euro/m 32,07

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 200

 Analisi 8.2.4 (Prezzo)151

20,6800020,681,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 20

08.A35.H10.170

24,8625033,150,75h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

-0,00250

45,542501,00m

Euro/m 45,54

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 250

 Analisi 8.2.5 (Prezzo)152

30,3300030,331,00m

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 25

08.A35.H10.175

24,8625033,150,75h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

-0,00250

55,192501,00m

Euro/m 55,19

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Provvista e posa in opera di nastro segnalatore, da posarsi sopra ogni condotta ad una distanza dalla stessa di 15
cm :

 Analisi 8.4.0 (Prezzo)153

- 101 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

0,060000,061,00m

Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

07.P21.V20.005

0,2978029,780,01h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

0,00220

0,357801,00m

Euro/m 0,36

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati 
compreso la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.
De 110 mm.

 Analisi 8.5.1 (Prezzo)154

2,540002,541,00m

Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato,  resistenza alla compressione =>350N,  escluso la formazione e
il ripristino degli scavi.
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110

06.P10.B04.030

2,9780029,780,10h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

0,00200

5,518001,00m

Euro/m 5,52

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati 
compreso la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.
De 90 mm.

 Analisi 8.5.2 (Prezzo)155

1,890001,891,00m

Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato,  resistenza alla compressione =>350N,  escluso la formazione e
il ripristino degli scavi.
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90

06.P10.B04.025

2,9780029,780,10h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

0,00200

4,868001,00m

Euro/m 4,87

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il
sottostante rinzaffo

 Analisi 9.9.0 (Prezzo)156

20,4500020,451,00m²

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 2

01.A10.A10.005

8,060008,061,00m²

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso
Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 1

01.A10.B00.005
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

28,510001,00m²

Euro/m² 28,51

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 45 x 45 x 60

 Analisi 9.11.1 (Prezzo)157

14,0700014,071,00000cad

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30

08.P05.B03.015

43,3700043,371,00000cad

Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e 
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia 
ed ogni altro onere

07.A04.D05.005

38,26851111,570,34300m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

Scavo m. ( 0,70 x 0,70 x 0,70 ) = mc. 0,343

0,00149

95,708511,00cad

Euro/cad 95,71

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 50 x 50 x 50

 Analisi 9.11.2 (Prezzo)158

20,4600020,461,00000cad

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40

08.P05.B03.020

43,3700043,371,00000cad

Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e 
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia 
ed ogni altro onere

07.A04.D05.005

38,26851111,570,34300m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 

(*) 4.3.1
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ANALISI PREZZI

pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

Scavo m. ( 0,70 x 0,70 x 0,70 ) = mc. 0,343

0,00149

102,098511,00cad

Euro/cad 102,10

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 60 x 60 x 60

 Analisi 9.11.3 (Prezzo)159

32,5900032,591,00000cad

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45

08.P05.B03.025

43,3700043,371,00000cad

Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e 
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia 
ed ogni altro onere

07.A04.D05.005

57,12384111,570,51200m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

Scavo m. ( 0,80 x 0,80 x 0,80 ) = mc. 0,512

-0,00384

133,083841,00cad

Euro/cad 133,08

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 80 x 80 x 80

 Analisi 9.11.4 (Prezzo)160

71,9900071,991,00000cad

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60

08.P05.B03.030

64,7700064,771,00000cad

Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello; 
escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni 
altro onere

07.A04.D05.006

111,57000111,571,00000m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 

(*) 4.3.1
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cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

Scavo m. ( 1,00 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 1,00

248,330001,00cad

Euro/cad 248,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 100 x 100 x 100

 Analisi 9.11.5 (Prezzo)161

125,46000125,461,00000cad

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80

08.P05.B03.035

174,14000174,141,00000cad

Pozzi
Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, 
anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 
25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro 
onere

07.A04.D05.010

192,79296111,571,72800m³

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le 
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il 
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da 
eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione 
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a 
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, 
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con 
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive 
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle 
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

(*) 4.3.1

Scavo m. ( 1,20 x 1,20 x 1,20 ) = mc. 1,728

-0,00296

492,392961,00cad

Euro/cad 492,39

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 5 x 7,5

 Analisi 9.14.1 (Prezzo)162

2,260002,261,00m²

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 5x7.5

01.P12.M35.005

13,1800013,181,00m²

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
...

01.A04.F65.005

15,440001,00m²Totale analizzato
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Euro/m² 15,44

Prezzo di applicazione

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 10 x 10

 Analisi 9.14.2 (Prezzo)163

2,130002,131,00m²

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 10x10

01.P12.M35.010

13,1800013,181,00m²

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
...

01.A04.F65.005

15,310001,00m²

Euro/m² 15,31

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 16 x 16

 Analisi 9.14.3 (Prezzo)164

1,400001,401,00m²

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 16x16

01.P12.M35.015

13,1800013,181,00m²

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
...

01.A04.F65.005

14,580001,00m²

Euro/m² 14,58

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 22 x 22

 Analisi 9.14.4 (Prezzo)165

1,140001,141,00m²

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 22x22

01.P12.M35.020

13,1800013,181,00m²

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
...

01.A04.F65.005

14,320001,00m²

Euro/m² 14,32

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per raccolta acque piovane su marciapiede comprendente :
- eventuale demolizione del pozzetto
- rimozione del telaio di appoggio del chiusino

 Analisi 9.16.0 (Prezzo)166
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

- il riempimento con materiale arido
- il ripristino della pavimentazione del marciapiede con battuto di cemento 
- il ripristino con malta bituminosa del piano di calpestio
- la sigillatura dell'apertura a "bocca di lupo" nel cordolo con calcestruzzo

1,383009,220,15h

Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il
tempo di effettivo impiego
Potenza fino a 5, 5 kW.

01.P24.H50.005

0,768005,120,15h

Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa la
mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

01.P24.F35.005

3,3705022,470,15000m³

Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di
ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'
pezzatura piccola (5/15-15/30)

01.P03.B80.005

m. 0,50 x 0,50 x 0,60 = mc. 0,15

10,9056017,040,64m²

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

01.A23.A10.005

m. 0,80 x 0,80 = mq. 0,64

4,326406,760,64m²

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2

01.A23.A45.015

m. 0,80 x 0,80 = mq. 0,64

14,8900029,780,50h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

-0,00350

35,643501,00cad

Euro/cad 35,64

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9 per il rifacimento della
solettina di copertura di condotti fognari sottostanti marciapiede, compreso la soprastante pavimentazione in
battuto di cemento

 Analisi 9.17.0 (Prezzo)167

25,900002,5910,00m

Travetti prefabbricati autoportanti in cementoarmato precompresso,con sezione a forma di T rovesciata,armati
con trecce di filo armonico, percopertura canali, camere di ispezione ecc
Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00

01.P05.F00.005

n° 8 travetti affiancati di lunghezza 1,25

7,1480035,740,20h

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1

5,9560029,780,20h

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1
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IMPORTO
PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

11,7810011,221,05m²

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di
cemento tipo 325 per m³ 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo
Per superficie di almeno m² 0,20

01.A23.A80.005

0,00500

50,785001,00m²

Euro/m² 50,79

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per valvole di linea, di presa o idrante

 Analisi 9.20.1 (Prezzo)168

43,8200043,821,00000cad

Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la 
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione 
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 
fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31

07.A19.S30.020

25,2400025,241,00000cad

Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non 
superiore a 1 mq

07.A19.S30.050

69,060001,00cad

Euro/cad 69,06

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

 Analisi 9.20.2 (Prezzo)169

175,16000175,161,00000cad

Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la 
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione 
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 
fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64

07.A19.S30.030

25,2400025,241,00000cad

Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non 
superiore a 1 mq

07.A19.S30.050

200,400001,00cad

Euro/cad 200,40

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

 Analisi 9.20.3 (Prezzo)170

197,00000197,001,00000cad

Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la 
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione 

07.A19.S30.035
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PREZZO

ELEMENT.
QUANT.U.M.OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTON.

ANALISI PREZZI

del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 
fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80

25,2400025,241,00000cad

Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non 
superiore a 1 mq

07.A19.S30.050

222,240001,00cad

Euro/cad 222,24

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del
cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini di manovra

 Analisi 9.20.4 (Prezzo)171

65,0900065,091,00000cad

Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la 
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione 
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota 
fino a 20 cm; per chiusini di manovra

07.A19.S30.025

25,2400025,241,00000cad

Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non 
superiore a 1 mq

07.A19.S30.050

90,330001,00cad

Euro/cad 90,33

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)

 Analisi 10.3.1 (Prezzo)172

76,1700050,781,50h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

86,1150057,411,50h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

0,00500

162,285001,00cad

Euro/cad 162,29

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore meccanico  (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)

 Analisi 10.3.2 (Prezzo)173

- 109 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



IMPORTO
PREZZO
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ANALISI PREZZI

76,1700050,781,50h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

76,170001,00cad

Euro/cad 76,17

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre 
operative dell'AMAG

 Analisi 10.3.3 (Prezzo)174

50,7800050,781,00h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

57,4100057,411,00h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

14,1000014,101,00h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

(*) ZZ.33.1

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

19,4100019,411,00h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*) ZZ.33.3

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

66,3000033,152,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

208,000001,00cad

Euro/cad 208,00

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative 
dell'AMAG

 Analisi 10.3.4 (Prezzo)175

50,7800050,781,00h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

57,4100057,411,00h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

21,1500014,101,50h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

(*) ZZ.33.1
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Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

29,1150019,411,50h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*) ZZ.33.3

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

99,4500033,153,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

0,00500

257,905001,00cad

Euro/cad 257,91

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)

 Analisi 10.4.1 (Prezzo)176

76,1700050,781,50h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

-49,7250033,15-1,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

76,3050050,871,50h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

86,1150057,411,50h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

-49,7250033,15-1,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

76,3050050,871,50h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

0,00500

215,445001,00cad

Euro/cad 215,45

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore meccanico  (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)

 Analisi 10.4.2 (Prezzo)177
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76,1700050,781,50h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

-49,7250033,15-1,50h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

76,3050050,871,50h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

68,5500045,701,50h

Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.3

171,300001,00cad

Euro/cad 171,30

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre 
operative dell'AMAG

 Analisi 10.4.3 (Prezzo)178

50,7800050,781,00h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

50,8700050,871,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

57,4100057,411,00h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

50,8700050,871,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

14,1000014,101,00h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

(*) ZZ.33.1

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

19,4100019,411,00h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*) ZZ.33.3
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ANALISI PREZZI

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

101,7400050,872,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

278,880001,00cad

Euro/cad 278,88

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative 
dell'AMAG

 Analisi 10.4.4 (Prezzo)179

50,7800050,781,00h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

50,8700050,871,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

57,4100057,411,00h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

A detrarre costo autista orario normale

50,8700050,871,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Costo medio autista in straordinario

21,1500014,101,50h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

(*) ZZ.33.1

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

29,1150019,411,50h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*) ZZ.33.3

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

152,6100050,873,00h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

(*) ZZ.34.2

Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

0,00500

346,505001,00cad

Euro/cad 346,51

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato
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Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro
Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei 
giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 
4.14.11)

 Analisi 10.7.1 (Prezzo)180

Ore mano d'opera riferite all'intervento 4.14.1 "Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade
pavimentate, per volumi fino a mc. 3,50" = 3,12 h = costo della manodopera € 101,51 / costo medio

dell'operaio per prestazioni in normale orario di lavoro = € 32,56 (art. ZZ.40.1)

157,4664050,473,12h

           101,51/32,56

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoro

(*) ZZ.39.1

-101,5872032,56-3,12h

           -101,51/32,56

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoro

(*) ZZ.40.1

0,00080

55,879201,00cad

Euro/cad 55,88

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
per opere con scavi di profondità sempre inferiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a 
maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore 
a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, 
ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera così come
descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli 
scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) così come 
descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante 
automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera così 
come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

 Analisi 28.NP1.NP1.001 (Prezzo)181

153,5000015,3510,00m

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.B10.005

26,6200026,621,00m

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro

28.A05.B35.005
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lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 60.

30,2400030,241,00m

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 120.

28.A05.B35.010

514,2000017,1430,00m²

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
per sviluppo a metro quadrato

28.A05.E05.005

6,300000,6310,00d

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro

28.A05.E20.005

17,500000,3550,00m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005

9,840009,841,00m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E
MEZZI
PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno 
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.

28.A05.G05.005

52,3600013,094,00000cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

28.A20.A05.015

85,800008,5810,00000cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V

28.A20.C05.005

54,1600054,161,00000cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni

28.A20.B05.005

54,000003,6015,00000cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
solo nolo per ogni giorno successivo

28.A20.B05.010

1.004,520001,00cad

Euro/cad 1.004,52

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

 Analisi 28.NP1.NP1.002 (Prezzo)182
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Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a 
maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore 
a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, 
ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera così come
descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di 
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli 
scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) così come 
descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante 
automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera così 
come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in metallo e puntoni in 
metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in opera così come descritto all'art. 
28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

153,5000015,3510,00m

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
Misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.B10.005

26,6200026,621,00m

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 60.

28.A05.B35.005

30,2400030,241,00m

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto  durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 120.

28.A05.B35.010

514,2000017,1430,00m²

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m,  fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.
per sviluppo a metro quadrato

28.A05.E05.005

6,300000,6310,00d28.A05.E20.005
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QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro

17,500000,3550,00m

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.E25.005

9,840009,841,00m

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E
MEZZI
PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno 
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.

28.A05.G05.005

52,3600013,094,00000cad

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)

28.A20.A05.015

85,800008,5810,00000cad

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V

28.A20.C05.005

947,7300045,1321,00m²

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili,
fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m,
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all'interno dello scavo e quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione
deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.
Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.

28.A05.C05.015

54,1600054,161,00000cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni

28.A20.B05.005

54,000003,6015,00000cad

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
solo nolo per ogni giorno successivo

28.A20.B05.010

1.952,250001,00cad

Euro/cad 1.952,25

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 
per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate
su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e
rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera,

 Analisi 28.NP1.NP2.001 (Prezzo)183
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successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

6,050006,051,00m

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
costo primo mese

28.A05.B30.005

53,2000010,645,00m²

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
costo primo mese

28.A05.B32.005

72,000003,6020,00m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
per lo sviluppo lineare

28.A05.E10.005

47,400009,485,00m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento,
allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica - nolo fino a 1 mese

28.A05.E30.015

81,6000016,325,00m

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori
trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese

28.A05.E40.005

21,200004,245,00m

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

28.A05.E45.005

11,300002,265,00m

TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
Misurata a metro lineare

28.A05.E50.005

14,120003,534,00m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m.
trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese

28.A05.E55.005

79,400007,9410,00000cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
posa e nolo fino a 1mese

28.A20.A10.005

67,700006,7710,00000cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese

28.A20.A15.005

7,040007,041,00000cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura 
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e 
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile

28.A05.F05.005

461,010001,00cad

Euro/cad 461,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato
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Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 
per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate
su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e
rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

 Analisi 28.NP1.NP2.002 (Prezzo)184

0,630000,631,00m

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.B30.010

4,050000,815,00m²

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.B32.010

10,000000,5020,00m

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
nolo per ogni mese successivo al primo

28.A05.E10.010

12,200002,445,00m

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento,
allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E30.020

15,300003,065,00m

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E40.010

3,150000,635,00m

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E45.010

11,300002,265,00m

TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
Misurata a metro lineare

28.A05.E50.005

3,440000,864,00m

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m.
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E55.010

13,600001,3610,00000cad

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A10.010

5,300000,5310,00000cad

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

28.A20.A15.010
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solo nolo per ogni mese successivo

7,040007,041,00000cad

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura 
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e 
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile

28.A05.F05.005

86,010001,00cad

Euro/cad 86,01

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.

 Analisi ZZ.32.1 (Prezzo)185

50,7800050,781,00h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

01.P24.C60.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

17,630001,00h

Euro/h 17,63

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

 Analisi ZZ.32.3 (Prezzo)186

57,4100057,411,00h

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP

01.P24.A65.005

-33,1500033,15-1,00h

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

24,260001,00h

Euro/h 24,26

Prezzo di applicazione

Totale analizzato

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

 Analisi ZZ.33.1 (Prezzo)187

14,1040017,630,80h

Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.

(*) ZZ.32.1

Il nolo a freddo (attesa) dei mezzi d'opera è stato valutato pari all'80% del nolo a caldo

-0,00400

14,104001,00h

Euro/h 14,10

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

 Analisi ZZ.33.3 (Prezzo)188

19,4080024,260,80h

Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*) ZZ.32.3

Il nolo a freddo (attesa) dei mezzi d'opera è stato valutato pari all'80% del nolo a caldo
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0,00200

19,408001,00h

Euro/h 19,41

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio specializzato, costo medio extra orario di lavoro

 Analisi ZZ.34.1 (Prezzo)189

16,5132050,040,33h

Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.1.2

18,2820055,400,33h

Operaio specializzato straordinario festivo

(*) 1.1.3

20,0508060,760,33h

Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.1.4

0,00400

54,846001,00h

Euro/h 54,85

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

 Analisi ZZ.34.2 (Prezzo)190

15,3153046,410,33h

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.2.2

16,9554051,380,33h

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo

(*) 1.2.3

18,5988056,360,33h

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.2.4

0,00050

50,869501,00h

Euro/h 50,87

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro

 Analisi ZZ.34.3 (Prezzo)191

13,7577041,690,33h

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.3.2

15,2328046,160,33h

Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo

(*) 1.3.3

16,7079050,630,33h

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.3.4

0,00160

45,698401,00h

Euro/h 45,70

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoro

 Analisi ZZ.39.1 (Prezzo)192
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5,5044050,040,11h

           1/9

Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.1.2

6,0940055,400,11h

           1/9

Operaio specializzato straordinario festivo

(*) 1.1.3

6,6836060,760,11h

           1/9

Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.1.4

5,1051046,410,11h

           1/9

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.2.2

5,6518051,380,11h

           1/9

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo

(*) 1.2.3

6,1996056,360,11h

           1/9

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.2.4

4,5859041,690,11h

           1/9

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.3.2

5,0776046,160,11h

           1/9

Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo

(*) 1.3.3

5,5693050,630,11h

           1/9

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

(*) 1.3.4

-0,00130

50,471301,00h

Euro/h 50,47

Prezzo di applicazione

Arrotondamento

Totale analizzato

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoro

 Analisi ZZ.40.1 (Prezzo)193

11,7942035,740,33h

           1/3

Operaio specializzato orario normale

(*) 1.1.1

10,9395033,150,33h

           1/3

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

(*) 1.2.1

9,8274029,780,33h

           1/3

Operaio comune
Operaio comune orario normale

(*) 1.3.1

-0,00110

32,561101,00h

Arrotondamento

Totale analizzato
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Euro/h 32,56

Prezzo di applicazione

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Il Progettista

Alessandria lì, 20/02/2017
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