
IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

  - MANUTENZIONE FOGNATURA

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.1560

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

260,00260,00scavi eseguiti su strada pavimentata

79.656,20306,37260,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.2570

650,002,50vedi voce n. 560

49.439,0076,06650,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 

per una profondità di cm. 37.14.3580

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

129.095,20A RIPORTARE

129.095,20A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA



129.095,20RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 50% 
per sagomatura/rifinitura bordi

1.170,001,202,501,50vedi voce n. 560

851,500,871,50vedi voce n. 570

4.710,102,332.021,50m²Totale

steso a mano7.11.1600

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

2.021,50vedi voce n. 580

18.173,298,992.021,50m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'85% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1610

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

260,00vedi voce n. 560

42.195,40162,29260,00cadTotale

194.173,99Totale   - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

Operaio qualificato orario normale1.2.1630

Operaio qualificato1.2

150,00150,00

4.972,5033,15150,00hTotale

Operaio comune orario normale1.3.1640

Operaio comune1.3
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17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

199.146,49A RIPORTARE

199.146,49A RIPORTARE ZONA ALESSANDRIA



199.146,49RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA ALESSANDRIA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

150,00150,00

4.467,0029,78150,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.1650

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

60,0060,00

3.046,8050,7860,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.2660

60,0060,00

3.540,6059,0160,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.2670

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

60,0060,00

3.823,2063,7260,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 
per il tempo di effettivo impiego

2.7.0680

2.7

60,0060,00

1.144,8019,0860,00hTotale

20.994,90Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

215.168,89Totale   MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro

215.168,89Totale ZONA ALESSANDRIA Euro
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17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

215.168,89A RIPORTARE



215.168,89RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

  - MANUTENZIONE FOGNATURA

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.1120

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

20,0020,00scavi eseguiti su strada pavimentata

6.127,40306,3720,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.2130

50,002,50vedi voce n. 120

3.803,0076,0650,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 

per una profondità di cm. 37.14.3160

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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225.099,29A RIPORTARE

9.930,40A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO



225.099,29RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

55,001,002,501,10vedi voce n. 120

48,000,871,10vedi voce n. 130

239,992,33103,00m²Totale

steso a mano7.11.1180

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

103,00vedi voce n. 160

925,978,99103,00m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'90% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1190

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

20,00vedi voce n. 120

3.245,80162,2920,00cadTotale

14.342,16Totale   - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

Operaio qualificato orario normale1.2.1300

Operaio qualificato1.2

10,0010,00

331,5033,1510,00hTotale

Operaio comune orario normale1.3.1310

Operaio comune1.3
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17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

229.842,55A RIPORTARE

14.673,66A RIPORTARE ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO



229.842,55RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

10,0010,00

297,8029,7810,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.1320

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

10,0010,00

507,8050,7810,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.2330

10,0010,00

590,1059,0110,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.2340

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

10,0010,00

637,2063,7210,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 
per il tempo di effettivo impiego

2.7.0350

2.7

10,0010,00

190,8019,0810,00hTotale

2.555,20Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

16.897,36Totale   MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro

16.897,36Totale ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO Euro
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17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

232.066,25A RIPORTARE



232.066,25RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

  - MANUTENZIONE FOGNATURA

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.12180

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli 
allacciamenti acqua o gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, 
comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14

46,0046,00

14.093,02306,3746,00cadTotale

Si considera un incremento medio 2,50 mc per ogni scavo inferiore a 3,50 mc

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.22190

115,002,50vedi voce n. 2180

8.746,9076,06115,00m³Totale

eseguito sul 100% delle buche totali:
- per ogni scavo sino a 3,50 mc si ipotizza una superficie media in pianta di 2,50x1,20 mq da 
incrementare del 10% per sagomatura/rifinitura bordi
- per gli scavi maggiori di 3,50 mc si ipotizza una ulteriore superficie media in pianta di 6,00x1,40 

per una profondità di cm. 37.14.32195

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,
cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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254.906,17A RIPORTARE

22.839,92A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO



254.906,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per il volume corrispondente di 6,00x1,40x1,15 mc ovvero 0,87 mq/mc da incrementare del 10% 
per sagomatura/rifinitura bordi

151,801,202,501,10vedi voce n. 2180

110,400,871,10vedi voce n. 2190

610,932,33262,20m²Totale

steso a mano7.11.12200

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

262,20vedi voce n. 2195

2.357,188,99262,20m²Totale

Si ipotizza che gli interventi da eseguirsi dalle 6,00 alle 22,00 dei giorni lavorativi siano l'85% del 
totale

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico 
(costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.12210

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto
per l'esecuzione dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

46,00vedi voce n. 2180

7.465,34162,2946,00cadTotale

33.273,37Totale   - MANUTENZIONE FOGNATURA Euro

  - NUOVE PRESE FOGNARIE

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di 
derivazione di utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a 
seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del 
presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;

4.6
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265.339,62A RIPORTARE

33.273,37A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO



265.339,62RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato 
stabilizzato così come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali 
necessari alla costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 
3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.52290

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

30,0030,00

6.269,10208,9730,00cadTotale

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con 
sabbia così come destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con 
profondità tale da assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della 
tubazione ed una larghezza tale da lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le 
pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed eventuali altri servizi presenti nel 
sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con tombamento 
eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.52295

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito 
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità 
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di 
recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione 
di nicchie per la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi 
esistenti ecc.;

4.7

54,000,603,00vedi voce n. 2290

2.021,7637,4454,00mTotale

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini,

7.14
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273.630,48A RIPORTARE

41.564,23A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO



273.630,48RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

per una profondità di cm. 37.14.32300

cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

60,000,202,005,00vedi voce n. 2290

139,802,3360,00m²Totale

steso con vibrofinitrice7.11.22305

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

60,00vedi voce n. 2300

379,806,3360,00m²Totale

luce netta cm 50 x 50 x 509.11.22330

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura
del pozzetto, la formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e
posa della soletta di copertura, ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

6,000,20vedi voce n. 2290

612,60102,106,00cadTotale

luce netta cm 60 x 60 x 609.11.32340

24,000,80vedi voce n. 2290

3.193,92133,0824,00cadTotale

per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 809.19.32350

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito
dall'impresa, compresa la fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano
d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il rinfianco in cls.

9.19
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277.956,60A RIPORTARE

45.890,35A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO



277.956,60RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

30,00vedi voce n. 2290

858,9028,6330,00cadTotale

De 1603.73.32360

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni
metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP, in barre da m.
6,00

3.73

150,005,00vedi voce n. 2290

1.186,507,91150,00mTotale

De 160 mm.5.10.12370

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e
lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare
l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

5.10

150,00vedi voce n. 2360

1.111,507,41150,00mTotale

De 1603.74.32380

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico
interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma

3.74

30,00vedi voce n. 2290

240,008,0030,00cadTotale

16.013,88Totale   - NUOVE PRESE FOGNARIE Euro

  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

Operaio specializzato orario normale1.1.12230

65,0065,00

2.323,1035,7465,00hTotale

Operaio qualificato orario normale1.2.12240

Operaio qualificato1.2

65,0065,00

2.154,7533,1565,00hTotale

- 11 -
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285.831,35A RIPORTARE

53.765,10A RIPORTARE ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO



285.831,35RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

Operaio comune orario normale1.3.12250

Operaio comune1.3

65,0065,00

1.935,7029,7865,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.12260

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni
onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.1

32,0032,00

1.624,9650,7832,00hTotale

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.22270

32,0032,00

1.888,3259,0132,00hTotale

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale 
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere 
connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.22275

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale
caricatrice, compreso manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

32,0032,00

2.039,0463,7232,00hTotale

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, 
piastre e baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un 
regolare funzionamento( carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza) 
esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti scalpelli e martelli 
per il tempo di effettivo impiego

2.7.02280

2.7

32,0032,00

610,5619,0832,00hTotale

12.576,43Totale   - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA Euro

61.863,68Totale   MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE Euro

61.863,68Totale ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO Euro
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293.929,93A RIPORTARE



293.929,93RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

  ONERI DI SICUREZZA

Oneri speciali

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito 
indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

28.NP1.NP2.0011660

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 28.NP1.NP2

1,001,00

461,01461,011,00cadTotale

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di 
seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di 
spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e 
montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, 
compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

28.NP1.NP2.0021670
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294.390,94A RIPORTARE

461,01A RIPORTARE ONERI GENERALI DI SICUREZZA



294.390,94RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile 
con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, 
allestimento in opera, successiva rimozione, elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce 
rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una 
distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-
rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, 
successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi 
obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in 
aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, 
costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda 
autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 
1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

23,0023,00

1.978,2386,0123,00cadTotale

per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio 
e delle tavole fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera 
così come descritto all'art. 28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 60 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di 
lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di 
passaggio di 120 cm, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di 
lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità 
HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente 
scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera così come descritto 
all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di 
modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica 
triangolare, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata 
massima di giorni 10.

28.NP1.NP1.0021680

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la 
durata dell'appalto

28.NP1.NP1
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296.369,17RIPORTO

IMPORTOPREZZOQUANTITA'

ALT.LARG.LUNG.SIMILI

DIMENSIONI

U.M.INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

CODICEN.

ARTICOLO

ONERI GENERALI DI SICUREZZA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DETTAGLIATO PER ZONA DI INTERVENTO

ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come 
descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno 
sui fianchi degli scavi, fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per 
prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione 
grande (fino a 70x70 cm) così come descritto all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con 
lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con 
batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in 
metallo e puntoni in metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in 
opera così come descritto all'art. 28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 
giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come 
descritto all'art. 28.A20.B05.010.

1,001,00

1.952,251.952,251,00cadTotale

4.391,49Totale Oneri speciali Euro

4.391,49Totale   ONERI DI SICUREZZA Euro

4.391,49Totale ONERI GENERALI DI SICUREZZA Euro

298.321,42Importo Lavori  Euro
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IMPORTI TOTALIIMPORTI PARZIALIINDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

A) LAVORI

215.168,89ZONA ALESSANDRIA

215.168,89  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

194.173,99  - MANUTENZIONE FOGNATURA

20.994,90  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

16.897,36ZONA OVIGLIO, CASTELSPINA, CARENTINO, BERGAMASCO

16.897,36  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

14.342,16  - MANUTENZIONE FOGNATURA

2.555,20  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

61.863,68ZONA SALE, PIOVERA, RIVARONE, MONTECASTELLO

61.863,68  MANUTENZIONE RETI FOGNARIE E NUOVE PRESE

33.273,37  - MANUTENZIONE FOGNATURA

16.013,88  - NUOVE PRESE FOGNARIE

12.576,43  - LAVORI DIVERSI IN ECONOMIA

4.391,49ONERI GENERALI DI SICUREZZA

4.391,49  ONERI DI SICUREZZA

298.321,42IMPORTO LAVORI  Euro

4.391,49Oneri speciali  Euro

293.929,93Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta  Euro

B) SOMME A DISPOSIZIONE

29.832,14B1) - Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E. (10%) Euro

2.983,21B2) - Spese tecniche per collaudo (1,00%) Euro

48.863,23B3) - Imprevisti e arrotondamento Euro

81.678,58TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

380.000,00IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA  Euro

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Alessandria lì, 22/03/2017
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