
A.PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

Paga base operaio comune - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio 
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

23,96h

Paga base operaio specializzato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio 
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

28,75h

Paga base operaio qualificato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI. 

Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio 
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014

26,67h

Operaio specializzato1.1

Operaio specializzato orario normale1.1.1

*35,74h

Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.1.2

*50,04h

Operaio specializzato straordinario festivo1.1.3

*55,40h

Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.1.4

*60,76h

Operaio qualificato orario normale1.2.1

Operaio qualificato1.2

*33,15h

Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.2.2

*46,41h

Operaio qualificato straordinario festivo1.2.3

*51,38h

Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.2.4

*56,36h

Operaio comune orario normale1.3.1

Operaio comune1.3

*29,78h

Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.3.2

*41,69h

Operaio comune straordinario festivo1.3.3

*46,16h

Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)1.3.4

*50,63h

Eseguito con miniescavatore01.A01.A70.005

Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
sottoservizi in terreni sciolti o compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro l'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.

01.A01.A70

29,57m³

Eseguito con idonei mezzi meccanici01.A01.B90.010

Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale

01.A01.B90

6,59m³

In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km01.A01.C65.010

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.01.A01.C65
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1,62m³

In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza01.A01.C65.020

2,76m³

In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza01.A01.C65.030

4,79m³

Per quantitativi fino a m² 1001.A02.D00.005

Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico

01.A02.D00

17,13m²

Per quantitativi oltre m² 1001.A02.D00.010

14,72m²

Per quantitativi fino a m² 1001.A02.D10.005

Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di
pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico

01.A02.D10

24,24m²

Per quantitativi oltre m² 1001.A02.D10.010

21,71m²

...01.A04.F65.005

Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o
inclinate

01.A04.F65

13,18m²

Per una superficie complessiva di almeno m² 1 e per uno spessore fino a cm 201.A10.A10.005

Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
l'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso

01.A10.A10

20,45m²

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m² 101.A10.B00.005

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa l'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso

01.A10.B00

8,06m²

Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 801.A21.B70.010

Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa
e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa
di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la
scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte

01.A21.B70

48,78m²

Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro 
del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a 
mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza

01.A21.F10.010

Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m³, sabbia m³ 0.400, ghiaietta m³ 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
lo scarico; l'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m³; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa

01.A21.F10

24,83m

Per l'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

01.A22.A20

0,70m²

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 801.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

01.A22.A80
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9,89m²

Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 801.A22.A80.075

11,75m²

Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 1201.A22.A80.088

17,63m²

Kg 0,800/m²,per ancoraggio sullo strato di base01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di01.A22.A90

0,61m²

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi01.A22.B00.010

Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice
a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso l'onere
della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

01.A22.B00

6,03m²

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi01.A22.B00.015

7,53m²

Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi01.A22.B00.020

9,04m²

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 401.A22.B05.005

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso l'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate

01.A22.B05

9,03m²

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 301.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

01.A22.B10

5,02m²

Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 301.A22.B10.025

7,68m²

Dello spessore di cm 1001.A23.A10.005

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm², su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm
10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.

01.A23.A10

17,04m²

Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 201.A23.A45.015

Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio

01.A23.A45

6,76m²

Per superficie di almeno m² 0,2001.A23.A80.005

Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento
tipo 325 per m³ 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo

01.A23.A80

11,22m²

Lastre in pietra di luserna o bagnolo01.A23.B30.005

Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima
m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del
piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - l'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.-
escluso l'adattamento per i chiusini e simili

01.A23.B30

40,35m²

Lastre in pietra di luserna o simili01.A23.B70.005

Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e
l'accatastamento fino ad una distanza di m 50

01.A23.B70
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19,03m²

Dello spessore di cm 1001.A23.C90.005

Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la
compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori

01.A23.C90

12,57m²

pezzatura piccola (5/15-15/30)01.P03.B80.005

Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli
serpentinosi non amiantiferi di buona qualita'

01.P03.B80

22,47m³

Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,0001.P05.F00.005

Travetti prefabbricati autoportanti in cementoarmato precompresso,con sezione a forma di T rovesciata,armati con
trecce di filo armonico, percopertura canali, camere di ispezione ecc

01.P05.F00

2,59m

...01.P10.C50.005

Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di
viscosità 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante l'impasto,
costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche
e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera

01.P10.C50

99,12t

Colore grigio01.P11.B40.005

Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 301.P11.B40

9,78m²

maglia cm 5x7.501.P12.M35.005

Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per ripartizione
carichi nei sottofondi e solai

01.P12.M35

2,26m²

maglia cm 10x1001.P12.M35.010

2,13m²

maglia cm 16x1601.P12.M35.015

1,40m²

maglia cm 22x2201.P12.M35.020

1,14m²

Della potenza fino a 80 HP01.P24.A65.005

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice,  compreso
manovratore,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

01.P24.A65

57,41h

Della portata sino q 4001.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista,  carburante,  lubrificante,  trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego

01.P24.C60

50,78h

Da l 200001.P24.F30.005

Nolo di motocompressore per l'alimentazione didemolitori o vibratori,  inclusi martelli e scalpelli,  piastre e baionette,
condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento (carburante,  lubrificante,
consumo attrezzi,  meccanico,  assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usataper la manovra e l'uso di detti
scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego

01.P24.F30

19,08h

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .01.P24.F35.005

Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori,  carburante,  lubrificante e trasporto, esclusa la mano
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego

01.P24.F35

5,12h

Potenza fino a 5, 5 kW.01.P24.H50.005

Nolo gruppo elettrogeno,  alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante,  lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera,  per il tempo
di effettivo impiego

01.P24.H50

9,22h

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego

2.1
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Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 ql.2.1.1

50,78h

Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li2.1.2

59,01h

Autocarro ribaltabile della portata da 120 a 180 q.li2.1.3

67,56h

Pala meccanica con potenza fino a 60 hp2.2.1

Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego

2.2

55,86h

Pala meccanica con potenza da 60 a 100 Hp2.2.2

66,74h

Pala meccanica con potenza da 100 a 170 Hp2.2.3

72,17h

della potenza fino a 80 Hp2.3.1

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego

2.3

57,41h

Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp

2.3.2

63,72h

Escavatore della capacità di  0,250 mc.2.4.1

Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego

2.4

51,00h

Escavatore della capacità di 0,500 mc.2.4.2

61,91h

Mini escavatore con benna rovescia2.5.1

Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 Hp compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasportosul
luogo di impiego ed ogni altro onere connesso pe ril tempo di effettivo impiego

2.5

49,27h

Mini escavatore con martello demolitore2.5.2

52,85h

della potenza fino a 0,50 Hp2.6.1

Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi di pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente
per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il
tempo di effettivo impiego, escluso l'onere del manovratore

2.6

2,83h

della potenza oltre 0,50 Hp fino a 5,00 Hp2.6.2

3,10h

della potenza oltre 5,00 Hp fino a 10,00 Hp2.6.3

3,38h

della potenza oltre 10,00 Hp fino a 20,00 Hp2.6.4

4,10h

Nolo di motocompressore per l'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette,
condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento( carburante, lubrificante,
consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti
scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego

2.7.0

2.7

19,08h

Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego

2.8.0

2.8
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5,12h

Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5,5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi2.9.0

2.9

2,73h

potenza fino 5,5 KW2.10.1

Nolo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc.,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di
effettivo impiego

2.10

9,22h

potenza superiore a 5,5  e fino a 10 KW2.10.2

12,54h

Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il
funzioanmento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego
mole angolari, trapani e simili

2.11.0

2,03h

Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in PE
tagliatrice e saldatrice

2.12.0

2,03h

Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore  a scoppio completo di ogni accessorio per il
funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore

2.13.0

3,42h

da q. 602.15.1

Nolo di autocisterna  compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego

2.15

55,64h

Sabbia3.1

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.3.1.0

6,59m³

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm.
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantità di materia limose o argillose

3.2.1

Ghiaia3.2

16,02m³

Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento di gabbioni, drenaggi o vespai, del diametro di circa cm.
5 ÷ 10

3.2.2

11,16m³

Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m³ di cemento tipo 325,di kg 75 al m³ di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm² la miscela degli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

3.2.3

55,63m³

Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per calcestruzzo3.3.0

14,93m³

Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")3.4.0

Stabilizzato3.4

22,47m³

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.3.4.1

*9,55m³

Cemento3.5

Cemento tipo 325 in sacchi3.5.0
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12,07q

Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina3.6.1

Mattoni3.6

0,29cad

Mattoni semipieni 7x12x243.6.2

0,15cad

Mattoni forati 12x12x24 a nove fori3.6.3

0,26cad

Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti3.7.0

0,63kg

Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale3.8.1

Chiusini3.8

1,78kg

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 10

3.70.1

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi3.70

3,24m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 15

3.70.2

5,18m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 20

3.70.3

5,94m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 25

3.70.4

7,50m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 30

3.70.5

8,46m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 40

3.70.6

13,44m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 50

3.70.7

16,57m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 60

3.70.8

21,16m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 80

3.70.9

35,43m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 100

3.70.10

48,60m

Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 120

3.70.11

65,73m

base per cameretta, dimensioni interne cm 120 x 120 x 100 h3.72.1

Elementi per cameretta prefabbricata in c.a.3.72

251,82cad

anello per cameretta dimensioni interne cm 120 x 120 x 50 h3.72.2

145,28cad

- 7 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



A.PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

soletta per cameretta cm 140 x 140 x 153.72.3

188,90cad

base per cameretta, dimensioni interne cm 120 x 140 x 140 h3.72.4

625,94cad

anello per cameretta dimensioni interne cm 120 x 140 x 50 h3.72.5

93,88cad

De 1103.73.1

Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP, in barre da m. 6,00

3.73

4,55m

De 1253.73.2

5,19m

De 1603.73.3

7,91m

De 2003.73.4

12,09m

De 2503.73.5

19,25m

De 3153.73.6

30,50m

De 4003.73.7

49,46m

De 5003.73.8

80,00m

De 6303.73.9

131,99m

De 1103.74.1

Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma

3.74

3,56cad

De 1253.74.2

3,82cad

De 1603.74.3

8,00cad

De 2003.74.4

13,98cad

De 2503.74.5

41,46cad

De 3153.74.6

73,52cad

De 4003.74.7

242,18cad

De 5003.74.8

409,06cad

De 1103.75.1

Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma

3.75

2,60cad
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De 1253.75.2

3,44cad

De 1603.75.3

6,53cad

De 2003.75.4

11,68cad

De 2503.75.5

36,17cad

De 3153.75.6

78,02cad

De 4003.75.7

167,62cad

De 5003.75.8

271,08cad

Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.03.P02.A01.005

Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa03.P02.A01

4,34t

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale;4.1

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati
dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo volume della
sovrastruttura stradale demolita

4.1.0

15,44m³

Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere per il trasporto e deposito del materiale di risulta in
cantiere.

4.2.1

Scavo a sezione aperta o di sbancamento a qualunque profondità in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
materiale tufaceo, esclusa la sola roccia, compreso eventuale completamento a mano, anche in presenza di acqua.

4.2

3,87m³

Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere per il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla
pubblica discarica.

4.2.2

9,63m³

eseguito interamente a mano4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie già sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le terre di 
qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio e la 
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino alla 
profondità di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i 
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo anche 
se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta 
o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, 
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo 
smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato 
dalla D.L., l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:

4.3

*111,57m³

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra4.3.2

*41,99m³

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e 
difficoltà di circolazione

4.3.3

*47,30m³

Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi natura, 
inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondità di m. 3,00 
dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e 
le armature occorrenti per assicurare la stabilità alle pareti a cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior 
disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da 
porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e 
comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di 
risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., l'eventuale uso delle 
pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere:

4.4
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eseguito interamente a mano4.4.1

*96,01m³

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra4.4.2

*34,33m³

Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo per la presenza di massi, muri di mattoni e/o calcestruzzo o materiale roccioso
richiedenti l'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi all'effettivo volume demolito.

4.5.0

56,42m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di 
risulta.

4.6.1

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, 
eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con 
le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

4.6

*166,95cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.2

*47,58m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( 
art. 3.2.1 ).

4.6.3

*196,90cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.4

*56,12m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( 
art. 3.4.0 ).

4.6.5

*208,97cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.6
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*59,56m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento 
eseguito con materiale di risulta.

4.6.7

*185,87cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.8

*52,97m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento 
eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).

4.6.9

*215,83cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.10

*61,51m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto invernale, 
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.6.11

*227,89cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.12

*64,95m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto 
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato (
art. 3.2.3 ).

4.6.13

*270,97cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto 

4.6.14
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all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5.

*77,23m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto 
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento 
eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

4.6.15

*289,90cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato così come destritto 
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.16

*82,62m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto frantumato 
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.6.33

*184,80cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.25 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.34

*52,67m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento 
eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.

4.6.35

*203,73cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.31 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.6.36

*58,06m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 

4.7.1

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a macchina
o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui 
all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

4.7
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all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con materiale di risulta

*30,25m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.2

*45,38m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

4.7.3

*35,38m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.4

*53,07m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.5

*37,44m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.6

*56,16m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

4.7.7

*48,05m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

4.7.8
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Come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele.

*72,08m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con materiale di risulta

4.7.13

*33,89m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.14

*50,84m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

4.7.15

*39,02m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.16

*58,53m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.7.17

*41,08m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.18

*61,62m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

4.7.19

*51,69m
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compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;;
Come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.20

*77,54m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.7.25

*33,31m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e 
demolizioni.
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.9 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.26

*49,96m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. 
Ripristino con asfalto invernale e ricoprimento eseguito con tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.7.27

*36,95m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con  asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.23 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.7.28

*55,42m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di 
risulta.

4.10.1

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito a 
mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le 
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

4.10

*133,18cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.10.2

*37,96m³

- 15 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



A.PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1.
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( 
art. 3.2.1 ).

4.10.3

*163,14cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale così come destritto all'art. 
3.2.1.
Supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5.

4.10.4

*46,49m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( 
art. 3.4.0 ).

4.10.5

*175,20cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato così come 
destritto all'art. 3.4.0.
Supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5

4.10.6

*49,93m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di 
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto frantumato 
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.10.27

*151,04cad

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Supplemento all'articolo 4.10.25 per volumi superiori a mc. 3,5

4.10.28

*43,05m³

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo. Con 
tombamento eseguito con materiale di risulta.

4.11.1

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a 
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessità del luogo, con le prescrizioni e gli 
oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la 
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

4.11

*23,76m
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compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.11.2

*35,64m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

4.11.3

*28,88m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.11.4

*43,33m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

4.11.5

*30,95m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.11.6

*46,42m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondità tale da 
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da 
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione  e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed 
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremità dello scavo; Con 
ricoprimento eseguito con sabbia proveniente da lavori edili e tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato 
proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.11.27

*26,81m

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia così come destritto 
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosì come destritto all'art. 3.4.1
Come art. 4.11.25 ma per la posa di due tubazioni parallele.

4.11.28

*40,22m

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.1

Scavi per l'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, sia 
di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per l'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

4.14
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*306,37cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.2

*76,06m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

4.14.3

*65,75m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.4

*258,44cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.5

*64,84m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00

4.14.6

*48,83m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.7

*321,77cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.8

*79,67m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

4.14.9

*67,51m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.10

*389,27cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

4.14.11

*101,87m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.14.12

*87,04m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.13

*404,67cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

4.14.14
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- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

*105,48m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.14.15

*88,80m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.25

*226,14cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

4.14.26

*54,78m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00

4.14.27

*47,13m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.28

*274,07cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

4.14.29

*66,00m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.14.30

*57,46m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.14.31

*289,47cad

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

4.14.32

*69,61m³

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il 
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.14.33

*59,21m³

Demolizioni4.15
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Demolizione a sezione obbligata di murature  in mattoni o conglomerato cementizio anche armato per esecuzione di fori
passanti atti al passaggio di tubi, per qualsiasi spessore, incluso il successivo ripristino con malta di cemento.

4.15.1

*64,04cad

con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.4.16.1

Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e l'accatastamento dei
cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in altro luogo indicato dalla D.
L. del materiale di risulta.

4.16

*28,42m²

con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiori a 10 mq.4.16.2

*25,89m²

senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mq.4.16.3

*21,31m²

senza sottofondo in cls, per superfici superiori a 10 mq.4.16.4

*18,90m²

Armatura delle pareti dello scavo mediante rivestimento in legname anche disposto a cassa chiusa, espressamente
approvata ed ordinata dalla D.L.

4.17

19,58m²

Casseratura di legname o pannelli metallici di qualunque forma per plinti, cordoli, platee ecc.. in conglomerato semplice
o armato, compreso il successivo disarmo, la pulizia e l'accatastamento del materiale.

4.18

30,06m²

diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.5.7.1

Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo
i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un apparecchio a leva;
compreso altresì l'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera
finita.

5.7

*41,41m

diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.5.7.3

*60,88m

diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.5.7.4

*94,27m

diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.5.7.5

*99,52m

Di 30 cm.5.8.1

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di
giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di diametro
interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

5.8

*23,70m

Di 40 cm.5.8.2

*24,95m

Di 50 cm.5.8.3

*27,44m

Di 60 cm.5.8.4

*31,19m

Di 80 cm.5.8.5

*43,66m

Di 100 cm.5.8.6

*49,90m

Di 120 cm.5.8.7

*74,85m

Di 150 cm.5.8.8

*93,56m
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De 160 mm.5.10.1

Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a piè d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

5.10

*7,41m

De 200 mm.5.10.2

*8,34m

De 250 mm.5.10.3

*11,11m

De 315 mm.5.10.4

*26,27m

De 400 mm.5.10.5

*41,72m

De 500 mm.5.10.6

*57,95m

De 630 mm.5.10.7

*92,71m

per tubi di spessore 5,0 mm; DN 2005.15.1

Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e
le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle
opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato
relativo a Posa Condotte; compreso l'eliminazione di sfridi, l'estrazione a mano e carico, trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare l'opera compiuta;

5.15

178,41m

per tubi di spessore 5,6 mm; DN 2505.15.2

201,97m

per tubi di spessore 5,9 mm; DN 3005.15.3

226,64m

per tubi di spessore 6,3 mm; DN 4005.15.4

247,89m

per tubi di spessore 6,3 mm; DN 5005.15.5

305,50m

tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.9006.P10.B04.025

Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato,  resistenza alla compressione =>350N,  escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.

06.P10.B04

1,89m

tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.11006.P10.B04.030

2,54m

Fornitura e posa in opera di sabbia  di cui all'art. 3.1 per formazione del letto di posa e copertura delle tubazioni, stesa
a mano per uno spessore minimo di cm. 10 sotto e sopra e cm. 15 sui fianchi della tubazione, incluso il livellamento e il
costipamento, eseguito a mano.

7.1.0

*13,18m³

Fornitura e posa in opera di materiale arido per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in opera
ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese le
successive ricariche:
con utilizzo di "stabilizzato"  ( art. 3.4.0 )

7.2.2

Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in opera
ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese le
successive ricariche

7.2

*29,06m³

eseguito a macchina7.4.1

Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta, precedentemente scelto ed accatastato in apposite aree di
stoccaggio, da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, e previa adeguata
innaffiatura, comprese le successive ricariche

7.4

6,59m³
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eseguito a mano7.4.2

32,02m³

Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite di recupero, compreso 
- compreso lo scavo del cassonetto di profondità adeguata inclusa l'eventuale disgregazione del sottofondo, 
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e la
perfetta sigillatura dei giunti, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta:

7.5.0

*77,96m²

Pavimentazione in cubetti di porfido di recupero, compreso 
- l'eventuale prelievo da magazzino, 
- il trasporto in sito di impiego, 
- lo scavo del cassonetto di profondità adeguata, inclusa l'eventuale disgregazione del sottofondo,  
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
- la cernita dei cubetti, il trasporto a discarica di quelli inutilizzabili e della risulta, 
- le occorrenti bagnature, battiture e ripassature, la costipazione dei giunti con sabbia e cemento incluso il necessario
lavaggio e la ulteriore spazzatura.

7.6.0

*65,82m²

Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato comprendente :
- scavo a mano del cassonetto fino alla profondità di cm. 15 circa
- provvista e stendimento della sabbia per il sottofondo per uno spessore di cm. 5 circa
- posa e compattazione dei blocchetti, 
- chiusura degli  interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e   scopatura 
- il trasporto e smaltimeto alle pubbliche discariche del materiale di risulta

7.7.0

*29,61m²

Ripristino di pavimentazione in acciottolato formato da ciottoli di forma ovale di circa cm. 12x8, fissato su fondo di
sabbia di cm. 8 di altezza e coperto con uno strato di cm. 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno
kg. 15 di peso, compresa ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo, eseguito con ciottoli di ricupero.

7.8.0

80,81m²

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento aventi dimensioni di cm. 25 x 25, a 25 bugne, inclusi:
- l'eventuale prelievo da magazzino, 
- il trasporto in sito di impiego, 
- lo scavo del cassonetto di profondità adeguata, 
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10, 
- l'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10, 
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta, 
- la perfetta sigillatura dei giunti, 
- la fornitura e posa in opera delle piastrelle occorrenti posate con malta di cemento

7.9.0

*43,20m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 87.10.1

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo; 
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo; 
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica; 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

7.10

11,75m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 107.10.2

14,69m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 127.10.3

17,63m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più7.10.4

*1,53m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice, spessore finito cm. 87.10.5

9,89m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice, spessore finito cm. 107.10.6
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12,36m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice, spessore finito cm. 127.10.7

14,83m²

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice,per ogni cm. in più7.10.8

*1,29m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 47.10.9

9,03m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 57.10.10

11,29m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 67.10.11

13,54m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in più7.10.12

*2,26m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 87.10.13

*18,67m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 107.10.14

*15,67m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 127.10.15

*18,69m²

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in più7.10.16

*1,51m²

steso a mano7.11.1

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica, 
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2, 
- la  fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso 
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione: 
per uno spessore finito di cm. 3

7.11

*8,99m²

steso con vibrofinitrice7.11.2

*6,33m²

7.11.3

per uno spessore finito di cm 37.12.1

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino:7.12

*14,00m²

per uno spessore finito di cm 47.12.2

*18,40m²

per uno spessore finito di cm 57.12.3

*23,79m²

per uno spessore finito di cm. 27.13.1

6,76m²

per uno spessore finito di cm. 37.13.2

9,47m²

Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:
- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini, cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.
- l'accurata pulizia del fondo,
- le opere provvisorie per la deviazione del traffico 
- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:
con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore

7.14
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per una profondità di cm. 17.14.1

1,60m²

per una profondità di cm. 27.14.2

1,97m²

per una profondità di cm. 37.14.3

2,33m²

per una profondità di cm. 47.14.4

2,69m²

per una profondità di cm. 57.14.5

3,06m²

per una profondità di cm. 67.14.6

3,42m²

per una profondità di cm. 77.14.7

3,78m²

per una profondità di cm. 87.14.8

4,15m²

per una profondità di cm. 97.14.9

4,51m²

per una profondità di cm. 107.14.10

4,88m²

Posa in opera di cordoni di luserna o di cemento prefabbricati, forniti dalla Amministrazione o di recupero,
comprendente:
- lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla D.L.;
- il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche;
- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15 e della larghezzo di cm. 35 (
cemento kg/mc 150, sabbia mc. 0,40, ghiaietta mc. 0,80 );
- il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
- lo scarico;
- l'accatastamento e le garanzie contro le rotture;
- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a 600 kg/mc;
- la rifilatura dei giunti;
- il ripassamento durante e dopo la posa

7.16.0

24,83m

effettuata mediante speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previa pulizia della zona da
sigillare, compresa la manodopera necessaria e la fornitura del materiale della larghezza di cm. 8 ÷ 10

7.17.1

Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose7.17

2,23m

effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "A" in ragione di
kg. 0,50 al metro lineare, previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarità superficiali, compresa ogni fornitura ed
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte

7.17.2

1,33m

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di 
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, 
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per 
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.005

Strade asfaltate07.A01.A10

14,29m³

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di 
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso 
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A10.010

18,05m³

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 07.A01.A10.015
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manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente 
definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche 
se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro 
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, 
l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m;  per profondita fino a 
1,5 m

19,40m³

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento 
manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione (vie o luoghi espressamente 
definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la 
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a 
cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie 
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 
m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per 
profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A10.020

23,94m³

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di 
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, 
occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo 
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per 
l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.025

73,81m³

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di 
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non 
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a 
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso 
delle pompe per l'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m

07.A01.A10.030

117,82m³

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale 
ove occorra; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, 
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento, la separazione della terra 
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; 
per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A15.005

Terreni naturali07.A01.A15

8,42m³

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale 
ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità 
delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra 
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; 
per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A15.010

11,00m³

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; compreso l'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilità delle pareti, 
l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una 
distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la separazione della terra 
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; 
per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A15.015

60,72m³

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla 
Direzione Lavori; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la 
stabilità delle pareti, l'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla 
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, l'eventuale uso delle pompe per l'aggottamento,la 
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo 
scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

07.A01.A15.020

100,82m³

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama 
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso 
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato

07.A01.A20.025

Varie07.A01.A20

15,44m³

Pozzi07.A04.D05
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Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta;
escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro
onere

07.A04.D05.005

43,37cad

Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo
scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

07.A04.D05.006

64,77cad

Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e 
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni 
pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

07.A04.D05.010

174,14cad

per tubi di diametro 110 mm07.A10.J10.015

Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e l'eventuale
chiusura delle estremità; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e l'eventuale posa degli sfiati;

07.A10.J10

4,65m

per tubi di diametro 140 mm07.A10.J10.020

5,40m

per tubi di diametro 160 mm07.A10.J10.025

6,16m

per tubi di diametro 200 mm07.A10.J10.030

6,91m

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di 
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31
x 31

07.A19.S30.020

Chiusini07.A19.S30

43,82cad

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di 
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di 
manovra

07.A19.S30.025

65,09cad

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di 
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64
x 64

07.A19.S30.030

175,16cad

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di 
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del 
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80
x 80

07.A19.S30.035

197,00cad

Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a
1 mq

07.A19.S30.050

25,24cad

Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm07.P21.V20.005

Nastri07.P21.V20

0,06m

De 1108.1.1

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri servizi8.1

*8,57m

De 1258.1.2

*9,81m

De 1608.1.3

*12,87m

De 2008.1.4
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*17,18m

De 2508.1.5

*23,24m

De 3158.1.6

*32,79m

De 4008.1.7

*48,85m

fino al De 110 compreso8.2.1

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve, braghe
ecc..

8.2

*26,05m

del De 1258.2.2

*28,11m

del De 1608.2.3

*32,07m

del De 2008.2.4

*45,54m

del De 2508.2.5

*55,19m

Sifone De 125 mm.8.3.1

Provvista e posa in opera di sifoni in PVC  rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello 
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea,  il collegamento ai 
condotti, il rinfianco in cls  compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

8.3

40,51cad

Sifone De 160 mm.8.3.2

55,87cad

Sifone De 200 mm.8.3.3

77,00cad

Sifone De 250 mm.8.3.4

276,85cad

Provvista e posa in opera di nastro segnalatore, da posarsi sopra ogni condotta ad una distanza dalla stessa di 15 cm :8.4.0

*0,36m

De 110 mm.8.5.1

Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati compreso 
la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.

8.5

*5,52m

De 90 mm.8.5.2

*4,87m

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.08.A15.D15.090

Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da compensarsi a parte:

08.A15.D15

111,02m

DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.08.A15.D15.105

169,34m

DN 500 FN 80 kN/m08.A15.D15.120

255,35m

DN 600 FN 96 kN/m08.A15.D15.130

354,10m

DN 700 FN 140 kN/m08.A15.D15.135
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402,96m

DN 800 FN 128 kN/m08.A15.D15.140

430,74m

del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.508.A30.G03.005

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,
muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

08.A30.G03

43,33m

del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.208.A30.G03.010

50,63m

del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 608.A30.G03.015

63,55m

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.808.A30.G03.020

76,12m

del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.408.A30.G03.025

98,50m

del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 1108.A30.G03.030

127,82m

del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.608.A30.G03.035

190,30m

del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 1308.A30.G03.040

272,49m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 1108.A35.H10.155

Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera perfettamente ultimata a
regola

08.A35.H10

9,47m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 12,508.A35.H10.160

11,53m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 1608.A35.H10.165

15,49m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 2008.A35.H10.170

20,68m

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 2508.A35.H10.175

30,33m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 31,508.A35.H10.180

57,42m

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 4008.A35.H10.190

92,79m

serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 5008.A35.H10.200

137,66m

serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di cm 6308.A35.H10.205

225,97m

...08.A55.N03.005

Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, l'innesto del tubo e
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco

08.A55.N03

119,12cad

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato08.A55.N06
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...08.A55.N06.005

cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, l'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti
interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa

93,60cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)08.A55.N09.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la
platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica
150 kg/cm², le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia

08.A55.N09

115,20cad

delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)08.A55.N09.010

157,14cad

delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)08.A55.N09.015

87,96cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.005

Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco cementizio,
compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo
ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia

08.A55.N12

187,42cad

delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.010

156,66cad

delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.015

325,81cad

delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 108.A55.N12.020

264,38cad

in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore08.A55.N33.005

Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di
risulta

08.A55.N33

28,32cad

in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.08.A55.N33.010

10,76cad

..08.A55.N36.005

Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
su preesistente manufatto

08.A55.N36

47,01cad

.........08.A55.N81.005

Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D
carico A15- F900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm,
senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo
2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale
onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile

08.A55.N81

580,77m

spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 3008.P05.B03.015

Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori08.P05.B03

14,07cad

spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 4008.P05.B03.020

20,46cad

spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 4508.P05.B03.025

32,59cad

spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 6008.P05.B03.030

71,99cad

spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 8008.P05.B03.035
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125,46cad

diametro interno cm 3008.P05.B18.005

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con
anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

08.P05.B18

19,63m

diametro interno cm 4008.P05.B18.010

25,68m

diametro interno cm 5008.P05.B18.015

36,11m

diametro interno cm 6008.P05.B18.020

44,93m

diametro interno cm 8008.P05.B18.025

54,84m

diametro interno cm 10008.P05.B18.030

77,92m

diametro interno cm 12008.P05.B18.035

115,45m

diametro interno cm 15008.P05.B18.040

178,93m

DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m08.P15.D20.090

Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza alla
compressione espresso in kN/m

08.P15.D20

69,61m

DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m08.P15.D20.105

108,46m

DN 500 FN 80 kN/m08.P15.D20.120

161,08m

DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m08.P15.D20.150

254,58m

DN 700 FN 140 kN/m, lung. 2,50 m08.P15.D20.155

341,45m

DN 800 FN 128 kN/m, lung. 2,50 m08.P15.D20.160

478,51m

diametro esterno cm 1608.P20.E28.015

Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 1953408.P20.E28

5,80cad

diametro esterno cm 1608.P20.E32.015

Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 1953408.P20.E32

7,09cad

DE 11008.P20.E80.005

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m² - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6

08.P20.E80

3,92m

DE 12508.P20.E80.010

4,41m

DE 16008.P20.E80.015

6,71m

DE 20008.P20.E80.020

- 30 -
17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018



A.PREZZOU.M.DESCRIZIONECODICE

ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

10,27m

DE 25008.P20.E80.025

16,33m

DE 31508.P20.E80.030

25,88m

DE 40008.P20.E80.043

41,94m

DE 16008.P20.E84.015

Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m² - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6

08.P20.E84

8,08m

DE 20008.P20.E84.020

12,34m

DE 25008.P20.E84.025

19,22m

DE 31508.P20.E84.030

31,15m

DE 40008.P20.E84.040

51,07m

DE 50008.P20.E84.050

79,71m

DE 63008.P20.E84.055

133,26m

Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere
sotterranee; compresi i ponteggi ed ogni altro onere

9.1.0

279,26m³

Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di 
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali

9.2.1

Calcestruzzo confezionato in cantiere9.2

90,64m³

Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di 
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali

9.2.2

99,07m³

Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di 
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali

9.2.3

179,18m³

Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m³ 0,4 di sabbia e m³ 0,8 di 
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali

9.2.4

187,61m³

Classe di resistenza a compressione minima C28/359.3.1

Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali,
pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a
tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4, Profondità media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a piè d'opera, escluso
ogni altro onere: a contatto con acque potabili.

9.3

114,00m³

Classe di resistenza a compressione minima C30/379.3.2

121,16m³

Classe di resistenza a compressione minima C32/409.3.3

126,91m³

Classe di resistenza a compressione minima C35/459.3.4

134,81m³
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in struttura di fondazione9.4.1

Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano9.4

81,36m³

in strutture in elevazione non armate9.4.2

101,31m³

in strutture armate9.4.3

120,96m³

per sottofondi9.5.1

Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera9.5

24,47m³

per strutture di fondazione9.5.2

8,10m³

per strutture in elevazione non armate9.5.3

27,12m³

per strutture armate9.5.4

34,73m³

Fornitura e posa in opera di barre per cemento armato lavorate e disposte secondo gli schemi di esecuzione, in acciaio
ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con filo di ferro ricotto

9.6.0

1,53kg

dello spessore di cm.109.7.1

Formazione di fondazione per marciapiede o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2 , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di
cm. 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto

9.7

17,04m²

dello spessore di cm.159.7.2

21,91m²

per superfici > mq. 0,209.8.1

11,22m²

per superfici  < mq. 0,209.8.2

20,65m²

Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante
rinzaffo

9.9.0

*28,51m²

luce netta cm 45 x 45 x 609.11.1

Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura, ove
necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte

9.11

*95,71cad

luce netta cm 50 x 50 x 509.11.2

*102,10cad

luce netta cm 60 x 60 x 609.11.3

*133,08cad

luce netta cm 80 x 80 x 809.11.4

*248,33cad

luce netta cm 100 x 100 x 1009.11.5

*492,39cad

diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,009.11.6

504,68cad

diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,009.11.7

594,14cad
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diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,009.11.8

687,99cad

dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 509.12.1

Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; esclusa la platea in c.a.; compresa la
malta cementizia ed ogni altro onere

9.12

56,91cad

dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 509.12.2

69,57cad

dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 cm9.12.3

102,29cad

dimensioni interne cm. 160 x 1609.13.1

Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate; compresa la malta cementizia ed ogni
altro onere

9.13

60,18cad

dimensioni interne cm. 180 x 1809.13.2

89,82cad

dimensioni interne cm. 200 x 2609.13.3

138,73cad

maglia cm. 5 x 7,59.14.1

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo sfrido
per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio

9.14

*15,44m²

maglia cm. 10 x 109.14.2

*15,31m²

maglia cm. 16 x 169.14.3

*14,58m²

maglia cm. 22 x 229.14.4

*14,32m²

Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per raccolta acque piovane su marciapiede comprendente :
- eventuale demolizione del pozzetto
- rimozione del telaio di appoggio del chiusino
- il riempimento con materiale arido
- il ripristino della pavimentazione del marciapiede con battuto di cemento 
- il ripristino con malta bituminosa del piano di calpestio
- la sigillatura dell'apertura a "bocca di lupo" nel cordolo con calcestruzzo

9.16.0

*35,64cad

Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9 per il rifacimento della solettina di
copertura di condotti fognari sottostanti marciapiede, compreso la soprastante pavimentazione in battuto di cemento

9.17.0

*50,79m²

Costruzione di pozzo di ispezione inserito su fognature tubolari di qualunque profondità compresi i gradini in ferro alla
marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metro di profondità, formato da canna in getto cementizio dello
spessore di cm. 15 e diametro interno cm. 100

9.18.0

328,14m

per valvole di linea, di presa o idrante9.19.1

Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell'Amministrazione, o fornito dall'impresa, compresa la
fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il
rinfianco in cls.

9.19

10,90cad

per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 649.19.2

20,99cad

per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 809.19.3

28,63cad

Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco in
cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera

9.20
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per valvole di linea, di presa o idrante9.20.1

*69,06cad

per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 649.20.2

*200,40cad

per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 809.20.3

*222,24cad

Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di
cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del
manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di
manovra

9.20.4

*90,33cad

Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di
risulta, in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore.

9.21.0

27,59cad

Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo per lo scarico delle acque pèiovane alle quote della pavimentazione
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e l'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego

9.22.0

45,45cad

disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .10.2.0

Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 2410.2

1.000,00cad

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.3.1

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione dei
lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

10.3

*162,29cad

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore meccanico  (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)

10.3.2

*76,17cad

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre 
operative dell'AMAG

10.3.3

*208,00cad

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative 
dell'AMAG

10.3.4

*257,91cad

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessità di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)

10.4.1

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per l'esecuzione dei 
lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

10.4

*215,45cad

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore meccanico  (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)

10.4.2

*171,30cad

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre 
operative dell'AMAG

10.4.3

*278,88cad

compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un 
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative 
dell'AMAG

10.4.4

*346,51cad

Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali, correzioni ed
integrazioni richieste dall'autoritaà di verifica e controllo, per opere comprendenti rimozione, imballaggio, stocaggio,
trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di materiale contenente amianto.
Il prezzo è comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da

10.6.1

Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto10.6
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rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, fino al conseguimento del parere  favorevole
rilasciato dalla competente A.S.L.
da corrispondersi "una tantum"

500,00cad

Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e
smaltimento presso le discariche autorizzate.
Il prezzo è comprensivo delle seguenti lavorazioni: 
- confinamento dell'area d'intevento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'A.SL. (recinzione, teli in
plastica, cartellonistica etc.);
- redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica all'A.S.L.;
- rimozione dei manufatti contenenti amianto, compresa l'evenuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio
nel caso di tubazioni danneggiate;
- imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolrmente dotati dei
marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i
dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il
materiale rimosso.
- smontaggio ad avvenuta restituibilità delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza.

10.6.2

162,00cad

Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi
ed insaccati. 
Il prezzo comprendente il nolo dell'autocarro, il carico e lo scarico a discarica del materiale, l'esecuzione delle procedure
di segnalazione di esecuzione intevento al datore di lavoro.

10.6.3

150,00cad

Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato
ed imballato. Nonchè dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati nell'interventodi rimozione e successivamente
dismessi ed insaccati.

10.6.4

0,35kg

Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni 
festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 4.14.3, 4.14.5,  4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

10.7.1

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro10.7

*55,88cad

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e
sottofondo in calcestruzzo, profondità 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmq, con 1 tubo in PEAD diametro
110 mm, reiterro con misto

13.P02.A15.005

formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso13.P02.A15

39,40m

...28.A05.A05.005

PONTEGGI28.A05.A05

cad

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori28.A05.A06.005

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta
in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo).

28.A05.A06

2,26m²

almeno una legatura al m² di telo28.A05.A07.005

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di
ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)

28.A05.A07

4,24m²

Singolo28.A05.A08.005

COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la
manutenzione giornaliera comprendente l'eventuale sostituzione o reintegrazione; l'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera.

28.A05.A08

1,58cad

Doppio28.A05.A08.010

2,12cad

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese28.A05.A10.005

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:28.A05.A10

164,26cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.A10.010
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18,05cad

altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese28.A05.A10.015

230,14cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.A10.020

35,19cad

Costo primo mese28.A05.A15.005

PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano
di lavoro.

28.A05.A15

9,48m²

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.A15.010

1,81m²

per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m28.A05.B05.005

IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da
elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante l'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi l'uso per la durrata delle
fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.B05

11,28m²

per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m28.A05.B05.010

2,53m²

Misurato a metro lineare posto in opera28.A05.B10.005

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede,
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli
stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al
fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.B10

15,35m

Misurato a metro lineare posto in opera.28.A05.B15.005

PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti
che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute  volte durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
l'allontanamento a fine opera.

28.A05.B15

11,73m

lunghezza massima 6m -altezza 1,1m28.A05.B20.005

PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.28.A05.B20

106,55m

costo primo mese28.A05.B30.005

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm28.A05.B30

6,05m

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.B30.010

0,63m

costo primo mese28.A05.B32.005

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su traversine
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

28.A05.B32

10,64m²

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.B32.010

0,81m²

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e posta in opera. La pendenza non può essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m
) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il

28.A05.B35
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Larghezza utile di passaggio cm 60.28.A05.B35.005

montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio  anche ripetuto  durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.

26,62m

Larghezza utile di passaggio cm 120.28.A05.B35.010

30,24m

Larghezza utile di passaggio cm 6028.A05.B40.005

PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire
passaggi sicuri e programmati, della larghezza di  0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di  1,2 m
quando è previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla luce da superare e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera.

28.A05.B40

35,65m

Larghezza utile di passaggio cm 12028.A05.B40.010

53,78m

Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.28.A05.B45.005

PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa
di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera.
Costo mensile.

28.A05.B45

40,16cad

Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.28.A05.B45.010

45,13cad

Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.28.A05.B50.005

PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che può transitare in relazione alla
luce da superare e le istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.

28.A05.B50

63,22m²

Costo mensile28.A05.B55.005

PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto
e posa in opera.

28.A05.B55

102,43cad

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non
superiore m 2,00.

28.A05.C05.005

ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in
metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondità di 1,50 m, quando il terreno scavato non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad
allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti più volte durante la fase di lavoro; l'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.

28.A05.C05

24,85m²

Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello
scavo non superiore m 2,50.

28.A05.C05.010

32,50m²

Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.28.A05.C05.015

45,13m²

ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da
scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo,
quando non è possibile allargare la trincea secondo l'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni
atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la macchina (vibratore
semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche
delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; l'allontanamento a fine opera; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera
delle palancole.

28.A05.C10
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Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera28.A05.C10.005

133,57m²

Misurata a metro quadrato28.A05.C15.005

Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con
mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m².

28.A05.C15

12,35m²

Calcolato per ogni ora di utilizzo28.A05.C20.005

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto
occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il
funzionamento, compreso altresì l'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di
potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.

28.A05.C20

7,85h

Misurato  a metro quadrato28.A05.C25.005

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed
eventualmente zavorrato in alto e in basso.

28.A05.C25

3,93m²

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D05.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

28.A05.D05

368,67cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D05.010

148,91cad

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D05.015

326,34cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D05.020

152,98cad

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D10.005

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricità,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

28.A05.D10

406,12cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D10.010

180,49cad

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese28.A05.D10.015

324,90cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D10.020

171,47cad
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Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D15.005

BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio

28.A05.D15

320,39cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D15.010

139,88cad

Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m 
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D15.015

162,45cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D15.020

86,15cad

USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie 
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D20.005

BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio

28.A05.D20

328,50cad

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.28.A05.D20.010

98,38cad

USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,
accessori vari  
Costo primo mese o frazione di mese

28.A05.D20.015

344,75cad

Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D20.020

131,31cad

nolo primo mese o frazione di mese28.A05.D25.005

BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque
nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di
almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni.

28.A05.D25

148,01cad

nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo28.A05.D25.010

98,38cad

..28.A05.D35.005

SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori,
della capacità di 1000 l.

28.A05.D35

153,42cad

per sviluppo a metro quadrato28.A05.E05.005

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26,
di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E05

17,14m²

per lo sviluppo lineare28.A05.E10.005

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.

28.A05.E10

3,60m
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nolo per ogni mese successivo al primo28.A05.E10.010

0,50m

per sviluppo a metro quadrato28.A05.E15.005

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommità ed al
centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più
idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera

28.A05.E15

8,87m²

misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.28.A05.E17.005

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita
e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di  10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommità ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E17

25,27m²

misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro28.A05.E20.005

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.

28.A05.E20

0,63d

misurato a metro lineare posto in opera28.A05.E25.005

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm  di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

28.A05.E25

0,35m

elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese28.A05.E30.005

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera,
successiva rimozione

28.A05.E30

15,35m

elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E30.010

1,72m

elementi in plastica - nolo fino a 1 mese28.A05.E30.015

9,48m

elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E30.020

2,44m

Lastra singola28.A05.E35.005

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m,
idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di
lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con
tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere,
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete

28.A05.E35

27,53m²

Lastra doppia28.A05.E35.010

39,71m²

trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese28.A05.E40.005

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori

28.A05.E40

16,32m
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solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E40.010

3,06m

trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E45.005

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm

28.A05.E45

4,24m

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E45.010

0,63m

Misurata a metro lineare28.A05.E50.005

TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.28.A05.E50

2,26m

trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese28.A05.E55.005

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e
altezza 1,10 m.

28.A05.E55

3,53m

solo nolo per ogni mese successivo28.A05.E55.010

0,86m

misurato a metro quadrato di cancello posto in opera28.A05.E60.005

CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate
in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da  50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo
smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.

28.A05.E60

33,39m²

...28.A05.E70.005

PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-
5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni
controventi.

28.A05.E70

662,88cad

SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in
tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu.
Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile

28.A05.F05.005

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE28.A05.F05

7,04cad

INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni
altro onere di funzionamento.

28.A05.F05.010

74,00h

PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi,
mediante tappi a fungo in polipropilene.

28.A05.F05.015

0,12cad

CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o
alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.

28.A05.F05.020

43,32m

PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come
correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.

28.A05.G05.005

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI28.A05.G05

9,84m

BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
aumentare del 30% il costo fornito.

28.A05.G05.010

72,21cad

RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici;
peso indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.

28.A05.G05.015

101,98m²
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VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi
l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca l 200,00. Misurata per ogni giorno di uso

28.A05.G05.020

18,05kg

PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la
durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; l'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo
per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%

28.A05.G05.025

22,55cad

modulo base con testata compresa tra 90  e 150 cm28.A05.G10.005

Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi
modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo
telescopico allungabile (170-400 cm - estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm;
un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00
e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso.

28.A05.G10

74,00cad

Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le
voci di moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni

28.A05.G15.005

ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera,
non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)

28.A05.G15

173,27cad

palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio28.A05.G15.010

63,18cad

pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300
cm

28.A05.G15.015

39,71cad

borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180
cm

28.A05.G15.020

27,07cad

morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi28.A05.G15.025

7,94cad

clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi28.A05.G15.030

11,73cad

clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi28.A05.G15.035

6,77cad

nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura  - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m28.A05.G15.040

5,41cad

Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo28.A10.A05.005

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile
da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 100 m, con punti intermedi ad interasse variabile 5,00-15,00
m (non compresi), costituita da: due pali d'estremità in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in
acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (o inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un
cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le
opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

28.A10.A05

826,60m

inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso28.A10.A06.005

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma UNI EN 795:2002 in
classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione
Direttiva 89/686/CEE) costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro
piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta, fascicolo d'uso e montaggio e
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le
opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

28.A10.A06

536,75cad

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa
UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4

28.A10.A07
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Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

28.A10.A07.005

dicembre 1992) in acciaio inox. 
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.

168,05cad

costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate;
resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso

28.A10.A08.005

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992)
in acciaio inox. 
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.

28.A10.A08

151,30cad

costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio

28.A10.A09.005

Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-
EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre
1992) in acciaio inox. 
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale.

28.A10.A09

236,41cad

lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.28.A10.A10.005

Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA  completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e
la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.

28.A10.A10

67,69cad

Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.28.A10.A15.005

SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche,
cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano
verticale od orizzontale oppure gettata in opera nel calcestruzzo, e da una gru mobile.

28.A10.A15

601,49cad

lunghezza fune: 20,00 m28.A10.A20.005

LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico.
per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.

28.A10.A20

58,66cad

lunghezza fune: 50,00 m28.A10.A20.010

76,72cad

In acciaio inox, diametro foro 22 mm28.A10.A25.005

PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e
calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e
distinti per evitare un distaccamento accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed un
tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di ancoraggio non è in uso, per una finitura adeguata e a livello della
struttura.

28.A10.A25

86,17cad

Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m28.A10.A30.005

PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno.
Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.

28.A10.A30

108,32cad

Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm28.A10.A35.005

SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)28.A10.A35

408,78cad

Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad
altezza di 18,00 m).

28.A10.B05.005

RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici
ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.

28.A10.B05

5,14m²

Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)28.A10.B05.010

3,71m²
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RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come
dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m,
5.00x20,00 m, 5,00x25,00 m. Durata: 5 anni con obbligo di revisione annuale. 
necessita per il montaggio di treccia e cinghia da computarsi a parte.

28.A10.B10.005

APPARATO DI PROTEZIONE composto da:28.A10.B10

2,16m²

TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.28.A10.B10.010

45,13cad

CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.28.A10.B10.015

4,06cad

per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:  
per il primo mese o frazione di mese

28.A10.C05.005

MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido,
gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.

28.A10.C05

10,38m²

per ogni mese successivo28.A10.C05.010

1,27m²

costo primo mese o frazione di mese28.A10.C10.005

Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.

28.A10.C10

15,35m²

costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.28.A10.C10.010

1,18m²

per sviluppo a m228.A10.C15.005

STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione
idonea, infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno
ancorata nel terreno con paletti metallici.

28.A10.C15

54,16m²

per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.28.A10.D05.005

ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti
dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.

28.A10.D05

5,32cad

cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-328.A10.D10.005

ACCESSORI:28.A10.D10

14,44cad

cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-128.A10.D10.010

12,98cad

otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio28.A10.D10.015

0,12cad

occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e
spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.

28.A10.D10.020

1,40cad

occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.28.A10.D10.025

6,27cad

mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN
149:2001

28.A10.D10.030

1,08cad

schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.28.A10.D10.035

5,01cad

visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.28.A10.D10.040
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5,32cad

contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio28.A10.D15.005

GUANTI DI PROTEZIONE:28.A10.D15

11,73cad

contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio28.A10.D15.010

5,91cad

da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio28.A10.D15.015

16,24cad

contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio28.A10.D15.020

11,28cad

elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio28.A10.D15.025

17,61cad

in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio28.A10.D15.030

0,72cad

resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno28.A10.D15.035

92,95cad

Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco  dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente
colorazione

28.A10.D30.005

IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI
EN 361 e 358:

28.A10.D30

10,84cad

Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)28.A10.D30.010

14,44cad

Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e  sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori
di stazionamento.

28.A10.D30.015

76,72cad

Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.005

CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.28.A10.D35

14,44cad

Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.010

22,55cad

Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.015

31,58cad

Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m28.A10.D35.020

46,02cad

Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e
tagli dovuti ad accidentale sfregamento.

28.A10.D35.025

54,16cad

dotazione di base28.A10.D40.005

KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e
sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino
professionale in poliestere.

28.A10.D40

45,13cad

dotazione professionale28.A10.D45.005

KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia
lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in
polietilene e zaino professionale in poliestere.

28.A10.D45

180,49cad

temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A05.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.

28.A15.A05

148,91cad
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temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A10.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm².

28.A15.A10

257,21cad

temporaneo per la durata del cantiere28.A15.A15.005

IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da
25 mm² e n. 2 picchetti di acciaio zincato.

28.A15.A15

392,58cad

Per ogni calata.28.A15.B05.005

Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.

28.A15.B05

157,94cad

..28.A15.D05.005

IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI28.A15.D05

cad

di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)28.A20.A05.005

CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.

28.A20.A05

9,03cad

di dimensione media (fino a 50x50 cm)28.A20.A05.010

10,84cad

di dimensione grande (fino a 70x70 cm)28.A20.A05.015

13,09cad

posa e nolo fino a 1mese28.A20.A10.005

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.

28.A20.A10

7,94cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A10.010

1,36cad

posa e nolo fino a 1 mese28.A20.A15.005

CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:28.A20.A15

6,77cad

solo nolo per ogni mese successivo28.A20.A15.010

0,53cad

Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m28.A20.A20.005

CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso  per la durata della fase che prevede
la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e
l'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; l'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.

28.A20.A20

0,45cad

Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.28.A20.A20.010

1,36cad

posa e nolo per minimo 15 giorni28.A20.B05.005

IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:

28.A20.B05

54,16cad

solo nolo per ogni giorno successivo28.A20.B05.010

3,60cad

SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.28.A20.B10
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diametro cm 4028.A20.B10.005

36,10cad

diametro cm 6028.A20.B10.010

43,32cad

con batteria a 6V28.A20.C05.005

ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria

28.A20.C05

8,58cad

Durata 1 anno cadauna28.A20.C10.005

ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria
con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.

28.A20.C10

5,86cad

Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera28.A20.D05.005

VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con
rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del
materiale di risulta.

28.A20.D05

66,33m²

Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.28.A20.D10.005

STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono
compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza;
l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza 2,5 cm.

28.A20.D10

1,08m

per il primo mese o frazione di mese28.A20.E05.005

SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per
la durata dei lavori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; l'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o
frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere.

28.A20.E05

103,79cad

per ogni mese successivo.28.A20.E05.010

3,60cad

nolo per un mese28.A20.E10.005

Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il
personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione
automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie.

28.A20.E10

4,06cad

nolo per un mese28.A20.E15.005

Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed
operatori esterni.

28.A20.E15

8,29cad

Misurata cadauno28.A20.F05.005

Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F05

26,17cad

Misurato cadauno28.A20.F10.005

Kit LAVA OCCHI. Sono compresi:  il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in
un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F10

187,73cad

In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.28.A20.F15.005

Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; l'allontanamento a fine opera.

28.A20.F15

0,41kg

In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.28.A20.F15.010

0,86kg

1 dose standard di adrenalina28.A20.F20.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di
insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).

28.A20.F20
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81,24cad

...28.A20.F25.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di
zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel
caso rimanga all'interno della cute.

28.A20.F25

13,54cad

1 confezione di repellente28.A20.F30.005

INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti
e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.

28.A20.F30

8,58cad

...28.A20.G05.005

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA28.A20.G05

cad

Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.28.A20.H05.005

ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H05

13,72cad

Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.28.A20.H05.010

15,35cad

Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.28.A20.H05.015

15,71cad

da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.28.A20.H10.005

ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a
muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.

28.A20.H10

19,85cad

da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.28.A20.H10.010

28,87cad

Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg28.A20.H15.005

ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori
e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.

28.A20.H15

20,75cad

Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg28.A20.H15.010

31,58cad

Costo semestrale28.A20.H20.005

KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.

28.A20.H20

31,58cad

Misurato a costo orario28.A20.I05.005

AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
l'allontanamento a fine fase lavoro.

28.A20.I05

199,91h

Misurato a costo orario.28.A20.I10.005

AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
l'allontanamento a fine fase lavoro.

28.A20.I10

144,39h

...28.A25.A05.005

KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico
con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
del kit; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con l'istituzione di un
registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico); la
costruzione di un locale idoneo e protetto dalle intemperie; l'allontanamento a fine opera. Misurato al mese o frazione di
mese.

28.A25.A05

cad
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...28.A25.A10.005

CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la
fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere. Sono compresi: l'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i
controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da
conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; l'allontanamento dei cartellini a fine opera.

28.A25.A10

cad

....28.A25.A15.005

PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo,
medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze  esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed
indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale l'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad
es.:lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc,
montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della
persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.;  l'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della
presenza della persona qualifica; l'allontanamento della persona a fine procedura con l'onere aggiuntivo di segnalare i
tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro.

28.A25.A15

cad

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A05.005

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito
dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali
tempi. Quando una impresa non può lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o
più fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unità.

28.A30.A05

55,96kg

Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).28.A30.A05.010

24,36kg

Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).28.A30.A05.015

15,35cad

Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A05.020

10,55cad

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).28.A30.A10.005

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a
imprese diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si
devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono
sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno.

28.A30.A10

56,09kg

Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).28.A30.A10.010

24,36kg

...28.A35.A05.005

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati
progettuali e/o relazioni etc...

28.A35.A05

cad

per opere con scavi di profondità sempre inferiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, fornita 
e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., 
delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera così come descritto 
all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come descritto all'art. 28.A05.E25.005.

28.NP1.NP1.001

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto28.NP1.NP1
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N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) così come descritto 
all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o 
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto 
all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, così come descritto 
all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

*1.004,52cad

per opere con scavi di profondità anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole 
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera così come descritto all'art. 
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, fornita 
e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia 
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., 
delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera così come descritto 
all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, 
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera  così come descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, 
fornita e posta in opera così come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed 
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) così come descritto 
all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o 
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera così come descritto 
all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 -  ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in metallo e puntoni in 
metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in opera così come descritto all'art. 
28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, così come descritto 
all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, così come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

28.NP1.NP1.002

*1.952,25cad

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione,
elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva
rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della
luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

28.NP1.NP2.001

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza 28.NP1.NP2

*461,01cad

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva

28.NP1.NP2.002
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rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione,
elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva
rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della
luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

*86,01cad

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, sovrastrutture 
stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

ZZ.3.1

15,00t

Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.ZZ.32.1

*17,63h

Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 HpZZ.32.3

*24,26h

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.ZZ.33.1

*14,10h

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 HpZZ.33.3

*19,41h

Operaio specializzato, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.1

*54,85h

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.2

*50,87h

Operaio comune, costo medio extra orario di lavoroZZ.34.3

*45,70h

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoroZZ.39.1

*50,47h

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoroZZ.40.1

*32,56h

------------------------

ing. Giuseppe Ieracitano

Il Progettista

Alessandria lì, 20/02/2017
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	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- la formazione del letto di pos
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stab
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del m
	Demolizioni

	Demolizione a sezione obbligata di murature  in ma
	con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione de
	con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione de
	senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a
	senza sottofondo in cls, per superfici superiori a
	Armatura delle pareti dello scavo mediante rivesti
	Casseratura di legname o pannelli metallici di qua
	diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.

	diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.

	diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.

	diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.

	Di 30 cm.

	Di 40 cm.

	Di 50 cm.

	Di 60 cm.

	Di 80 cm.

	Di 100 cm.

	Di 120 cm.

	Di 150 cm.

	De 160 mm.

	De 200 mm.

	De 250 mm.

	De 315 mm.

	De 400 mm.

	De 500 mm.

	De 630 mm.

	per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200

	per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250

	per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300

	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400

	per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500

	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90
	tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
	Fornitura e posa in opera di sabbia  di cui all'ar
	Fornitura e posa in opera di materiale arido per i
	eseguito a macchina

	eseguito a mano

	Rimozione e posa in opera di lastre di granito o s
	Pavimentazione in cubetti di porfido di recupero, 
	Ripristino di pavimentazione in marmette autoblocc
	Ripristino di pavimentazione in acciottolato forma
	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a
	con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,
	con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,
	con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,
	con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,
	con conglomerato bituminoso (binder) steso con vib
	con conglomerato bituminoso (binder) steso con vib
	con conglomerato bituminoso (binder) steso con vib
	con conglomerato bituminoso (binder) steso con vib
	steso a mano

	steso con vibrofinitrice

	7.11.3
	per uno spessore finito di cm 3
	per uno spessore finito di cm 4
	per uno spessore finito di cm 5
	per uno spessore finito di cm. 2

	per uno spessore finito di cm. 3

	per una profondità di cm. 1

	per una profondità di cm. 2

	per una profondità di cm. 3

	per una profondità di cm. 4

	per una profondità di cm. 5

	per una profondità di cm. 6

	per una profondità di cm. 7

	per una profondità di cm. 8

	per una profondità di cm. 9

	per una profondità di cm. 10

	Posa in opera di cordoni di luserna o di cemento p
	effettuata mediante speciale mastice di bitume mod
	effettuata con stesa di emulsione bituminosa catio
	Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate,
	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a 
	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a 
	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a 
	Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a 
	Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione
	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls arm
	Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls arm
	Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in 
	per tubi di diametro 110 mm
	per tubi di diametro 140 mm
	per tubi di diametro 160 mm
	per tubi di diametro 200 mm
	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a s
	Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
	De 110

	De 125

	De 160

	De 200

	De 250

	De 315

	De 400

	fino al De 110 compreso

	del De 125

	del De 160

	del De 200

	del De 250

	Sifone De 125 mm.

	Sifone De 160 mm.

	Sifone De 200 mm.

	Sifone De 250 mm.

	Provvista e posa in opera di nastro segnalatore, d
	De 110 mm.

	De 90 mm.

	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.
	DN 500 FN 80 kN/m
	DN 600 FN 96 kN/m
	DN 700 FN 140 kN/m
	DN 800 FN 128 kN/m
	del diametro interno di cm 30 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 40 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 50 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 60 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 80 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 100 e dello spessore mi
	del diametro interno di cm 120 e dello spessore mi
	del diametro interno di cm 150 e dello spessore mi
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	...
	...
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante 
	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del
	..
	.........
	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam
	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam
	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam
	spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 dia
	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 
	diametro interno cm 30
	diametro interno cm 40
	diametro interno cm 50
	diametro interno cm 60
	diametro interno cm 80
	diametro interno cm 100
	diametro interno cm 120
	diametro interno cm 150
	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 500 FN 80 kN/m
	DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 700 FN 140 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 800 FN 128 kN/m, lung. 2,50 m
	diametro esterno cm 16
	diametro esterno cm 16
	DE 110
	DE 125
	DE 160
	DE 200
	DE 250
	DE 315
	DE 400
	DE 160
	DE 200
	DE 250
	DE 315
	DE 400
	DE 500
	DE 630
	Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizi
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35

	Classe di resistenza a compressione minima C30/37

	Classe di resistenza a compressione minima C32/40

	Classe di resistenza a compressione minima C35/45

	in struttura di fondazione

	in strutture in elevazione non armate

	in strutture armate

	per sottofondi

	per strutture di fondazione

	per strutture in elevazione non armate

	per strutture armate

	Fornitura e posa in opera di barre per cemento arm
	dello spessore di cm.10

	dello spessore di cm.15

	per superfici > mq. 0,20

	per superfici  < mq. 0,20

	Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisci
	luce netta cm 45 x 45 x 60

	luce netta cm 50 x 50 x 50

	luce netta cm 60 x 60 x 60

	luce netta cm 80 x 80 x 80

	luce netta cm 100 x 100 x 100

	diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00

	diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3
	diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00

	dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 50

	dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 50

	dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 
	dimensioni interne cm. 160 x 160

	dimensioni interne cm. 180 x 180

	dimensioni interne cm. 200 x 260

	maglia cm. 5 x 7,5

	maglia cm. 10 x 10

	maglia cm. 16 x 16

	maglia cm. 22 x 22

	Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per racco
	Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricat
	Costruzione di pozzo di ispezione inserito su fogn
	per valvole di linea, di presa o idrante

	per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

	per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

	per valvole di linea, di presa o idrante

	per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

	per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico dell
	Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di l
	disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, se
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, se
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'A
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tu
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di 
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di
	Compenso forfettario per l'esecuzione di intervent
	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
	...
	misurata per ogni metro quadrato di superficie fac
	almeno una legatura al m² di telo
	Singolo
	Doppio
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smont
	solo nolo per ogni mese successivo
	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smon
	solo nolo per ogni mese successivo
	Costo primo mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00
	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00
	Misurato a metro lineare posto in opera
	Misurato a metro lineare posto in opera.
	lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Larghezza utile di passaggio cm 60.
	Larghezza utile di passaggio cm 120.
	Larghezza utile di passaggio cm 60
	Larghezza utile di passaggio cm 120
	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m d
	Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di
	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampi
	Costo mensile
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regola
	Misurata al metro quadrato di pannello posto in op
	Misurata a metro quadrato
	Calcolato per ogni ora di utilizzo
	Misurato  a metro quadrato
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 ci
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo pri
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m 
Costo prim
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, 
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, s
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a
	..
	per sviluppo a metro quadrato
	per lo sviluppo lineare
	nolo per ogni mese successivo al primo

	per sviluppo a metro quadrato
	misurata a metro quadrato di pannello posto in ope
	misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
	misurato a metro lineare posto in opera
	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese
	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese suc
	Lastra singola
	Lastra doppia
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione, pe
	solo nolo per ogni mese successivo
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e n
	solo nolo per ogni mese successivo
	Misurata a metro lineare
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo 
	solo nolo per ogni mese successivo
	misurato a metro quadrato di cancello posto in ope
	...
	SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si
	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. 
	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura 
	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi i
	PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scav
	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali 
	RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi 
	VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquina
	PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stocca
	modulo base con testata compresa tra 90  e 150 cm
	Sistema di apertura tra moduli per accesso agli am
	palo telescopico allungabile - estensione da 170 a
	pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene
	borsa porta kit per per trasporto e conservazione 
	morsetto multiuso per collegamento moduli base - i
	clip per palo telescopico ferma telo - in confezio
	clip per palo di testata ferma palo - in condfezio
	nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per m
	Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali
	inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevol
	Gancio altamente versatile a basso impatto visivo,
	costituito da piastra angolare in acciaio inox a b
	costituito d base di ancoraggio a forma di omega, 
	lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
	Modello base con estensione removibile del braccio
	lunghezza fune: 20,00 m
	lunghezza fune: 50,00 m
	In acciaio inox, diametro foro 22 mm
	Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
	Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro m
	Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di a
	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di tr
	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontal
	TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: b
	CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
	per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale de
	per ogni mese successivo
	costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	per sviluppo a m2
	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazion
	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conform
	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 3
	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazio
	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 
	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
	schermo in policarbonato incolore in propilene con
	visiera di protezione a rete o in policarbonato, c
	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla no
	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norm
	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407,
	contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, 
	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI E
	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma
	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1
	Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacc
	Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anti
	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e  
	Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Cordino singolo elastico in poliammide, con mosche
	Doppio cordino elastico in poliammide, con moschet
	Doppio cordino metallico, dotato di connettori, id
	dotazione di base
	dotazione professionale
	temporaneo per la durata del cantiere
	temporaneo per la durata del cantiere
	temporaneo per la durata del cantiere
	Per ogni calata.
	..
	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
	di dimensione media (fino a 50x50 cm)
	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	diametro cm 40
	diametro cm 60
	con batteria a 6V
	Durata 1 anno cadauna
	Misurata a metro quadrato di vernice posta in oper
	Misurate a metro lineare di strisce poste in opera
	per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo.
	nolo per un mese
	nolo per un mese
	Misurata cadauno
	Misurato cadauno
	In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
	In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghez
	1 dose standard di adrenalina
	...
	1 confezione di repellente
	...
	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
	da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazi
	da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazi
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
	Costo semestrale
	Misurato a costo orario
	Misurato a costo orario.
	...
	...
	....
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature n
	Fermo personale (valore medio di operaio qualifica
	Spostamento macchina (valore medio di macchine sem
	Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezza
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature n
	Fermo personale (valore medio di operaio qualifica
	...
	per opere con scavi di profondità sempre inferiore
	per opere con scavi di profondità anche superiore 
	per il primo mese delle attrezzature e degli appre
	per ogni mese successivo delle attrezzature e degl
	Smaltimento in discarica o presso impianto di recu
	Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.
	Nolo senza autista di pala gommata con retroescava
	Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.
	Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore 
	Operaio specializzato, costo medio extra orario di
	Operaio qualificato, costo medio extra orario di l
	Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro
	Costo medio paga oraria per prestazioni extra orar
	Costo medio paga oraria per prestazioni in orario 


