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Allo scopo di eseguire i lavori di manutenzione programmata e di riparazione delle condotte fognarie 
e dei relativi impianti nei seguenti Comuni della zona di Alessandria: Alessandria, Casalcermelli, Borgo-
ratto, Frascaro, Oviglio, Carentino, Castelspina, Bergamasco, Solero, Pietramarazzi, Sale, Piovera , Riva-
rone e Montecastello, con esclusione delle riparazioni effettuate nell’ambito del pronto intervento che 
non sono comprese nel presente appalto, nonché per soddisfare le richieste di nuovi allacciamenti alla 
rete fognaria nei soli Comuni di Sale, Piovera, Rivarone, Montecastello, occorre predisporre un piano di 
interventi per la realizzazione dei relativi lavori. 

 
Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi: 

Comuni di Alessandria, Casalcermelli, Borgoratto, Frascaro, Solero, Pietramarazzi: 

n°   260  interventi di riparazione della fognatura 

 
Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi: 

Comuni di Oviglio, Castelspina, Carentino, Bergamasco: 
 

n° 20  interventi di riparazione della fognatura 
 
Sulla base dell'esperienza aziendale sono stati previsti rispettivamente i seguenti interventi: 

Comuni di Sale, Piovera, Rivarone, Montecastello: 
n°     46  interventi di riparazione della fognatura 
n°     30  nuovi allacciamenti fognari 
 
Nel presente progetto è prevista inoltre una somma per l'esecuzione di lavori in economia per quelle 

opere di manutenzione che, per vari motivi, non rientrassero nelle tipologie standard di intervento. 
Per la quantificazione di tutti gli altri interventi è stato utilizzato il prezziario A.M.A.G. spa le cui 

voci elementari sono derivate e aggiornate dal listino prezzi Opere Pubbliche Regione Piemonte 2016. 
In accordo con il D. Lgs. 81/08 è stata prevista una somma relativa ai costi per la sicurezza del can-

tiere che non sarà soggetta al ribasso contrattuale 
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L'importo delle opere sopradescritte ammonta complessivamente a € 380.000,00 (Euro Trecentot-
tantamila/00 ) così ripartito: 

 
QUADRO ECONOMICO 

 

INDICAZIONE DEI LAVORI  E DELLE PROVVISTE  IMPORTI 
PARZIALI 

IMPORTI  
TOTALI 

A) LAVORI      
Manutenzione reti fognarie   € 241.789,52  
Nuovi allacciamenti fognari    16.013,88  
Lavori diversi in economia    € 36.126,53  
Oneri di sicurezza €  4.391,49  

IMPORTO LAVORI   € 298.321,42 298.321,42 
Oneri relativi alla sicurezza  €   4.391,49  

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta   € 293.929,93  
B) SOMME A DISPOSIZIONE    

B1) Spese tecniche per progettazione, C.S.P., D.L., C.S.E.     
(10%) 

€ 29.832,14  

B2) Spese tecniche per collaudo (1,00%) € 2.983,21  
B3) Imprevisti e arrotondamento Euro € 48.863,23  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 81.678,58 81.678,58 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA €   380.000,00 

Alessandria, 23/03/2017 
Il Progettista 

Ing. Giuseppe Ieracitano 


