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PREMESSA E DESCRIZIONE DELLE OPERE

1. PREMESSA

Il presente “Capitolato Speciale d’Appalto per lavori di scavo e ripristino con esecuzione di interventi
di manutenzione programmata o di riparazione di reti fognarie nonché realizzazione di piccoli estendi-
menti e nuovi allacciamenti fognari” (di seguito denominato “Capitolato Speciale”) contiene le modalita e
le condizioni secondo le quali debbono essere eseguite le opere, le prestazioni e le forniture per
I’esecuzione di scavi, riempimenti e ripristini della pavimentazione stradale nonché per la realizzazione di
allacciamenti fognari di utenza.

I presente Capitolato Speciale ¢ parte integrante del Contratto che verra stipulato per I’esecuzione dei
lavori di cui sopra e pertanto la sottoscrizione del Contratto stesso implica 1’accettazione integrale, senza
riserve o eccezioni, di ogni sua parte, nessuna esclusa.

Per tutto quanto non espressamente riportato nel presente Capitolato Speciale si fara riferimento alle
specifiche, alle norme e prescrizioni tecniche specificatamente attinenti 1’oggetto del Contratto. In caso di
rilevata mancanza di specifiche norme o prescrizioni relative a particolari opere o tecnologie utilizzate, si
fara riferimento alle Norme Tecniche italiane (serie UNI).

2. DESCRIZIONE DELLE OPERE

I lavori che formano oggetto dell'appalto, comprendono I'esecuzione di tutte le opere e provviste ne-
cessarie per l'esecuzione di scavi, riempimenti e ripristini delle pavimentazioni stradali, allacciamenti fo-
gnari di utenza, opere accessorie € varie.

In generale comprendono:

* Demolizioni e ripristino pavimentazioni con materiale bituminoso, porfido e lastre di granito, matto-
nelle di cemento e di asfalto.

* Scavi isolati per accedere alle condotte in esercizio per riparazioni fughe, anche in presenza di acqua,
eseguiti a mano 0 con mezzi meccanici.

* Scavi delle trincee a sezione regolare per la posa di una o piu condutture.

* Scavi delle trincee per fondazioni.

* Costruzione di nicchie, pozzetti o altro manufatto connesso con la posa di tubazioni.

* Opere murarie in genere, opere in calcestruzzo semplice od armato.

* Riparazione di condotte fognarie e relativi accessori quali camerette di ispezione, caditoie stradali ecc

* Costruzione di allacciamenti fognari di utenza

* Ripristino di opere preesistenti od esecuzione di nuove in conseguenza all'esecuzione delle trincee.

* Eventuale carico, scarico e trasporto dal deposito dell'Azienda o da altro sito, a pi¢ d'opera, di mate-
riali.

* Eventuale carico, scarico, trasporto di neve e fornitura/spargimento sale in funzione antigelo fondo
stradale.

* Esecuzione di piccoli estendimenti/sostituzioni di rete fognaria fino a metri lineari 50,00 per un
totale complessivo massimo di mt. 200 nell’arco dell’anno
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MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE

3. ESECUZIONE DELLE OPERE

I lavori dovranno essere condotti dall'Appaltatore, in modo tale da ridurre al minimo indispensabile i
disservizi.

Comunque ogni onere diretto e indiretto conseguente all'interruzione e al danneggiamento dei servizi
stessi sara a totale carico dell'Appaltatore stesso, sollevando totalmente I'Amministrazione ed 1 suoi rap-
presentanti da qualsiasi responsabilita derivante dall'esecuzione delle opere.

I vani risultanti dagli scavi saranno ricolmati per la parte non occupata da altri materiali (condutture,
calcestruzzo, sabbia, ecc.), secondo le modalita piu avanti specificate.

Tutto il materiale di risulta dovra essere asportato salvo diversa disposizione della D.L.
Nell'accettare 1 lavori sopra designati 1'Appaltatore dovra dichiarare:

a) di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato le localita interessate dai lavori e
di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché tutti i servizi ivi esistenti;

b) di aver accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in cor-
relazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;

¢) di aver valutato, nell'offerta al ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul co-
sto dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, nonché degli oneri e
degli obblighi previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto ;

d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e impianti di recupero e le condizioni
imposte dagli Organi competenti e, in carenza di essi, di essere nelle condizioni di poter fruire di di-
scariche private;

e) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in mate-
ria di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devo-
no essere eseguiti 1 lavori.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, per la mancata conoscenza di
condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi
si configurino come cause di forza maggiore contemplate nel Codice Civile e non escluse da altre norme
del presente Capitolato. Con l'accettazione dei lavori 1'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la
possibilita ed 1 mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo 1 migliori canoni e pre-
cetti della tecnica e dell'arte e con i piu aggiornati sistemi costruttivi.

4. DISPONIBILITA DI SQUADRE OPERATIVE

Ogni squadra, composta da un minimo di n. 2 operai, dovra disporre dei sottoelencati mezzi ed attrez-
zature, oltre a quelle di normale utilizzo:

- n. 1 pala gommata con retro-escavatore (terna) o miniscavatore;

- n. 1 automezzo per il trasporto del materiale di risulta e di rinterro;
- n. 1 taglia asfalto con disco diamantato;

- n. | compattatore meccanico;

- n. I motopompa a membrana per il prosciugamento degli scavi.

Tutte le unita operative dovranno essere dotate, oltre che delle macchine e delle attrezzature sopra spe-
cificate, di tutto quanto necessario per realizzare i lavori a regola d'arte.

Per gli interventi da eseguirsi nei centri abitati I'automezzo utilizzato deve avere portata non superiore
a q.li 50.
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Non ¢ consentito 1'utilizzo di mezzi cingolati a meno che gli stessi non siano muniti di idonei pattini in

gomma e comunque preventivamente autorizzati dalla D.L.

L'Appaltatore dovra assicurare in cantiere la presenza di un assistente responsabile di cantiere preposto

al controllo dei lavori di scavo di assistenza e/o sorveglianza.

a)

b)

Per tutti 1 lavori di manutenzione programmata o di riparazione di reti fognarie o impianti di solle-
vamento, I'Appaltatore dovra mettere a disposizione n. 1 squadra che operera durante il normale ora-
rio di lavoro, non sono previste operazioni di pronto intervento. Gli interventi di cui sopra, com-
presa la realizzazione degli allacciamenti di utenza, dovranno essere richiesti all’Impresa appaltatri-
ce con almeno 12 ore di anticipo dall’assistente alla Direzione dei Lavori o dalla D.L. Al momento
dell’esecuzione dei lavori, in base alle esigenze di servizio, la stazione appaltante potra comunque
decidere di fare eseguire interventi differenti da quelli previsti.

L'Appaltatore dovra organizzarsi in modo tale da permettere alle squadre operative di A.M.A.G. —
Reti Idriche, di operare su tutto 'orario di lavoro, (tenendo in considerazione i necessari spostamenti
da sede A.M.A.G. al cantiere e viceversa) con il seguente orario:

Mattino dalle 8.00 alle 12.30
Pomeriggio dalle 14.00 alle 17.21

Qualora A.M.A.G. — Reti Idriche modificasse il proprio orario di lavoro, 1’ Appaltatore ¢ tenuto ad
adeguarsi a tali variazioni senza diritto di pretendere particolari compensi.

Per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale dovra essere impiegata una apposita squa-
dra. Il ripristino con conglomerato bituminoso (binder), o con altro materiale a seconda delle esi-
genze, nonché il riposizionamento di eventuali cordoli e/o lastre rimosse dovra essere completato nel
corso della giornata stessa o, al piu tardi, durante quella successiva per tutti gli scavi relativi a ripara-
zione di fughe, sostituzione di allacciamenti, sostituzione di saracinesche, di chiusini, risistemazione
di caditoie ecc.

La mancata esecuzione del ripristino entro il termine sopra stabilito, a meno di accertate cause di for-
za maggiore, comportera I’applicazione di una penale nella misura di € 20,00 (euro venti/00) per o-
gni metro quadro di mancato ripristino.

La stesa del tappeto di usura, da eseguirsi dopo l'avvenuto assestamento del materiale di riempimen-
to e con condizioni meteorologiche favorevoli, dovra essere eseguita da una o piu squadre opportu-
namente organizzate in modo da garantire il completamento di tutti gli interventi necessari prima
dell’avvento della stagione autunnale, secondo un preciso programma di intervento da concordarsi
con la D.L.

L'Appaltatore ¢ tenuto alla compilazione di un elenco dei ripristini stradali effettuati, nel quale ri-
sultino specificati la data di effettuazione del ripristino e 1’'ubicazione dell'opera .

L'Appaltatore ¢ tenuto a comunicare per iscritto, ogni mese, di avere verificato, con sopralluogo, che
non vi siano stati cedimenti agli scavi eseguiti. Al ricevimento della predetta comunicazione
A.M.A.G. — Reti Idriche potra provvedere all'effettuazione dei controlli. Per ogni singolo scavo che
risultasse non conforme a quanto contenuto nella suddetta dichiarazione verra applicata all'Appalta-
tore una penale di € 100,00 (euro cento/00).

SICUREZZA DEI LAVORI

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione

infortuni ed igiene del lavoro.

Nell'accettare 1 lavori oggetto del contratto I'Appaltatore dichiara:

di aver preso conoscenza delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro da predisporre, di a-
ver visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso,
nonché gli impianti che la riguardano;
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» di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e
dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme
in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di e-
lementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contempla-
te nel codice civile (e non escluse da altre norme nel presente Capitolato o si riferiscano a condizioni sog-
gette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto).

Con l'accettazione dei lavori 1'Appaltatore dichiara di avere la possibilita ed i mezzi necessari per pro-
cedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori.

L'Appaltatore non potra subappaltare a terzi le attrezzature, gli apprestamenti e le procedure esecutive
o parte di esse senza la necessaria autorizzazione del Committente o del Responsabile dei Lavori ovvero
del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

Qualora, durante I'esecuzione dei lavori, 1'Appaltatore ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello
sviluppo dei lavori, affidare il subappalto a Ditte specializzate, esso dovra ottenere preventiva esplicita
autorizzazione scritta dal Committente ovvero dal Coordinatore per l'esecuzione.

Inoltre 1'Appaltatore rimane, di fronte al Committente, unico responsabile delle attrezzature, degli ap-
prestamenti e delle procedure esecutive subappaltate per quanto riguarda la loro conformita alle norme di

legge.
I Committente potra far annullare il subappalto per incompetenza od indesiderabilita del subappaltato-
re, senza essere in questo tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta.

E fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere ai materiali, ai mezzi d'opera e ai trasporti necessari alla
predisposizione di opere provvisionali, che per cause non previste e prevedibili, il Coordinatore per l'ese-
cuzione dei lavori o il responsabile dei lavori ovvero il Committente, ritengono necessarie per assicurare
un livello di sicurezza adeguato alle lavorazioni.

In questo caso per l'esecuzione di lavori non previsti si fara riferimento all'elenco prezzi delle opere
provvisionali allegato ovvero si procedera a concordare nuovi prezzi secondo le modalita definite.

L’ Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d’urgenza, entro 5 gg. dalla data
fissata per la consegna medesima, dovra presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di
Sicurezza e coordinamento allegato al progetto (di cui agli artt. 100 e 101 del d.Igs 81/2008) nonché il
piano operativo di sicurezza, conforme all’allegato XVII del d.Igs 81/2008, per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da
considerare come piano complementare di dettaglio dei piani di sicurezza sopra menzionati.

L’ Appaltatore, nel caso in cui 1 lavori in oggetto non rientrino nell’ambito di applicazione del titolo IV
del d.Igs 81/2008, ¢ tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurez-
za e Coordinamento.

La Stazione appaltante, acquisite le osservazioni dell’ Appaltatore, ove ne ravvisi la validita, ha facolta
di adeguare il Piano di Sicurezza a quanto segnalato dall’Impresa.

E’ altresi previsto che prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, le imprese esecutrici possa-
no presentare al Coordinatore per 1’esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano
di Sicurezza e di coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie
dell’impresa, e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salu-
te dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, cosi eventualmente integrato, dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito
e onere dell’Impresa appaltatrice ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed eventuali lavora-
tori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, 1 lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

9di9



All’atto dell’inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, 1I’Impresa dovra dichiarare e-
splicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del titolo
IV del d.1gs 81/2008 si colloca I’appalto e cioé:

- che il committente ¢ I’Ing. Mauro Bressan in qualitda di Amministratore Unico di A.M.A.G. — Reti
Idriche - S.p.a. - Via Damiano Chiesa 18 - Alessandria

- che 1 lavori appaltati rientrano nelle soglie fissate dall’art 90 del D. Igs. 81/2008 per la nomina dei
Coordinatori della Sicurezza;

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il P.I. Pietro Giommoni;
- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione ¢ il P.I. Pietro Giommoni;

- di aver preso visione del piano di sicurezza e coordinamento in quanto facente parte del progetto e di
avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che 1 relativi oneri, non soggetti a ribasso d’asta ai
sensi dell’art. 131 del D.Lgs. nr. 163 del 12 aprile 2006, assommano all’importo di Euro 2.195,74

L’impresa ¢ altresi obbligata, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art 90 del D. Igs. 81/2008, ad
inserire nelle “proposte integrative” o nel “piano di sicurezza sostitutivo” e nel “piano operativo di sicu-
rezza, redatti ai sensi dell’art 89 e con i1 contenuti di cui all’allegato XV del D. 1gs. 81/2008:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede I’impiego nelle varie fasi di lavoro e le conse-
guenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sara dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali
attrezzature di pronto soccorso ecc.;

- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;

- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che I'Impresa intende mettere a disposizione dei propri dipen-
denti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, ecc. che dovranno essere ri-
spondenti alle prescrizioni relative le varie lavorazioni;

- le fonti di energia che I’Impresa intende impiegare nel corso dei lavori, sia per I’illuminazione che
per la forza motrice per macchinari, mezzi d’opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle
prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere 1 lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i
lavori stessi dovranno svolgersi;

- 1 mezzi, 1 macchinari e le attrezzature che 1’ Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando,
ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche
previste dalle normative, le modalita di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identifica-
zione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilita di impiego in conformita alla normativa vigente; i
certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;

- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la
rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, ecc.;

- le opere provvisionali necessarie per 1’esecuzione di lavori quali:

casserature, sbadacchiature, ponteggi, ecc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opusco-
li illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all’uopo abilitato per legge;

- particolari accorgimenti ed attrezzature che I’Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e
I’igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone,
ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in
prossimita di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di
gas o in situazioni comunque particolari;

- quanto altro necessario a garantire la sicurezza e 1’igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori
da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o 1 piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
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qualvolta ’Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da
impiegare.

I1 piano (o 1 piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’ Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e,
ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza;

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in ma-
teria;

- L’ Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell’attuazione delle stesse in sede di ese-
cuzione dell’appalto.

L’ Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei
lavori per la sicurezza il piano (o 1 piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi ag-
giornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente ema-
nate dal Coordinatore per I’esecuzione.

Nel caso in cui la stazione appaltatrice sia costituita da un Consorzio d’imprese o un Associazione
Temporanea d’imprese (ATI), dovranno essere dichiarati nell’offerta i nomi, i requisiti e la suddivisione
dei lavori fra le imprese.

La suddivisione dei lavori tra le imprese dovra inoltre essere riportata all’interno dei Piani Operativi di
Sicurezza, POS, delle singole imprese.

6. ORDINE DA TENERSINELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere 1'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pre-
giudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione appaltante.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato la-
voro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre 1'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che ri-
terra piu conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 1'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di ri-
chiesta di speciali compensi.

7. ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita e-
sistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia
ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente capitolato o degli altri atti contrattuali.

Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato Generale, le norme UNI, CNR,
CEl e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.

Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d'uso
piu generale, 1'Appaltatore dovra presentare adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei
lavori, ottenendo 1'approvazione della D.L..

Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
a) dalle prescrizioni generali del Capitolato Speciale d’ Appalto;
b) dalle prescrizioni particolari riportate nel Capitolato Speciale d’ Appalto;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al Capitolato Specia-
le d’Appalto;

d) da disegni, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
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Resta comunque contrattualmente fissato che tutte le specificazioni o modifiche apportate nei modi
suddetti fanno parte integrante del presente capitolato.

Salvo diversa indicazione, 1 materiali e le forniture proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore ri-
terra di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della D.L., ne sia riconosciuta l'idoneita e la ri-
spondenza ai requisiti prescritti.

L'Appaltatore ¢ obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laborato-
rio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente capitolato o dalla D.L. sui materiali impiegati o
da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.

Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le
norme tecniche vigenti, verra effettuato in contraddittorio e sara appositamente verbalizzato. L'Appaltato-
re fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute
ed accettate dalla D.L..

Qualora in corso d'opera, 1 materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si
verificasse la necessita di cambiare gli approvvigionamenti, 'Appaltatore sara tenuto alle relative sostitu-
zioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate ad insindacabile giudizio dalla D.L. dovranno essere immediatamente allonta-
nate dal cantiere a cura e spese dell'Appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali fomiti la cui accettazione,
in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'Appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale.

8. ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutti gli impianti presenti nell'appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria
o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescri-
zioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla D.L., delle specifiche del Capitolato Speciale
d’Appalto o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato Generale, le nor-
me UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell'Appaltatore) dovranno es-
sere consegnati alla D.L. almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed an-
dranno corredati da relazioni tecnico - descrittive contenenti tutte le informazioni necessario per un com-
pleto esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'impianto nel suo in-
sieme.

L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un'adeguata campionatura
delle parti costituenti 1'impianto nei tipi di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti o-
rigine e qualita dei materiali impiegati.

Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile
giudizio della D.L., dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'Appalta-
tore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L'Appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di es-
si, la cui accettazione effettuata dalla D.L. non pregiudica 1 diritti che 1'Appaltante si riserva di avanzare
in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie fornite per I'opera e le sue parti.

Durante I'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere
murarie relative, 'Appaltatore dovra osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia an-
tinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato, restando fissato che e-
ventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante I'in-
stallazione od il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla D.L., dovranno essere prontamente ripa-
rate a totale carico e spese dell' Appaltatore.
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MATERIALI

9. Tubazioni

La verifica e la posa in opera delle tubazioni sara conforme al D.M. LL.PP. 12/121985.

A tale scopo I'Impresa, indichera la Ditta fornitrice delle tubazioni, la quale dovra dare libero accesso,
nella propria azienda, agli incaricati dell'Amministrazione appaltante perché questi possano verificare la
rispondenza delle tubazioni alle prescrizioni di fornitura.

Prima di ordinare 1 materiali I'Impresa dovra presentare alla D.L., eventuali illustrazioni e/o campioni
dei materiali che intende fornire, inerenti 1 tubi, il tipo di giunzione, i pezzi speciali, le flange ed eventuali
giunti speciali, Insieme al materiale illustrativo disegni e campioni.

All'esterno di ciascun tubo o pezzo speciale, in linea di massima dovranno essere apposte in modo in-
delebile e ben leggibili le seguenti marchiature:

- marchio del produttore;

- sigla del materiale;

- data di fabbricazione;

- diametro interno o nominale;

- pressione di esercizio;

- classe di resistenza allo schiacciamento (espressa in kN/m per i materiali non normati);
- normativa di riferimento.

9.1. Tubi e pezzi speciali di acciaio

1) Per acquedotto
I tubi dovranno essere conformi alla Norma UNI EN 10224:2004 ¢ UNI EN 10255:2005

I tubi potranno essere ad estremita calibrate (e smussate per spessori uguali o maggiori di 3.2 mm)
per saldature di testa o con estremita a bicchiere, provati idraulicamente in fabbrica alla pressione mi-
nima di 50 Kg/cm2

L'Impresa ha l'obbligo di fornire alla committente i certificati di ferriera rilasciati dal fabbricante
per ogni partita di tubo fornita a pi¢ d'opera.

Gli stessi saranno rivestiti internamente con resina epossidica o prodotti similari e all'esterno con
rivestimento pesante (doppio rivestimento) costituito da una bitumatura di base ed uno strato continuo
di miscela bituminosa protetta da una doppia fasciatura in tessuto di vetro di notevole resistenza mec-
canica impregnata di miscela bituminosa ( norma UNI ISO 5256 ) oppure con rivestimento esterno in
polietilene b.d. estruso in tre strati, in conformita alla norma UNI 9099:1989, spessore rinforzato R3.

I raccordi devono essere di acciaio da saldare di testa, con caratteristiche non minori di quelle prescrit-
te dalla UNI-EN 10253/02.

Le flange devono essere di acciaio, del tipo da saldare a sovrapposizione o del tipo da saldare di testa,
con caratteristiche non minori di quelle prescritte dalla UNI EN 1092-1/03.

Le flange a collarino saranno ricavate in un solo pezzo da fucinati di acciaio e avranno superficie di te-
nuta a gradino secondo la UNI EN 1092-1/03.

I bulloni a testa esagonale ed i bulloni a tirante interamente filettato devono essere conformi alla UNI
6609/69 e UNI 6610/69.

Gli elementi di collegamento filettati devono avere caratteristiche meccaniche non minori di quelle
prescritte dalla UNI EN 20898-2/94 per la classe 4.8.
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9.2. Pezzi speciali e raccordi in ghisa malleabile

I raccordi ed 1 pezzi speciali di ghisa malleabile devono avere caratteristiche qualitative non minori di
quelle prescritte dalla UNI EN 1562/99 per la ghisa W-400-05 (a cuore bianco) o B-350-10 (a cuore nero)
e caratteristiche costruttive conformi alla UNI EN 10242/01.

9.3. Tubi e raccordi in ghisa sferoidale

1) Per acquedotto
a) Tubazioni
Le tubazioni di ghisa dovranno avere le caratteristiche meccaniche richieste dalla normalizza-
zione internazionale UNI EN 545: 2003.
I tubi dovranno essere sottoposti alle prove di resistenza meccanica, secondo le modalita previ-
ste dalla norma citata e non dovranno avere una durezza superiore a 230 HB.
Lo spessore delle pareti dei tubi dovra essere conforme a quanto disposto dalle norme UNI so-
pracitata
Tutte le barre non potranno essere di lunghezza utile inferiore a m. 6.
b) Giunti
I tubi avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma e conforme

alla normativa UNI 9163:1987 (giunto elastico automatico) oppure 9164:1994 ( giunto elastico a
serraggio meccanico) a seconda delle prescrizioni di progetto.

I giunti debbono consentire deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza che
venga meno la perfetta tenuta entro 1 termini stabiliti dalla casa costruttrice.

Le guarnizioni da utilizzare, trattandosi di condotte per acqua potabile dovranno essere con-
formi a quanto prescritto dal D.M. n. 174 del 06/04/04.

¢) Rivestimenti

Tutti 1 tubi devono essere protetti all'esterno con uno strato di zinco metallico, ricoperto da uno
strato di finitura di un prodotto bituminoso o di resina sintetica compatibili con lo zinco.

La massa media dello zinco dovra essere non minore di 130 g/m* con minimo locale di 110

g/m?.

Lo strato di finitura deve avere uno spessore medio non minore di 70 pm e lo spessore minimo
locale non minore di 50 pm.

I tubi per acqua potabile devono essere rivestiti internamente con malta cementizia applicata
per centrifugazione e avente approssimativamente una composizione pari a 40% di cemento d'alto-
forno e 60% di sabbia silicea e conformi alle norme UNI ISO 4179:1987 e 6600:1982.

Ove non diversamente richiesto da altri elaborati progettuali 1 raccordi avranno un rivestimento
sia esterno che interno di vernice a base di bitume o di resina sintetica.

Il rivestimento dei raccordi deve avere uno spessore medio non minore di 70 pum e lo spessore
minimo locale non minore di 50 pm.

d) Marcatura
Tutti 1 tubi ed 1 raccordi devono essere marcati e riportare 1 seguenti dati:
* nome o marchio del fabbricante
* anno di fabbricazione
* designazione della ghisa sferoidale
« DN
* lanorma di riferimento
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* laclasse di spessore se diversa da K9

e) Pezzi speciali
Tutti 1 pezzi speciali forniti dovranno presentare le stesse caratteristiche dei tubi, inoltre, se ri-
chiesti flangiati, dovranno avere la foratura conforme alle norme EN 1092-2.

I tubi ed 1 raccordi che presentassero imperfezioni o difetti, ritenuti importanti dalla D.L. ai fini dell'im-
piego, verranno senz'altro ritirati.

2) Per fognatura
a) Tubazioni

Le tubazioni di ghisa dovranno avere le caratteristiche meccaniche richieste dalla normalizza-
zione internazionale UNI EN 598: 1995.

I tubi dovranno essere sottoposti alle prove di resistenza meccanica, secondo le modalita previ-
ste dalla norma citata e non dovranno avere una durezza superiore a 230 HB.

Lo spessore delle pareti dei tubi dovra essere conforme a quanto disposto dalle norme UNI so-
pracitata

Tutte le barre non potranno essere di lunghezza utile inferiore a m. 6.

b) Giunti
I tubi avranno un'estremita a bicchiere per giunzione a mezzo di anello di gomma.
I materiali delle guarnizioni devono rispondere alle prescrizioni della ISO 4633.

I giunti debbono consentire deviazioni angolari e spostamenti longitudinali del tubo senza che
venga meno la perfetta tenuta entro 1 termini stabiliti dalla casa costruttrice.

c) Rivestimenti
Tutti 1 tubi devono essere protetti all'esterno con uno strato di zinco metallico, ricoperto da uno
strato di finitura di un prodotto bituminoso o di resina sintetica compatibili con lo zinco.

La massa media dello zinco non deve essere inferiore a 130 g/m” con un minimo locale di 110

g/m’.

Lo strato di finitura deve avere uno spessore medio non minore di 70 pm e lo spessore minimo
locale non minore di 50 pm.

I tubi per fognatura devono essere rivestiti internamente con malta cementizia applicata per
centrifugazione e essere composta da cemento alluminoso, sabbia ed acqua; il rapporto sab-
bia/cemento non deve essere maggiore di 3,5.

Ove non diversamente richiesto da altri elaborati progettuali i raccordi avranno un rivestimento
sia esterno che interno in resina epossidica.
d) Marcatura
Tutti 1 tubi ed 1 raccordi devono essere marcati e riportare 1 seguenti dati:
* nome o marchio del fabbricante
* anno di fabbricazione
* designazione della ghisa sferoidale
* DN
* lanorma di riferimento
e) Pezzi speciali
Tutti 1 pezzi speciali forniti dovranno presentare le stesse caratteristiche dei tubi, inoltre, se ri-
chiesti flangiati, dovranno avere la foratura conforme alle norme EN 1092-2.
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I tubi ed 1 raccordi che presentassero imperfezioni o difetti, ritenuti importanti dalla D.L. ai fini dell'im-
piego, verranno senz'altro ritirati.

9.4. Tubi in Polietilene ad alta densita

Le tubazioni usate per condotte idriche in pressione dovranno rispettare le pressioni nominali richieste,
non riportare abrasioni o schiacciamenti. Sulla superficie esterna dovranno essere leggibili: nome del pro-
duttore, sigla IIP, diametro, spessore, SDR, tipo di Polietilene, data di produzione, norma di riferimento;
inoltre il tubo PE dovra avere minimo n. 4 linee coestruse (azzurre per tubo acqua e gialle per tubo gas)
lungo la generatrice. Il colorante utilizzato per la coestrusione deve essere dello stesso compound utilizza-
to per il tubo.

La giunzione dei tubi, dei raccordi, dei pezzi speciali e delle valvole di polietilene devono essere rea-
lizzate, a seconda dei casi, mediante:
* saldatura di testa per fusione, mediante elementi riscaldanti (termoelementi) in accordo a
UNI 10520:1997;
* saldatura per fusione, mediante raccordi elettrosaldabili in accordo a UNI 10521:1997;
* raccordi con appropriato serraggio meccanico con guarnizione (vedi UNI 9736:1990),
aventi caratteristiche idonee all'impiego.

Dovranno comunque essere usati 1 raccordi o pezzi speciali di altro materiale (polipropilene, resine a-
cetaliche, materiali metallici) previsti in progetto e ritenuti idonei dalla D.L.. Per diametri fino a mm 110,
per le giunzioni di testa fra tubi, sono in uso appositi manicotti con guarnizione circolare torica ed anello
di battuta.

Prima della saldatura i tubi di polietilene dovranno essere perfettamente puliti con adeguate attrezzatu-
re da qualsiasi materiale estraneo che possa viziare il futuro esercizio della condotta.

Sulle teste da saldare la pulizia dovra avvenire sia all'esterno che all'interno per almeno 10 cm di lun-
ghezza.

Eventuali deformazioni o schiacciamenti delle estremita dovranno essere eliminate con tagli o corrette
utilizzando le ganasce della macchina saldatrice. Le superfici da collegare con manicotto elettrico (elet-
trosaldabile) dovranno essere preparate esclusivamente a mezzo di apposito raschiatore meccanico per e-
liminare eventuali ossidazioni della superficie del tubo.

Le macchine ed attrezzature usate per il montaggio delle tubazioni in polietilene dovranno essere pre-
ventivamente approvate dalla D.L..

I tubi da saldare dovranno essere appoggiati su appositi rulli di scorrimento ed essere tenuti dalla stessa
attrezzatura in posizione perfettamente coassiale. Prima della saldatura, se le facce da unire non si presen-
tano perfettamente parallele e combacianti, le estremita dovranno essere intestate con apposita attrezzatu-
ra a rotelle in maniera da rispondere a questo requisito.

Prima della saldatura le tubazioni dovranno essere perfettamente asciutte, prive di qualsiasi traccia di
umidita.
Nel corso della saldatura e per tutto il tempo di raffreddamento, la zona interessata dovra essere protet-

ta da sole diretto, pioggia, neve, vento e polvere. La gamma di temperatura dell'ambiente ammessa duran-
te le operazioni dovra essere compresa fra 0 e 40 gradi centigradi.

A saldatura avvenuta la protezione dovra garantire un raffreddamento graduale ed il sistema di bloc-
caggio dei tubi sulla macchina saldatrice dovra garantirne la ferma posizione fino a raffreddamento.

La sezione dei cordoni di saldatura dovra presentarsi uniforme, di superficie e larghezza costanti, senza
evidenza di soffiature od altri difetti.

Al termine delle operazioni di saldatura sull'ultima testa di tubo dovra essere posto idoneo tappo ad e-
spansione per garantire il mantenimento della pulizia all'interno della condotta.
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Alla posa delle tubazioni sul fondo dello scavo si procedera solo con adeguati mezzi d'opera per evita-
re deformazioni plastiche e danneggiamento alla superficie esterna dei tubi dopo aver verificato la rispon-
denza plano-altimetrica degli scavi in funzione delle prescrizioni progettuali e della D.L.. Eventuali varia-
zioni potranno essere consentite in presenza di eventuali ostacoli dovuti alla presenza di altri sottoservizi
non suscettibili di spostamento e preventivamente autorizzate dalla D.L.. In quei casi, prima di ogni va-
riazione delle livellette, dovra preventivamente essere studiato il nuovo intero profilo di progetto, da sot-
toporre ad espressa autorizzazione della D.L.

Le tubazioni di PEad ed i relativi raccordi di materiale termoplastico dovranno essere idonei al convo-

gliamento di acqua potabile in pressione, dovranno essere contrassegnati con il marchio di conformita

IIP e corrispondere alle prescrizioni delle seguenti norme:

- UNI 10910
- UNIEN 1622

Dovranno inoltre essere conformi a quanto disposto dalla Circ. n° 102 del Ministero della Sanita e ad

eventuali ulteriori normative applicabili a condotte convoglianti acqua potabile.

9.5. Pezzi speciali in pe.a.d.

Devono rispondere alle stesse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. Tali raccordi possono essere
prodotti per stampaggio o, nel caso non siano reperibili sul mercato, ricavati direttamente da tubo dirit-
to mediante opportuni tagli, sagomature ed operazioni a caldo (piegatura, saldature di testa o con ap-
porto di materiale ecc.) In ogni caso tali operazioni devono essere sempre eseguite da personale specia-
lizzato e con idonea attrezzatura presso 1'officina del fornitore.
Tali raccordi dovranno rispondere alle seguenti norme:
- raccordi stampati: UNI 7612
- raccordi ricavati da tubo: progetto UNIPLAST 404
Raccordi e pezzi speciali di altri materiali
Per le figure e le dimensioni non previste dalle norme di cui al punto precedente si possono usare rac-
cordi e pezzi speciali di altri materiali purché essi siano idonei allo scopo e conformi alla normativa
vigente. Il collegamento fra tubi di PEad in pressione e raccordi, pezzi speciali ed accessori di altro
materiale puo essere effettuata con:
- giunzione mediante serraggio meccanico
Puo essere realizzata mediante 1 seguenti sistemi:
a) giunti metallici
esistono diversi tipi di giunti metallici a compressione 1 quali non effettuano il graffaggio del
tubo sull'esterno ( es. giunti Gibault ) e quindi necessitano di una boccola interna.
Nel caso che il graffaggio sia effettuato sull'esterno del tubo non ¢ indispensabile tale boccola.
b) raccordi in materia plastica ( UNI 9561 )
sono usati vari tipi di raccordi a compressione di materia plastica, nei quali la giunzione ¢ effet-
tuata con l'uso di un sistema di graffaggio sull'esterno del tubo.
I giunti devono rispondere ai requisiti prescritti dalla norma sopracitata ed ai relativi metodi di
prova (UNI 9562).

- giunzione per flangiatura

Per la flangiatura di spezzoni di tubazione o di pezzi speciali, si usano flange scorrevoli infilate
su collari saldabili in P.E.a.d..

I collari, data la resistenza che devono esercitare, saranno prefabbricati per stampaggio e saran-
no applicati (dopo l'infilaggio della flangia) mediante saldatura di testa. Le flange saranno
quindi collegate con normali bulloni o tiranti di lunghezza appropriata. L'inserimento di guar-
nizioni € consigliata in tutti i casi. Le flange, a seconda dell'uso della condotta, potranno essere
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di alluminio o di normale acciaio al carbonio protetto con rivestimenti di plastica; a collega-
mento avvenuto, flange e bulloni dovranno essere convenientemente protetti contro la corrosio-
ne.

I tubi e i1 pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI EN 12201-2:2004,
UNI EN 12201-3:2004 e al D.M. n. 174 del 06/04/04.

9.6. Tubi di PVC rigido non plastificato per acquedotti

I tubi e 1 pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 14520-2:2001
serie S, contrassegnati con il marchio IIP che ne assicura la conformita alle norme UNI.

Prima di procedere alla posa in opera, i tubi dovranno essere controllati uno ad uno per scoprire even-
tuali difetti. Le code, 1 bicchieri, le guarnizioni devono essere integre.

I tubi ed 1 raccordi dovranno essere sistemati sul letto di posa in modo da avere un contatto continuo
con il letto stesso.

I giunti di tipo rigido verranno impiegati solo quando il progettista lo riterra opportuno. In questi casi
st avra cura di valutare le eventuali dilatazioni termiche lineari 1 cui effetti possono essere assorbiti inter-
ponendo appositi giunti di dilatazione ad intervalli regolari in relazione alle effettive condizioni di eserci-
zio.

9.7. Tubi di PVC rigido non plastificato per fognature

Appartengono a questa categoria e sono soggetti alle seguenti norme 1 tubi ed 1 relativi raccordi in
PVC rigido non plastificato per condotte di scarico interrate conformi alle norme UNI EN 1401-1:1998

a) Dimensioni

Le tubazioni, i raccordi e gli accessori dovranno avere diametri esterni e spessori, comprese le
relative tolleranze, conformi alle prescrizioni della norma UNI EN 1401-1:1998.

I tubi dovranno essere forniti in barre nelle lunghezze commerciali correnti prescritte nell'Elen-
co prezzi o concordate con la D.L.

b) Marcatura

Le tubazioni ed 1 raccordi dovranno riportare su ogni elemento la marcatura prevista dalla
norma UNI EN 1401-1:1998

c¢) Caratteristiche del materiale

La materia prima deve essere PVC-U a cui sono aggiunti gli additivi necessari per facilitare la
produzione di componenti conformi ai requisiti della norma UNI EN 1401-1:1998.

Le caratteristiche del materiale utilizzato, quelle meccaniche e fisiche dei tubi e dei raccordi
devono essere conformi a quelle previste dalla norma sopra citata.

9.8. Tubazioni in gres

Devono avere la superficie liscia, brillante ed uniforme caratteristica del materiale silicio-alluminoso
cotto ad altissime temperature.

In cottura dovra essere ottenuta la parziale vetrificazione con I’aggiunta di appropriate sostanze, senza
I’applicazione di vernici.
I tubi dovranno essere dritti, privi di lesioni, abrasioni, cavita bolle ed altri difetti che possano com-

prometterne la resistenza. Devono essere perfettamente impermeabili e se immersi completamente
nell’acqua per otto giorni non devono aumentare di peso piu del 3%.
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Le condotte ed 1 relativi pezzi speciali dovranno:

* essere inattaccabili da acidi minerali ed organici, anche se caldi;

* resistere agli ossidanti ed agli aggressivi in genere;

* presentare frattura compatta e concoide con durezza pari al 3° grado della scala di Mohs;

* resistere agli urti, alla compressione, alla trazione ed alla torsione;

* non lasciarsi scalfire sulla superficie esterna, né su quella di frattura da un utensile di acciaio co-
mune.

L’Ente Appaltante si riserva il diritto di far effettuare in fabbrica, alla presenza di proprio personale,
verifiche e prove di accertamento della qualita delle forniture.

Un tubo o pezzo speciale, portato gradualmente ad una pressione idraulica interna di 2 kg/m? e cosi
mantenuta per 20 secondi, non dovra trasudare, né presentare incrinature.

Un tubo poggiato su una tavola con interposto foglio di feltro, in maniera che il manicotto rimanga
all’esterno libero da contatto, e gravato da un peso di 800 kg a mezzo di leva agente sopra un regolo di
legno lungo 40 cm e largo 3, disposto longitudinalmente sulla parte centrale, con interposto altro foglio di
feltro, non dovra presentare incrinature.

Per le suddette prove I’ Appaltatore si dovra impegnare presso la ditta fornitrice o la fabbrica a mettere
a disposizione dell’incaricato dell’Amministrazione appaltante il personale, 1 materiali, 1 mezzi e le appa-
recchiature necessarie.

I tubi e 1 pezzi speciali dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme: UNI EN 295.

I tubi e pezzi speciali al momento della posa dovranno essere battuti leggermente con martello per ve-
rificarne ’integrita. Se rispondera con suono metallico (cristallino) sara considerato accettabile, se invece
il suono sara rauco verra scartato ed allontanato dal cantiere.

9.9. Tubazioni in conglomerato cementizio

Nelle fognature per acque nere, le tubazioni dovranno essere rivestite interamente con resina poliureta-
nica dello spessore medio-nominale di mm 6. II rivestimento interno di ogni singolo tubo ed il rivestimen-
to delle due parti dell’incastro (giunto maschio e giunto femmina), dovra essere eseguito per iniezione in
soluzione unica. Il rivestimento poliuretanico all’interno dovra essere, al tatto e visivamente, perfettamen-
te liscio senza ondulazioni od asperita di alcun genere e dovra garantire il passaggio di liquidi fino ad una
temperatura di 80 °C. La resina utilizzata dovra garantire una durezza standard del rivestimento pari a 70
+ 10 Shore.

Le aziende produttrici dovranno allegare, durante tutto il corso della fornitura, la documentazione di
fabbrica inerente i1 controlli dimensionali, le prove distruttive e le prove di tenuta idraulica eseguite sulla
fornitura stessa. Le tubazioni dovranno essere tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), del-
la legge 10-05-1976 n. 319, recanti le norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. L’assorbimento
d’acqua del calcestruzzo non dovra superare 1’8% in massa.

I tubi e i1 pezzi speciali non armati dovranno avere caratteristiche rispondenti alle norme UNI Speri-
mentali 9534:1989.

I tubi e 1 pezzi speciali non armati, rinforzati con fibre di acciaio dovranno avere caratteristiche rispon-
denti alle norme UNI EN 1916/04.

Le tubazioni in cemento armato prefabbricate a sezione circolare con o senza piano d’appoggio e bic-
chiere esterno dovranno di norma avere lunghezza non inferiore a m 2,00. Le guarnizioni di tenuta in
gomma sintetica posizionate sul giunto maschio dovranno essere conformi alle norme UNI EN 681-1/97
atte a garantire una tenuta idraulica perfetta ad una pressione interna di esercizio non inferiore 0,5 atmo-
sfere. La posa sara preceduta dall’applicazione sull’imbocco femmina del tubo di apposito lubrificante
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compatibile con la gomma stessa. Le tubazioni avranno sezione interna richiesta in progetto e dovranno
rispondere alle prescrizioni previste dalle norme UNI 8520/02, UNI 8981/99, dal D.M. 12-12-1985 e cir-
colare Ministeriale LL.PP. n. 27291 del 02-03-1986 ¢ D.M. 14-02-1992. La resistenza caratteristica a
compressione del calcestruzzo non dovra essere inferiore a 45 MPa (450 kg/cm?).

I tubi e 1 pezzi speciali armati per condotte in pressione dovranno avere caratteristiche rispondenti alle
norme UNI EN 639/96, UNI EN 640/96 e UNI EN 641/96.

10. Apparecchi idraulici

Sul corpo dell'apparecchio, ove possibile devono essere riportati in modo leggibile ed indelebile:
= Nome del produttore e/o marchio di fabbrica
* Diametro nominale (DN)
= Pressione nominale (PN)
= Sigla del materiale con cui ¢ costruito il corpo
= Freccia per la direzione del flusso (se determinante).

Altre indicazioni supplementari possono essere previste dai disciplinari specifici delle diverse ap-
parecchiature.

Tutti gli apparecchi ed 1 pezzi speciali dovranno uniformarsi alle prescrizioni di progetto e corrispon-
dere esattamente ai campioni approvati dalla D.L.. Ogni apparecchio dovra essere montato e collegato al-
la tubazione secondo gli schemi progettuali o di dettaglio eventualmente forniti ed approvati dalla D.L.,
dagli stessi risulteranno pure gli accessori di corredo di ogni apparecchio e le eventuali opere murarie di
protezione e contenimento. Tutte le superfici soggette a sfregamenti dovranno essere ottenute con lavora-
zione di macchina, i fori delle flange dovranno essere ricavati al trapano.

Tutti 1 pezzi in ghisa, dei quali non sara prescritta la verniciatura, dopo I'eventuale collaudo in officina
dovranno essere protetti con prodotti rispondenti alle prescrizioni progettuali ed espressamente accettati
dalla D.L..

L'amministrazione appaltante si riserva la facolta di sottoporre a prove o verifiche 1 materiali forniti
dall'impresa intendendosi a totale carico della stessa tutte le spese occorrenti per il prelevamento ed invio,
agli istituti di prova, dei campioni che la direzione intendesse sottoporre a verifica ed il pagamento della
relativa tassa di prova a norma delle vigenti disposizioni.

L'impresa non potra mai accampare pretese di compenso per eventuali ritardi o sospensioni del lavoro
che si rendessero necessarie per gli accertamenti di cui sopra.

10.1. Saracinesche

Le saracinesche impiegate saranno conformi alle normative UNI EN 1074-1:2001 e UNI EN 1074-
2:2004

Si rimanda, quindi, a queste norme per quanto concerne le tecniche costruttive, il campo di applicazio-
ne, le definizioni, 1 requisiti e le prove di tenuta.

Lo scartamento ( distanza tra le flange ) sara di norma del tipo ridotto " a corpo piatto " in accordo alla
norma EN 558-1.

I corpo sara in ghisa sferoidale di qualita non inferiore a GS 400 - 15 o GS 500 - 7 (secondo UNI EN
1563:1998). E' sconsigliato 1'impiego di valvole con corpo in ghisa grigia in quanto questo tipo di ghisa
non offre adeguate garanzie meccaniche.

Tutti 1 materiali delle parti a contatto con I'acqua devono essere conformi alle prescrizioni del D.M. n°
174 del 06.04.04

20di 20



10.2. Guarnizioni per flange

Le guarnizioni impiegate negli acquedotti dovranno essere realizzate esclusivamente con materiale a-
tossico, conforme al D.M. n. 174 del 06/04/2004

11. POZZETTI

I pozzetti d’ispezione, d’incrocio, di salto, di cacciata, di manovra, di sfiato, di scarico e simili, saran-
no eseguiti secondo 1 disegni di progetto, sia che si tratti di manufatti realizzati in opera che prefabbricati.

Nel caso dei manufatti realizzati in opera, 1 gradini della scaletta dovranno essere ben fissati, posizio-
nati in perfetta verticale, allineati fra loro ed in asse col foro del sovrastante passo d’uomo della copertura.
Dovra essere posta particolare cura per non danneggiare la protezione anticorrosiva dei gradini stessi e
delle pareti del pozzetto, eventualmente prescritte.

I pozzetti prefabbricati di ispezione o di raccordo componibili, per fognature, in calcestruzzo vibro-
compresso, dovranno sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente, rea-
lizzato con I’impiego di cemento ad alta resistenza ai solfati in cui le giunzioni degli innesti, degli allac-
ciamenti e delle canne di prolunga dovranno essere a tenuta ermetica affidata, se non diversamente pre-
scritto, a guarnizioni di tenuta in gomma sintetica con sezione area non inferiore a 10 cmq, con durezza di
40 = 5° IHRD conforme alle norme UNI EN 681-1/97, DIN 4060, ISO 4633, pr EN 681.1, incorporate
nel giunto in fase di prefabbricazione.

I gradini per scala di accesso saranno prescritti per pozzetti di altezza libera interna > a 1000 mm, sa-
ranno posti negli appositi fori ad interasse verticale di 250 mm. I gradini dovranno essere conformi alla
norma DIN 19555.

Le tolleranze dimensionali, controllate in stabilimento e riferite alla circolarita delle giunzioni, degli
innesti e degli allacciamenti, dovranno essere comprese tra 1’1 e il 2% delle dimensioni nominali: I poz-
zetti dovranno essere a perfetta tenuta idraulica e tali da garantire il rispetto delle prescrizioni contenute
nell’allegato 4 dei “criteri, metodologie e norme tecniche generali” di cui all’art. 2, lettere B), D), E), del-
la Legge 10-05-1976, n. 319, recante le norme per la tutela delle acque.

Le solette di copertura verranno di norma realizzate fuori opera e saranno dimensionate, armate e rea-
lizzate in conformita alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

12. POZZETTI PER LA RACCOLTA DI ACQUE STRADALI

I pozzetti per la raccolta delle acque stradali saranno costituiti da pezzi speciali intercambiabili, pre-
fabbricati in conglomerato cementizio armato, con caditoia conforme alle prescrizioni dell'art. "Dispositi-
vi di chiusura e coronamento" .

A seconda delle indicazioni del progetto, potranno essere prescritti - e realizzati mediante associazione
dei pezzi idonei - pozzetti con o senza sifone e con raccolta dei fanghi attuata mediante appositi cestelli
tronco-conici muniti di manico, ovvero con elementi di fondo installati sotto lo scarico.

La luce netta dei vari elementi sara di 450 mm; quella del tubo di scarico di 150 mm.

I pozzetti dovranno essere forniti perfettamente lisci e stagionati, privi di cavillature, fenditure, scheg-
giature o altri difetti.

I pozzetti stradali saranno posti in opera su sottofondo in calcestruzzo a 2 q di cemento tipo 325 per
m3 d'impasto; la superficie superiore del sottofondo dovra essere perfettamente orizzontale ed a quota i-
donea a garantire l'esatta collocazione altimetrica del manufatto rispetto alla pavimentazione stradale.
Prima della posa dell'elemento inferiore, si spalmera il sottofondo con cemento liquido, e, qualora la posa
avvenga a sottofondo indurito, questo dovra essere convenientemente bagnato.
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I giunti di collegamento dei singoli elementi prefabbricati dovranno essere perfettamente sigillati con
malta cementizia.

Nella posa dell'elemento contenente la luce di scarico, si avra cura di angolare esattamente 1'asse di
questa rispetto alla fognatura stradale, in modo che il condotto di collegamento possa inserirsi in quest'ul-
tima senza curve o deviazioni.

Per consentire la compensazione di eventuali differenze altimetriche, 1'elemento di copertura dovra es-
sere posato su anelli di conguaglio dello spessore occorrente.

13. DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO

I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) dovranno essere conformi per caratteristiche
dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN 124/95.

I1 marchio del fabbricante deve occupare una superficie non superiore al 2% di quella del coperchio e
non deve riportare nomi propri di persone, riferimenti geografici riferiti al produttore o messaggi chiara-
mente pubblicitari

A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo dovra trovarsi a perfetta quota del piano stra-
dale finito.

Il presente articolo si applica ai dispositivo di chiusura delle camerette d'ispezione ed ai dispositivo di
coronamento dei tombini per la raccolta delle acque di scorrimento in superficie.

Per tutto quanto non espressamente precisato nel presente articolo, valgono le norme europee EN 124.

13.1. Classificazione

I dispositivi di chiusura e di coronamento sono divisi nelle classi di seguito elencate, correlate al luo-
go di installazione:

- Classe A 15: Zone usate esclusivamente da pedoni e ciclisti e superfici paragonabili quali spazi
verdi,

- Classe B 125:  Marciapiedi, zone pedonali aperte solo occasionalmente al traffico veicolare e
superfici paragonabili, aree di parcheggio e parcheggi a piu piani per macchine.

- Classe C 250: interessa esclusivamente i dispositivi di coronamento installati su banchine carrabili e
nelle cunette ai bordi delle strade, che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e
fino a 0,2 m sui marciapiedi, misurati a partire dal bordo del marciapiede.

- Classe D 400: vie di circolazione normale, incluse le zone pedonali in cui il traffico ¢ vietato per cer-
ti periodi.

- Classe E 600: vie di circolazione private sottoposte a carichi assiali particolarmente elevati.

- Classe F 900: zone speciali, in particolare aeroportuali.

13.2. Materiali

Per la fabbricazione dei dispositivo di chiusura e di coronamento, eccetto le griglie, potranno essere
utilizzati 1 seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della D.L.: ghisa a grafite lamellare;
ghisa a grafite sferoidale; getti di acciaio; acciaio laminato; uno dei materiali precedenti in abbinamento
con il calcestruzzo; calcestruzzo armato (escluso calcestruzzo non armato). L'uso dell'acciaio laminato ¢
ammesso solo se ¢ assicurata un'adeguata protezione contro la corrosione; il tipo di protezione richiesta
contro la corrosione deve essere stabilito in base alle prescrizioni della Stazione appaltante. Per la fabbri-
cazione delle griglie, che permettono la raccolta delle acque di scorrimento, potranno essere utilizzati 1
seguenti materiali, secondo le indicazioni del progetto e/o della D.L.: ghisa a grafite lamellare; ghisa a
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grafite sferoidale; getti di acciaio. Di norma il riempimento dei coperchi dovra essere realizzato in calce-
struzzo e, solo previo consenso della D.L. in altro materiale adeguato.

13.3. Fabbricazione, qualita e prove

La fabbricazione, la qualita e le prove dei materiali sotto elencati devono essere conformi alle norme
ISO e alle seguenti Euronorme:

- Ghisa a grafite lamellare - ISO/R 185 Classificazione della ghisa grigia.
- Ghisa a grafite sferoidale - ISO 1083 - Ghisa a grafite sferoidale o grafite nodulare.
- Getti di acciaio - ISO 3755 - Getti di acciaio per costruzione meccanica d'uso generale.
- Acciaio laminato - ISO 630 - Acciai di costruzione metallica.
Acciai delle armature :
- Euronorm 80, Acciai per armature passive del calcestruzzo, prescrizioni di qualita;
- Euronorm 81, Fondi per cemento armato lisci laminati a caldo; dimensioni, masse, tolleranze;

- Euronorm 82-1, Acciaio per cemento armato con aderenza migliorata; dimensioni, masse, tolleranze,
prescrizioni generali.

13.4. Caratteristiche costruttive

I dispositivi di chiusura e di coronamento devono essere esenti da difetti che possano comprometterne
'uso. Quando un metallo viene usato in abbinamento con calcestruzzo o con altro materiale, deve essere
ottenuta tra loro un'aderenza soddisfacente. Le caratteristiche costruttive devono essere conformi alla
norma UNI EN 124. La dimensione di passaggio dei dispositivi di chiusura delle camerette d'ispezione
deve essere di almeno 600 mm. per consentire il libero passaggio di persone attrezzate con un apparec-
chio di respirazione.

La superficie sulla quale appoggiano i coperchi e le griglie nel loro quadro deve essere liscia e sago-
mata in modo tale da consentire una perfetta aderenza ed evitare che si verifichino traballamenti, garan-
tendo cosi la stabilita e la non emissione di rumore. A tal fine la Direzione dei Lavori si riserva di pre-
scrivere 1'adozione di speciali supporti elastici. Le superfici superiori in ghisa o in acciaio dei dispositivo
di chiusura devono avere una conformazione che renda queste superfici non sdrucciolevoli e libere da
acque di scorrimento. Deve essere previsto un dispositivo per assicurare lo sbloccaggio effettivo dei co-
perchi prima della loro rimozione e la sicurezza durante la rimozione.

Tutti 1 coperchi, le griglie ed i quadri devono portare una marcatura leggibile e durevole indicante:
a) la classe corrispondente (per esempio D 400) o le classi corrispondenti per i quadri utilizza
ti per pi” classi (per esempio D 400 - E 600);
b) il nome e/o la sigla del fabbricante;
¢) I'eventuale indicazione della Stazione appaltante;
d) I'eventuale riferimento ad un marchio di conformita.

14. MANUFATTI PREFABBRICATI IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

Le norme seguenti si riferiscono ai manufatti e dispositivi diversi prefabbricati in conglomerato ce-
mentizio semplice, armato o unito a parti di ghisa, che non siano oggetto di una specifica regolamentazio-
ne.

In presenza di apposite disposizioni di legge o di regolamento, le norme seguenti debbono intendersi
integrative e non sostitutive.
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Prescrizioni costruttive

Non vengono dettate prescrizioni particolari per quanto attiene al tipo degli inerti, alla qualita e alle
dosi di cemento adoperato, al rapporto acqua-cemento, alle modalita d'impasto e di getto.

I1 fabbricante prendera di sua iniziativa le misure atte a garantire che il prodotto risponda alle prescri-
zioni di qualita piu avanti indicate.

Nei prefabbricati in conglomerato cementizio armato, i ferri devono essere coperti da almeno 15 mm
di calcestruzzo.

I prefabbricati, anche quelli uniti a parti in ghisa, non possono essere trasportati prima d'aver raggiunto
un sufficiente indurimento.
Prescrizioni di qualita

Il conglomerato cementizio impiegato nella confezione dei prefabbricati dovra presentare, dopo una
maturazione di 28 giorni, una resistenza caratteristica pari a: 200 kg/cm2 per i manufatti da porre in opera

all'esterno delle carreggiate stradali; 400 kg/cmZ2 per i manufatti sollecitati da carichi stradali (parti in
conglomerato di chiusini di camerette, anelli dei torrini d'accesso, pezzi di copertura dei pozzetti per la
raccolta delle acque stradali, ecc.).

La progettazione strutturale dei manufatti prefabbricati dovra essere eseguita a cura e spese del fornito-
re, secondo le vigenti normative ed essere messa a disposizione del committente in tempo utile ad espleta-
re le relative pratiche previste dalla Legge.

Gli elementi prefabbricati debbono essere impermeabili all'acqua.

Gli elementi prefabbricati non devono presentare alcun danneggiamento che ne diminuisca la possibili-
ta d'impiego, la resistenza o la durata.

15. PRODOTTI DI PIETRE NATURALI E RICOSTRUITE

Dovranno rispondere esattamente alle prescrizioni progettuali, essere idonee all’uso previsto e, prima
della loro posa in opera, essere espressamente accettate dalla D.L..

Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e re-
sistenti al gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.

Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.

Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono
possedere sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato con buona adesivita alle malte.

In particolare gli elementi devono possedere 1 requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le
modalita descritte nell'allegato 1 del D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti ¢ subordinato al soddisfacimento dei requisiti
sopra elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici
stesse.

16. OPERE E STRUTTURE IN MURATURA

16.1. Malte per murature

L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte ¢ consentito, purché ogni fornitura sia accom-
pagnata da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti
e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra cer-
tificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
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Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel D.
Min. Ind. Comm. Art. 13 settembre 1993.

I tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse
proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono
essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non in-
feriore ai valori di cui al D.M. LL.PP. 20 novembre 1987, n. 103.

16.2. Murature in genere: criteri generali per l'esecuzione

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto colle-
gamento sia con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolun-
gata in appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con 1 giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie
esterna; saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta
rifluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di § mm né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla
stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare
che 1 giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente col-
legate con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le
facce esterne 1 mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con per-
fetta regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione 1 giunti verticali.

In questo genere di paramento 1 giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro
raschiatura e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente com-
pressi e lisciate con apposito ferro, senza sbavatura.

16.3. Murature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre lavorate in modo da avere forma il piu possibile regolare, restando
assolutamente escluse quelle di forma rotonda, le pietre saranno collocate in opera in modo che si colle-
ghino perfettamente fra loro, scegliendo per 1 paramenti quelle di maggiori dimensioni, non inferiori a 20
cm di lato, e le piu adatte per il miglior combaciamento, onde supplire cosi colla accuratezza della costru-
zione alla mancanza di malta. Si evitera sempre la ricorrenza delle connessure verticali.

Nell'interno della muratura si fara uso delle scaglie soltanto per appianare 1 corsi e riempire gli intersti-
zi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sostegno in controriva o comunque isolati sara sempre co-
ronata da uno strato di muratura in malta di altezza non minore di 30 c¢cm; a richiesta della D.L. vi si do-
vranno eseguire anche regolari fori di drenaggio, regolarmente disposti anche su piu ordini, per il drenag-
gio delle acque.

Riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine di
evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori.
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Per drenaggi e fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e, possibilmente, a forma
di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti pozzetti o cunicoli; oppure, infine, negli stra-
ti inferiori, il pietrame di maggiore dimensione, impiegando nell'ultimo strato superiore pietrame minuto,
ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare e scendere otturando cosi gli inter-
stizi tra le pietre. Se non diversamente prescritto in progetto, sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pi-
giare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la co-
struzione di fognature e drenaggi.

16.4. Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo)
dovranno corrispondere esattamente alle previsioni e prescrizioni progettuali.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni
contenute nel D.M. 20 novembre 1987 (“Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo de-
gli edifici in muratura e per il loro consolidamento”).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme
a quelle della norma UNI EN 771/04.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature fino al limite risponden-
te alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre 1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti 1 ri-
sultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita pre-
viste nel D.M. di cui sopra.

E' facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare
se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

16.5. Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbero a trovarsi in contatto con il terreno naturale potranno
essere ordinati vespai in pietrame o intercapedini in laterizio. In ogni caso il terreno di sostegno di tali o-
pere dovra essere debitamente spianato, bagnato e ben battuto per evitare qualsiasi cedimento.

Per 1 vespai di pietrame si dovra formare anzitutto in ciascun ambiente una rete di cunicoli di ventila-
zione, costituita da canaletti paralleli aventi interasse massimo di 1,50 m; essi dovranno correre anche
lungo tutte le pareti ed essere comunicanti tra loro. Detti canali dovranno avere sezione non minore di 15
cm x 20 cm di altezza ed un sufficiente sbocco all'aperto, in modo da assicurare il ricambio dell'aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forma pianeggiante, si completera il sottofondo riempiendo
le zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietrame in grossi scheggioni disposti coll'asse maggiore ver-
ticale ed in contrasto fra loro, intasando 1 grossi vuoti con scaglie di pietra e spargendo infine uno strato di
ghiaietto di conveniente grossezza sino al piano prescritto.

Le intercapedini, a sostituzione di vespai, potranno essere costituite da un piano di tavelloni murati in
malta idraulica fina e poggianti su muretti in pietrame o mattoni, ovvero da voltine di mattoni, ecc.
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METODI DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

17. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo. Rimane pertanto vietato di get-
tare dall'alto 1 materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare
polvere, per cui tanto le murature quanto 1 materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature
per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare 1 materiali risultanti, 1 quali
devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di
danni a favore della stazione appaltante. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni
prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre
parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso,
ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti 1 materiali riutilizzabili, a giudizio
insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed or-
dinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneg-
giarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nei loro assestamento e per evitarne la dispersione. Detti mate-
riali riutilizzabili restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore
di impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaltati, con 1 prezzi indicati nell'Elenco Prezzi. I materiali di
scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore alle
pubbliche discariche/impianti di recupero.

18. SCAVI

18.1. SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti se-
condo le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla D.L..

Prima di procedere all'esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra prendere gli opportuni accordi con
'Ufficio del Comando VV.UU. e 1'Ufficio Tecnico dell'Ente competente; nel corso dei lavori dovra inol-
tre provvedere, per quanto possibile, affinché il traffico non venga intralciato o interrotto garantendo nel
modo piu assoluto la sicurezza della viabilita, sollevando 1'Azienda da ogni responsabilita in proposito.

Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendi-
menti e franamenti, restando esso, oltreche totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle
opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate.

Al termine di ogni intervento gli scavi dovranno essere subito rinterrati compreso il ripristino
provvisorio di conglomerato bituminoso (binder o asfalto a freddo) da effettuarsi mediante uno strato
non inferiore a 8 cm. (compattati). La superficie dello scavo dovra essere perfettamente compattata e
complanare con il piano viabile.

Qualora ci0 non potesse avvenire, gli scavi rimasti aperti dovranno essere segnalati con opportuni se-
gnali e transenne, integrati, durante la notte, con lampade a luce intermittente accese dal tramonto all'alba.
Nel caso si rendesse necessario consentire il traffico pedonale o viabile, I'Appaltatore dovra coprire gli
scavi con adeguate lamiere in ferro idonee a sopportare il carico richiesto.

Ad assestamento avvenuto si dovra procedere, previa autorizzazione della D.L., alla realizzazione del
ripristino definitivo mediante fresatura e realizzazione del tappeto d’usura.

27 di 27



L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del ter-
reno siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi negli scavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano riutilizzabili negli scavi medesimi a giudizio insin-
dacabile della D.L., dovranno essere allontanate dal cantiere e conferite alle pubbliche discariche o agli
impianti di trattamento e recupero.

Con 1 prezzi di elenco degli scavi, si intendono compensati tutti gli oneri seguenti:

tagli di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc..;

taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza
ed anche in presenza di acqua;

paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in e-
lenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

regolazione delle scarpate o pareti, spianamento del fondo, formazione di gradoni, attorno e sopra
le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome
definitive di progetto;

puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescri-
zioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed al-
lontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

l'aggottamento delle acque superficiali e di sottosuolo, meteorologiche o di qualsiasi altra prove-
nienza nonché la formazione di canali fugatori per tenere asciutto lo scavo;

puntellatura e sospensione di eventuali condutture e cavi rinvenuti negli scavi;

provvista e applicazione di barriere e segnali convenzionali per indicare gli scavi durante il giorno
e di fanali monitori a luci intermittenti per la segnalazione durante la notte, compresa la necessaria
sorveglianza e quant’altro disposto dalle norme stradali pro tempore vigenti,

realizzazione di impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.;

esecuzione di solidi ponti provvisori, provvisti di passamano per il passaggio di persone, delle di-
mensioni corrispondenti all'intensita del transito e per 1'accesso alle abitazioni, ai negozi e loro di-
pendenze;

le pratiche occorrenti per accertare la presenza ed il percorso di cavi o condotte degli altri utenti
del sottosuolo. Nel caso di danni apportati nel corso dei lavori saranno a carico dell'Appaltatore
tutti gli oneri relativi;

ogni spesa, infine, per I'esecuzione completa del lavoro.

Per tutto quanto non ¢ previsto in questo Capitolato, le parti fanno riferimento al Nuovo Codice della
Strada e relativo Regolamento, nonché alle ulteriori norme applicabili ai Lavori Pubblici.

18.2. SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistema-
zione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di corti-
li, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee strada-
li, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie.

18.3. SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti.
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In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alla posa di condut-
ture in genere, manufatti sotto il piano di campagna, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino
alla profondita che dalla D.L. verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

La D.L. di volta in volta, stabilira quali tratti dello scavo debbano essere eseguiti a mano e per quali
invece € consentito 1'uso di mezzi meccanici.

Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e I'Amministrazio-
ne appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cid
possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli
soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da
raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di posare condotte, manufatti o
por mano alle murature prima che la D.L. abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.

I fondo degli scavi dovra avere determinate livellette fissate di volta in volta dalla D.L., che si riserva
di modificarle qualora impedimenti rinvenuti nel sottosuolo lo richiedano, senza che I'Appaltatore possa
chiedere per tale lavoro prezzi diversi da quelli fissati per gli scavi.

I piani di fondazione delle murature e manufatti dovranno essere generalmente orizzontali, ma per
quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della D.L., essere disposti a gradini ed
anche con determinate contropendenze.

Nell'esecuzione degli scavi per la posa di condotte fuori sede stradale o comunque quando ne ¢ previ-
sto il riutilizzo, il materiale proveniente dagli stessi sara depositato lungo uno dei margini ad una di-
stanza almeno pari alla profondita dello scavo medesimo, mentre l'altro margine dovra rimanere com-
pletamente libero.

Rimane a carico dell’ Appaltatore I'onere per la rimozione di tutto il materiale eccedente derivante dal-
'aumento di volume delle materie scavate e dallo spazio occupato dalle condutture poste in opera. L'Ap-
paltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, 1 posti di scarico e di deposito del materiale proveniente
dagli scavi. In ogni caso tale materiale non dovra intralciare i1 lavori appaltati e quelli eseguiti da altre im-
prese, causare danni alle proprieta pubbliche e private, né¢ impedire il libero deflusso dalle acque superfi-
ciali. Dovra inoltre consentire il regolare deflusso della viabilita.

Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovra I’ Appaltatore, pri-
ma dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte
esistenti alle quali la tubazione da costruire dovra collegarsi. Pertanto I’Impresa sara tenuta a presentare
alla D.L. la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con
altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di
progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante
I’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprendera I’onere dell’allargamento per la formazione
delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per I’accurata ispezione delle giunzioni stes-
se in fase di prova di tenuta.

Compiuta la muratura di fondazione o la costruzione di manufatti interrati, lo scavo che resta vuoto,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte
in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non
diversamente prescritto in progetto.

Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature,
in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante
'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che po-
tessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli de-
ve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie,

29 di 29



senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite
dalla D.L..

Col procedere della posa delle condotte o della costruzione delle murature 1'Appaltatore potra recupe-
rare 1 legnami costituenti le armature, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'o-
pera, da restare quindi in posto in proprieta dell'Amministrazione; 1 legnami pero, che a giudizio della
D.L., non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli sca-
Vi.

Sara particolare cura dell'Appaltatore, prima dell'esecuzione del ripristino, mantenere pulita e libera da
ciottoli sparsi la sede stradale in prossimita degli scavi eseguiti, anche in piu riprese ove ritenuto necessa-
r10, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la circolazione senza che per questo tipo di intervento
lo stesso abbia diritto ad alcun compenso.

18.4. SCAVI SUBACQUEI O DI PROSCIUGAMENTO

Se dagli scavi in genere e da quelli di fondazione, malgrado 'osservanza delle prescrizioni di cui sopra,
I'Appaltatore, in caso di acque sorgive o filtrazioni, non potesse far defluire I'acqua naturalmente, ¢ in fa-
colta della D.L. di ordinare, secondo i casi e quando lo riterra opportuno, la esecuzione degli scavi subac-
quet, oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltanto quelli eseguiti in acqua a profondita maggiore di 20
cm sotto il livello costante a cui si stabiliscono le acque sorgive negli scavi, sia naturalmente, sia dopo un
parziale prosciugamento ottenuto con macchine o con l'apertura di canali di drenaggio.

I1 volume di scavo eseguito in acqua, sino ad una profondita non maggiore di 20 cm dal suo livello co-
stante, verra percio considerato come scavo in presenza d'acqua, ma non come scavo subacqueo. Quando
la D.L. ordinasse il mantenimento degli scavi in asciutto, sia durante I'escavazione, sia durante 1'esecuzio-
ne delle murature o di altre opere di fondazione, gli esaurimenti relativi verranno eseguiti in economia, e
' Appaltatore, se richiesto, avra I'obbligo di fornire le macchine e gli operai necessari.

Per 1 prosciugamenti praticati durante la esecuzione delle murature, 1'Appaltatore dovra adottare tutti
quegli accorgimenti atti ad evitare il dilavamento delle malte.

18.5. SCAVI PER POSA O MANUTENZIONE TUBAZIONI

Gli scavi per la posa o0 manutenzione di tubazioni comprendono di norma le seguenti operazioni:
a) I’esecuzione delle opere provvisionali di sicurezza: recinzioni, ecc.;
b) l'individuazione dei servizi sotterranei esistenti anche mediante assaggi;
c) ID’eventuale rimozione di masselli, cordoli, pavimentazioni ecc.;
d) [ID’eventuale apertura della pista per 'accesso e/o 1'esecuzione dei lavori;
e) I’eventuale sgombero della striscia di terreno sulla quale dovranno essere interrate le tubazioni;
f) l'esecuzione dello scavo per la posa tubazioni, pozzetti, camerette ecc.;
g) ’esecuzione delle sbadacchiature per il sostegno delle pareti dello scavo.

L'Appaltatore accertera e segnera sul terreno tutti quei servizi che possono interessare lo scavo ed ese-
guira poi il tracciato dello stesso, sia come larghezza sia come andamento dell'asse, in modo che lo scavo
risulti il meno possibile interessato dai servizi individuati. L'Appaltatore non dovra in alcun caso mano-
mettere, spostare o tagliare cavi o qualsiasi tubazione interrata o quant'altro interferente con lo scavo; si-
tuazioni particolari dovranno essere tempestivamente segnalate alla Committente. 1l taglio delle pavimen-
tazioni bitumate dovra essere eseguito con adeguata attrezzatura tagliasfalto, prima di iniziare qualsiasi
opera di demolizione, ed in modo da evitare sbrecciamenti e danni alla pavimentazione. Il disfacimento
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delle pavimentazioni bitumate potra poi essere eseguito con martelli demolitori di tipo idraulico o pneu-
matico o direttamente con escavatore. La pavimentazione demolita non dovra avere, di norma, una lar-
ghezza superiore di 20 cm totali rispetto a quella dello scavo. La rimozione di pavimentazioni in lastrica-
to, acciottolato, cubetti di porfido, piastrelle ecc., dovra essere eseguita con idonei mezzi e con particolare
cura al fine di non danneggiare gli elementi; ove necessario, questi ultimi saranno preventivamente mar-
cati e numerati e successivamente accatastati e custoditi fino alla loro ricollocazione in opera. Gli scavi
per qualsiasi genere di lavoro, eseguiti a mano e/o con mezzi meccanici, in terreni di qualsiasi natura e
consistenza, sia all'asciutto che in acqua, dovranno essere eseguiti fino alla quota di progetto e con le di-
mensioni prescritte. Inoltre 1'Appaltatore dovra seguire le prescrizioni particolari che, eventualmente, ver-
ranno date dalla Committente all'atto dell'esecuzione dei lavori. Il ripristino di manufatti o servizi, demo-
liti o danneggiati dai lavori, dovra essere eseguito a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle dimensioni
preesistenti e secondo le prescrizioni dei proprietari od Enti competenti. Sara cura e onere dell'Appaltato-
re evitare franamenti delle pareti dello scavo per tutto il tempo durante il quale gli scavi rimarranno aper-
ti; a tale scopo I’ Appaltatore dovra provvedere, se necessario, ad effettuare idonee opere provvisionali a
sostegno delle pareti dello scavo. Qualora si verifichino frane e/o smottamenti I’ Appaltatore dovra prov-
vedere alla totale asportazione dallo scavo del materiale franato, al riempimento della maggiore sezione di
scavo con materiali e modalita idonei, da sottoporre alla preventiva approvazione della Committente ed ai
conseguenti maggiori ripristini delle pavimentazioni. L'Appaltatore rispondera dei danni arrecati a perso-
ne o cose a seguito di frane o smottamenti. Gli scavi aperti dovranno essere protetti con appositi sbarra-
menti e segnalati, sotto I’esclusiva responsabilita dell’ Appaltatore.

18.6. DIMENSIONI DELLE TRINCEE

Lungo le strade pubbliche, le trincee scavate per la posa della canalizzazione avranno di regola pareti
verticali sostenute da armatura. In ogni caso, gli scavi saranno eseguiti secondo le sagome geometriche
contenute negli elaborati grafici progettuali e/o prescritte dalla Direzione dei Lavori e, qualora le sezioni
assegnate vengano maggiorate dall’ Appaltatore, lo stesso non avra diritto ad alcun compenso per 1 mag-
giori volumi di scavo, ma anzi sara tenuto ad eseguire a proprie cure e spese tutte le maggiori opere, an-
che di ripristino, che si rendessero per conseguenza necessarie. Nella esecuzione degli scavi in trincea,
' Appaltatore - senza che ci0 possa costituire diritto a speciale compenso - dovra uniformarsi, riguardo al-
la lunghezza delle tratte da scavare, alle prescrizioni che fossero impartite dal Direttore dei Lavori. Pure
senza speciale compenso, bensi con semplice corresponsione dei prezzi o delle maggiorazioni che I'Elen-
co stabilisce in funzione delle varie profondita, 1'Appaltatore dovra spingere gli scavi occorrenti alla fon-
dazione dei manufatti fino a terreno stabile.

18.7. INTERFERENZE CON SERVIZI PUBBLICI SOTTERRANEI

Prima dell'inizio dei lavori di scavo, sulla scorta dei disegni di progetto e/o mediante sopralluoghi con
gli incaricati degli uffici competenti, si devono determinare con esattezza i punti dove la canalizzazione
interferisce con servizi pubblici sotterranei (condutture per acqua e gas, cavi elettrici, telefonici e simili,
nonch¢ manufatti in genere).

Nel caso di intersezione, 1 servizi interessati dovranno essere messi a giorno ed assicurati solo alla
presenza di incaricati degli uffici competenti. In ogni caso, appena venga scoperto un condotto non in
precedenza segnalato, appartenente ad un servizio pubblico sotterraneo, o si verifichi un danno allo stes-
so durante 1 lavori, I'Appaltatore dovra avvertire immediatamente 1'Ufficio competente. | servizi interse-
cati devono essere messi a giorno mediante accurato scavo a mano, fino alla quota di posa della canaliz-
zazione, assicurati mediante un solido sistema di puntellamento nella trincea e se, si tratta di acquedotti,
protetti dal gelo nella stagione invernale, prima di avviare i1 lavori generali di escavazione con mezzi
meccanici. e misure di protezione adottate devono assicurare stabilmente 1'esercizio dei servizi interseca-
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ti. Qualora ci0 non sia possibile, su disposizione della D.L., sentiti gli Uffici competenti, si provvedera a
deviare dalla trincea 1 servizi stessi.

18.8. INTERFERENZE CON EDIFICI, MURI DI CONTENIMENTO E DI RECINZIONE.

Qualora i lavori si sviluppino lungo strade affiancate da edifici, muri di contenimento e di recinzione,
gli scavi dovranno essere preceduti da attento esame delle loro fondazioni, integrato da sondaggi, tesi ad
accertarne natura, consistenza e profondita, quando si possa presumere che lo scavo della trincea risulti
pericoloso per la stabilita dei fabbricati e muri. Verificandosi tale situazione, 1'Appaltatore dovra ulte-
riormente procedere, a sue cure e spese, ad eseguire i calcoli di verifica della stabilita nelle peggiori con-
dizioni che si possano determinare durante i lavori ed a progettare le eventuali opere di presidio, provvi-
sorie 0 permanenti, che risulti opportuno realizzare. Le prestazioni relative all'esecuzione dei sondaggi e
alla realizzazione delle opere di presidio alle quali - restando ferma ed esclusiva la responsabilita del-
I'Appaltatore - si sia dato corso secondo modalita consentite dalla D.L., faranno carico alla Stazione ap-
paltante e verranno remunerate ai prezzi d'Elenco. Qualora, lungo le strade sulle quali si dovranno realiz-
zare le opere, qualche fabbricato e o0 muro presenti lesioni o, in rapporto al suo stato, induca a prevederne
la formazione in seguito ai lavori, sara obbligo dell'Appaltatore redigerne lo stato di consistenza in con-
traddittorio con le Proprieta interessate, corredandolo di un'adeguata documentazione fotografica e in-
stallando, all'occorrenza, idonee spie.

18.9. SALVAGUARDIA DELLE TRINCEE E DELLA CONTINUITA DEI CORSI D'ACQUA

L'Appaltatore dovra provvedere alla realizzazione e manutenzione delle opere necessarie affinché le
acque, anche piovane, eventualmente scorrenti sulla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi negli scavi, alla rimozione di ogni impedimento che si opponga al regolare deflusso
delle acque e di ogni causa di rigurgito, anche ricorrendo all'apertura di fossi di guardia, di canali fugatori,
scoline, ecc.; il tutto senza provocare danni ad altri manufatti od opere e senza causare interruzioni nei la-
vori. In ogni caso 1 tubi destinati alla costruzione delle reti AMAG non dovranno essere usati per la crea-
zione di fossi o canali per il convogliamento di acque e per la copertura anche provvisoria di fossati. La
Committente addebitera all'Appaltatore 1 tubi che venissero anche temporaneamente impiegati in deroga a
quanto sopra.

18.10. OPERE PROVVISIONALI DI CONTENIMENTO E SOSTEGNO DELLE PARETI DELLO
SCAVO

L'Appaltatore dovra eseguire le opere di scavo con modalita atte a garantire la stabilita delle pareti per
tutto il tempo che lo scavo rimarra aperto, ricorrendo anche ad idonee opere provvisionali a sostegno delle
pareti di scavo. Il sostegno delle pareti deve essere obbligatoriamente realizzato ogni qualvolta lo scavo
ha profondita maggiore o uguale a 1,5 m. e comunque quando la consistenza del terreno non dia sufficien-
te garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle pareti ed alle specifiche condizioni esistenti,
per profondita di scavo anche minori di 1,5 m. La Committente potra richiedere che le armature dello
scavo siano aumentate o rinforzate per ragioni di sicurezza senza che questo possa costituire motivo di re-
clamo o richiesta di compensi da parte dell’ Appaltatore.

Di regola, tutte le trincee devono essere armate. A giudizio della D.L., potra essere evitata unicamente
'armatura di trincee poco profonde, purché scavate in suoli naturali compatti ed all'esterno di strade che
rimangono aperte al traffico. Per la miglior difesa delle massicciate stradali adiacenti, 1'armatura delle pa-
reti delle trincee dovra sporgere sopra la superficie stradale come previsto dalle vigenti normative. Inol-
tre gli spazi cavi tra I'armatura e le pareti dello scavo dovranno essere riempiti con materiali granulari fi-
ni (sabbia-ghiaietto), per assicurare un appoggio ineccepibile. Le pareti delle trincee devono essere arma-
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te in modo compatto, senza lacune, con armatura orizzontale o verticale, realizzata mediante tecniche
corrette rispettando le indicazioni specifiche della D.L. e le norme antinfortunistiche.

18.11. RIMOZIONE DI TROVANTI

Nel caso di rinvenimento nello scavo di trovanti non asportabili con 1 normali mezzi di scavo I'Appal-
tatore dovra provvedere alla loro rottura e rimozione. Per tali lavori potra usare i mezzi che riterra piu i-
donei, sottostando nel caso dell'uso di esplosivi, a quanto previsto dalle norme vigenti.

18.12. UTILIZZAZIONE DEI MATERIALI DI RISULTA

I materiali provenienti dagli scavi di ogni genere o dalle demolizioni resteranno di proprieta
dell’impresa esecutrice dei lavori. Qualora indicato in progetto 'Appaltatore dovra utilizzare 1 materiali
stessi per eseguire il rinterro nello stesso luogo in cui sono stati scavati. [ materiali non utilizzati per il rin-
terro dovranno essere caricati e trasportati, asciutti o bagnati, dal luogo di scavo fino alle Discari-
che/Impianti di recupero autorizzati od alle aree di stoccaggio provvisorio ubicate entro il cantiere e debi-
tamente autorizzate, detti materiali dovranno comunque essere avviati successivamente alle Discari-
che/Impianti di recupero autorizzati prima del raggiungimento del limite quantitativo di Legge, ad ogni
richiesta insindacabile della Direzione Lavori ed in ogni caso al termine dei lavori o in occasione delle so-
spensioni det lavori.

L’appaltatore dovra custodire i formulari di identificazione dei rifiuti utilizzati per il trasporto
dei materiali provenienti dagli scavi non riutilizzati per il rinterro, e pertanto avviati alle Discari-
che/Impianti di recupero Autorizzati, e su richiesta della D.L., dovra consegnarne copia alla com-
mittenza.

I materiali depositati non dovranno essere causa di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche e private
ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie. L'Appaltatore dovra provvedere al recupero di
quanto proveniente dagli scavi, appartenente a Privati, Enti Pubblici, Comuni e Stato.

18.13. SICUREZZA DEGLI SCAVI IN RELAZIONE ALLE OPERE ADIACENTI

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori di scavo e di rinterro in modo tale da non costituire pericolo e
non recare danno ai fabbricati e alle opere limitrofe. Dovra inoltre aver cura di non danneggiare la pavi-
mentazione stradale e/o le colture con il movimento dei propri mezzi. L'Appaltatore dovra pertanto adot-
tare tutti 1 provvedimenti atti ad evitare danni ed a garantire 1'incolumita di persone e cose restando di tali
rischi l'unico responsabile.

18.14. NORME ANTINFORTUNISTICHE

L'Appaltatore dovra sottrarre alla viabilita il minor spazio possibile ed adottare i provvedimenti neces-
sari a rendere sicuro il transito di veicoli e pedoni, nonch¢ l'attivita delle maestranze. Fermi tutti gli ob-
blighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni, I'Appaltatore risponde della solidita e
stabilita delle armature di sostegno degli scavi ed ¢ tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle ope-
re provvisionali che risultassero deboli. L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente.
Per entrare ed uscire dalla trincea, si dovranno utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, fa-
cendosi assoluto divieto di utilizzare gli sbadacchi. L'Appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo cari-
co, tutti gli scavi mediante robusti parapetti, formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiatu-
re, da mantenere idoneamente verniciate, ovvero con sbarramenti di altro tipo che garantiscano un'ade-
guata protezione. In vicinanza delle tranvie, le barriere dovranno essere tenute a distanza regolamentare,
e comunque non inferiore a metri 0,80 dalle relative sedi. In corrispondenza ai punti di passaggio dei
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veicoli ed agli accessi alle proprieta private, si costruiranno sugli scavi solidi ponti provvisori muniti di
robusti parapetti e - quando siano destinati al solo passaggio di pedoni - di cartelli regolamentari di divie-
to di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali
passaggi provvisori e delle loro pertinenze si intendono gia remunerati dai prezzi in Elenco per 1'esecu-
zione degli scavi.

18.15. MEZZ1 D’OPERA PER LESECUZIONE DEGLI SCAVI

L’ Appaltatore dovra disporre di idonei mezzi, in relazione alla natura del terreno, all’ubicazione ed al-
la geometria dello scavo. Nel caso di scavo in roccia, ' Appaltatore potra eseguire lo scavo con martellone
idraulico o a mano con martello demolitore, e/o con altri mezzi speciali, solo dopo che 1'Appaltatore avra
dimostrato la impossibilita di eseguire lo scavo con efficienti ed idonee macchine escavatrici a pala diritta
o rovescia e solo dopo che la Committente ne abbia dato autorizzazione, la quale si intende data solo per
quei tratti di scavo in cui si rinvengono situazioni di scavo identiche o piu difficili. Nel caso di ricorso a
esplosivi, 'Appaltatore dovra comunque osservare tutte le norme vigenti riguardanti la detenzione e 1'uso
dei medesimi.

19. RILEVATI E RINTERRI

Per rilevati e rinterri da addossarsi alle murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o
ghiaiose, restando vietato in modo assoluto 1'impiego di quelle argillose e, in generale, di tutte quelle che
con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni diligenza perché
la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo contemporaneamente le
materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da caricare uniformemente le
murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con automezzi o altre macchine operatrici non potranno
essere scaricate direttamente contro le murature o le condotte, ma dovranno depositarsi in vicinanza del-
'opera per essere riprese poi al momento della formazione dei suddetti rinterri.

E’ vietato addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od imperfetta osservan-
za delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico dell'Appaltatore. E’ obbligo dell'Ap-
paltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori di-
mensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del collaudo 1 rilevati eseguiti abbiano
dimensioni non inferiori a quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e
profilati e compiendo a sue spese, durante 1'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricari-
chi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e 1'espurgo dei fossi.

La superficie del terreno sulla quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara previamente scoticata e, se in-
clinata, sara tagliata a gradoni con leggera pendenza verso il monte.

I1 rinterro delle condutture verra iniziato non appena cio verra disposto dalla D.L. e cio¢ dopo il con-
trollo dei giunti saldati, del rivestimento, la posa della condotta nel rispetto delle livellette prefissate e de-
gli accessori.

L'Appaltatore avra cura speciale di collocare la tubazione sopra il letto di sabbia di spessore non infe-
riore a 10 cm realizzato costipando con diligenza il materiale a mezzo di conveniente mezzo meccanico
ed eventuale contemporaneo innaffiamento. La tubazione dovra quindi essere ricoperta con sabbia per
almeno altri 10 cm oltre la generatrice superiore. Si provvedera pertanto alla posa del nastro segnalatore
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(larghezza minima 10 cm) e all’ultimazione del rinterro mediante il materiale previsto ben compattato in
strati non superiori a cm. 30 che, nel caso di strade provinciali, dovra essere misto cementato.

Nel caso si verificassero abbassamenti prima dell'inizio dei ripristini, questi dovranno essere immedia-
tamente ricolmati e spianati a tutta cura e spese dell'Appaltatore e cid anche in piu riprese se cosi fosse ri-
tenuto necessario dalla Stazione Appaltante. L'Assistente dell' Appaltatore ha 'obbligo di accertare le con-
dizioni dei rinterri e ripristini e provvedere all'immediata ricarica degli eventuali sbrecciamenti o cali ri-
spetto al piano viabile.

20. POSA CONDOTTE IN P.E.A.D. IN PRESSIONE

20.1. Trasporto dei tubi e dei raccordi

I tubi sono generalmente forniti nelle seguenti confezioni:
- 1diametri fino a 110 mm possono essere forniti in rotoli /o in barre
- 1 diametri superiori a 110 mm sono forniti in barre in lunghezze di 12 m o comunque in lunghezze da

convenirsi tra committente e fornitore

Nel trasporto dei tubi 1 piani di appoggio devono essere privi di asperita. I tubi devono essere appog-
giati evitando eccessive sporgenze al di fuori del piano di carico. I tubi in rotoli devono essere appoggiati
preferibilmente in orizzontale. Le imbracature per il fissaggio del carico possono essere realizzate con fu-
ni o bande di canapa o di nylon o similari, adottando gli opportuni accorgimenti in modo che 1 tubi non
vengano mai direttamente a contatto con esse per non provocare abrasioni o danneggiamenti.

I raccordi e gli accessori devono essere forniti in appositi imballaggi. Per eventuali pezzi sfusi si dovra
avere cura, nel trasporto e nell'immagazzinamento, di non ammucchiarli disordinatamente e si dovra evi-
tare che possano essere deformati o danneggiati per effetto di urti fra di essi o con altri materiali pesanti

20.2. Carico, scarico € movimentazione

Se il carico e lo scarico dai mezzi di trasporto € comunque la movimentazione sono effettuati con gru
o col braccio di un escavatore, 1 tubi devono essere sollevati nella zona centrale con un bilancino di am-
piezza adeguata. E' assolutamente vietato fare strisciare 1 tubi sulle sponde del mezzo di trasporto o co-
munque su oggetti duri e aguzzi.

20.3. Accatastamento

Il piano di appoggio dovra essere livellato, esente da asperita e soprattutto da pietre appuntite. L'altez-
za di accatastamento per 1 tubi in barre non deve essere superiore a 2 m qualunque ne sia il diametro.

Per i tubi in rotoli, appoggiati orizzontalmente, l'altezza puo essere superiore ai 2 m. Quando i tubi so-
no accatastati all'aperto per lunghi periodi, ¢ consigliabile proteggerli dai raggi solari. Nel caso di tubi di
grossi diametri (oltre 500 mm) si dovranno armare internamente le estremita dei tubi onde evitare ecces-
sive ovalizzazioni.

20.4. Posa delle condotte

La posa in opera e la giunzione dei tubi e dei raccordi debbono essere effettuate da personale specia-
lizzato.

La Direzione dei Lavori potra, a suo insindacabile giudizio, fare sospendere la posa qualora il persona-
le incaricato di tale lavoro non dia, all'atto pratico, le necessarie garanzie per la perfetta riuscita dell'opera.
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La posizione esatta in cui devono essere posti i raccordi a T per i successivi impatti dovra avvenire in
asse con le tubazioni laterali esistenti e deve essere approvata dalla Direzione Lavori. Resta a carico del-
I'Impresa il rilievo esatto e le percorrenze delle tubazioni da impattare.

E' vietato l'impiego di spezzoni di tubo ove non sia strettamente riconosciuto necessario dal Direttore
dei Lavori.

La larghezza della trincea destinata a ricevere la tubazione non dovra essere inferiore al diametro no-
minale del tubo piu 40 cm.; sara consentita una larghezza inferiore solo in presenza di manufatti preesi-
stenti. La profondita della trincea dovra essere tale per cui l'altezza minima del piano stradale dalla gene-
ratrice superiore della condotta non dovra mai essere inferiore a 80 cm. Il letto di posa dei tubi per tutta la
larghezza della trincea sara costituito da sabbia ben costipata.

Prima della posa di ciascun tubo o raccordo, si deve procedere, a pi¢ d'opera, all'accurata pulizia delle
tracce di ruggine o di qualunque altro elemento estraneo. Nell'operazione di posa deve evitarsi che entrino
nella condotta detriti o corpi estranei di qualunque natura e che sia comunque danneggiata la superficie
interna del tubo. L'estremita della condotta posata deve essere chiusa accuratamente, durante le interru-
zioni del lavoro, con tappi ad espansione. I tubi, raccordi ed apparecchi devono essere calati con cura nel-
le trincee, evitando urti, cadute, ecc. I singoli elementi saranno calati il piu possibile vicino al posto che
dovranno avere in opera evitando spostamenti notevoli entro lo scavo.

La posa dei tubi dovra essere fatta secondo le disposizioni che impartira la Direzione dei Lavori; ¢ vie-
tato 1'impiego di pietre o mattoni sotto ai tubi per mantenere gli allineamenti. Durante I'esecuzione dei la-
vori di posa debbono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per evitare danni agli elementi di
condotta gia posati.

I tubi saranno calati nella fossa con mezzi adeguati a preservarne l'integrita e saranno disposti nella
giusta posizione per l'esecuzione delle giunzioni.

Prima della loro discesa nella trincea, tutti 1 tubi dovranno essere puliti accuratamente asportando tutte
le materie che eventualmente vi fossero depositate. L'Impresa ha l'obbligo di costruire opportuni blocchi
in calcestruzzo leggermente armato per il contenimento delle spinte idriche causate sia in fase di collaudo
che in fase di esercizio, considerando eventuali ma possibili colpi di ariete. Tali ancoraggi da prevedersi
in corrispondenza di ogni cambiamento di direzione, sia orizzontale che verticale, dell'asse della condotta
saranno gettati in opera e dimensionati in accordo con la D.L..

Analoghi provvedimenti saranno presi sugli impatti ed in tutti i casi in cui esistono diramazioni o ridu-
zioni.

20.4.1 - Profondita di posa

La minima profondita di posa dalla generatrice superiore del tubo dovra essere di m. 0,80 ed in ogni
caso sara da valutare in funzione dei carichi dovuti alla circolazione, del diametro della tubazione e di e-
ventuale pericolo di gelo.

In corso di lavoro, nel caso che si verifichino condizioni piu gravose di quelle previste dalle presenti
norme e sempre che tali condizioni riguardino tronchi di limitata ampiezza per cui sussista la convenienza
economica di lasciare invariati gli spessori previsti in sede di progettazione, si deve procedere alla costru-
zione di opere di protezione della canalizzazione tali da ridurre le sollecitazioni sulle pareti del tubo ai va-
lori stabiliti per la classe di spessori prescelta.

20.4.2 - Piano di posa

In linea di massima la larghezza del fondo dello scavo deve essere tale da lasciare 15 cm. da ogni lato
del tubo, ed in ogni caso la larghezza dovra essere sufficiente da permettere una sistemazione corretta del
fondo ed il collegamento della tubazione nel caso sia eseguito all'interno dello scavo.

Prima della posa in opera del tubo, sara steso sul fondo dello scavo uno strato di sabbia, di spessore
non inferiore a cm. 15, sul quale sara posato il tubo successivamente rinfiancato e ricoperto con lo stesso
materiale per uno spessore non inferiore a 20 cm. misurato sulla generatrice superiore. Il riempimento
successivo dello scavo dovra essere costituito da materiale arido costipato in strati di 30 cm.
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Il compattamento dello strato di sabbia fino a circa 2/3 del tubo deve essere particolarmente curato, e-
seguito a mano, cercando di evitare lo spostamento del tubo.

20.4.3 - Collocamento in opera

La posa delle condotte, preparate sul fianco dello scavo e precollaudate, avverra appena lo scavo sara
stato completato e rifinito. E' necessario mettere un nastro di segnalazione continuo sotto il piano stradale
e sull'asse della condotta ad una distanza da essa di 30 cm. per evitare che la condotta sia danneggiata da
successivi eventuali lavori di scavo eseguito da terzi.

Qualora, durante le operazioni, i tubi dovessero essere tagliati, il taglio deve essere effettuato perpen-
dicolarmente. I tubi di possono essere tagliati con una sega a dentatura fine o con tagliatubi. L'eventuale
sbavatura deve essere effettuata con lima o raspa per alluminio.

Prima di effettuare il collegamento dei diversi elementi della tubazione, 1 tubi e 1 raccordi devono esse-
re controllati per eventuali difetti ed accuratamente puliti alle estremita, i tubi inoltre, ove necessario, sa-
ranno tagliati perpendicolarmente all'asse. I terminali dei tratti gia collegati che, per qualunque motivo
dovranno rimanere temporaneamente isolati, dovranno essere chiusi ermeticamente con tappi ad espan-
sione, onde evitare 1'introduzione di corpi estranei o acque meteorologiche.

Curve, raccordi, collettori, tappi e simili devono essere ancorati in modo da impedirne lo slittamento
durante la prova a pressione.

I pezzi speciali quali valvole d'arresto, barilotti, raccoglicondensa e simili, che possono sollecitare 1 tu-
bi con il loro peso, devono essere sostenuti con supporti autonomi in modo da non trasmettere le loro sol-
lecitazioni alla condotta.

20.4.4 - Riempimento dello scavo

Tenuto conto che il tubo, a seguito del suo coefficiente di dilatazione (uniformandosi alla temperatura
del terreno), assume delle tensioni se bloccato alle estremita prima del riempimento, si dovra procedere al
riempimento stesso come segue:

- il riempimento (almeno per i primi 50 cm. sopra il tubo) dovra essere eseguito su tutta la condotta,
nelle medesime condizioni di temperatura esterna e si consiglia sia fatto nelle ore meno calde della gior-
nata,

- si procedera, sempre a zone di 20 - 30 m. avanzando in una sola direzione e possibilmente in salita: si
lavorera su tre tratte consecutive e si eseguira contemporaneamente il ricoprimento (fino a 50 cm. sopra il
tubo) in una zona, il ricoprimento (fino a 15 - 20 cm) nella zona adiacente e la posa della sabbia intorno al
tubo nella tratta piu avanzata;

- s1 potra procedere a lavoro finito su tratte piu lunghe solo in condizioni di temperatura pit 0 meno
costanti. Per consentire che il tubo si assesti assumendo la temperatura del terreno, una delle estremita
della tratta di condotta dovra essere sempre mantenuta libera di muoversi e l'attacco ai pezzi speciali e al-
l'altra estremita della condotta dovra essere eseguito dopo che il ricoprimento ¢ stato portato a 5 - 6 m. dal
pezzo stesso.

Il riempimento successivo dello scavo potra essere costituito dallo stesso materiale, disposto per strati
successivi, di volta in volta costipati.

Nel caso di posa in opera di altri servizi, il nuovo scavo non deve mai mettere in luce la sabbia che ri-
copre la condotta.

20.4.5 - Ancoraggio

Sebbene le condotte di polietilene risultino giuntate con sistemi antisfilanti (saldature e raccorderie au-
tobloccanti) si dovranno realizzare adeguati ancoraggi in corrispondenza di variazioni di sezione, curve,
pozzetti di manovra, tappi ciechi ed in tutti 1 punti in cui possono generarsi variazioni di sollecitazioni di
carattere statico e dinamico.
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Ci0 deve intendersi sia in condizioni idrostatiche che in condizioni idrodinamiche, tenendo conto delle
sollecitazioni aggiuntive dovute alle quantita di moto e sollecitazioni causate da condizioni di moto vario
(colpo d'ariete).

E' quindi necessario predisporre dei blocchi di calcestruzzo allo scopo di distribuire dette spinte sulle
pareti dello scavo.

20.4.6 - Curvabilita e lavorabilita dei tubi

I raggi di curvatura realizzati a freddo durante la posa non devono in nessun caso superare 1 limiti sta-
biliti dalle normative e/o dai costruttori.

La curvatura a caldo ¢ assolutamente da evitare.

Qualora 1 raggi di curvatura richiesti fossero inferiori a quelli summenzionati, si dovranno utilizzare
curve preformate conformi alle norme vigenti.

Le curve devono quindi essere eventualmente fornite insieme con i tubi e dovranno corrispondere ai
requisiti previsti dalle norme citate.

20.4.7 - Saldature

Sono consentiti due soli metodi di saldatura dei tubi e raccordi di PE:
- con termoelemento per polifusione testa a testa
- per elettrofusione

I vari tipi di saldatura devono essere eseguiti da personale specializzato munito di patentino di abilita-
zione all'esecuzione di giunti saldati sui tubi di materia plastica rilasciato dall'Istituto Italiano della salda-
tura.

Dovranno essere impiegate apparecchiature tali da garantire che gli errori nelle temperature, nelle
pressioni, nei tempi ecc. siano ridotti al minimo.

20.4.8 - Saldatura con termoelemento per polifusione testa a testa.

Le prescrizioni seguenti consentono di effettuare con assoluta sicurezza le giunzioni di testa dei tubi ed
in particolare definiscono quanto segue:
- rispetto della qualita;

- attrezzature di saldatura;
- preparazione della saldatura;
- saldatura.

- Attrezzature di saldatura.

Le saldature di testa, a mezzo termoelemento, dei tubi e dei raccordi indicati al punto precedente devo-
no essere effettuate utilizzando una macchina saldatrice in grado di garantire:

- una perfetta coassialita dei tubi;
- una preparazione ineccepibile della saldatura;
- una sicura messa a punto della pressione di saldatura.

Le macchine sono normalmente costituite da una base con un supporto per ganasce fisso ed uno mobi-
le.

La parte mobile scorrevole su due guide ¢ azionata di norma idraulicamente. In funzione delle dimen-
sioni del tubo, sono inserite nel supporto le ganasce corrispondenti.

Per ottenere una perfetta planarita ed un rigoroso parallelismo delle testate dei tubi, si opera con attrez-
zature per piallature o similari ( in funzione dei diametri).

Le macchine saldatrici sono inoltre provviste di un termoelemento costituito in genere da piastre di ac-
ciaio inossidabile o di lega di alluminio, rivestite con tessuto di PTFE (politetrafluoroetilene) e fibra di
vetro, 0 con uno strato di vernice antiaderente. Tali elementi sono riscaldati con resistenze elettriche e re-
golazione automatica della temperatura con sensibilita 200+10°C.

L'esecuzione della saldatura deve avvenire in un luogo possibilmente asciutto al riparo di agenti atmo-
sferici sfavorevoli (umidita, correnti d'aria e temperatura non inferiore a 0°C).
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Ove ci0 non fosse possibile, ¢ indispensabile adottare opportuni accorgimenti atti a proteggere 'opera-
zione di saldatura.

- Preparazione della saldatura

[ tubi e le parti di tubo devono essere perfettamente assiali e le superfici di saldatura devono essere pa-
rallele tra loro. Deve inoltre essere garantita la possibilita di moto assiale evitando attriti.

Le due superfici di saldatura dovranno essere piallate immediatamente prima di effettuare la saldatura,
avendo cura di asportare completamente gli strati ossidati ed eventuali tracce di sporcizia e di unto; suc-
cessivamente le superfici di saldatura non dovranno piu essere toccate e sporcate. Deve essere scrupolo-
samente controllato il parallelismo delle superfici suddette avvicinando le parti e curando che in nessun
punto si abbia una fessura superiore allo 0,2% del diametro del tubo. Il disassamento massimo della parte
esterna del tubo non puo essere superiore al 10% dello spessore del tubo.

Prima di iniziare I'operazione di saldatura, si deve calcolare la spinta da imprimere per il riscaldamento

dei terminali; deve essere pari a 0,05 N/mm?2 e per la successiva saldatura deve essere pari a 0,15 N/mm2.

Questi valori possono essere rilevati anche dalle tabelle approntate dal costruttore della macchina. Le
indicazioni fornite dal manometro della macchina devono essere proporzionate alle spinte calcolate o in-
dicate dalla tabella e devono essere riportate nel verbale di saldatura.

Prima di iniziare ogni saldatura si deve controllare la temperatura del termoelemento. Essa deve essere
210+5°C per spessori inferiori a mm. 10 e 200+5°C per spessori superiori.

Prima di ogni saldatura il termoelemento deve essere pulito a fondo con liquidi detergenti (alcool) e
con carta assorbente di adeguata resistenza meccanica.

- Saldatura.

Il procedimento di saldatura comprende tre operazioni ben distinte:
- riscaldamento delle teste;
- allontanamento del termoelemento;
- saldatura vera e propria (sotto pressione)

- Riscaldamento delle teste.

Le superfici di saldatura sono premute contro il termoelemento ad una forza di 0,05 N per ogni mm2 di
superficie della corona circolare interessata alla saldatura, finché tutta la superficie di saldatura combacia.
Ci0 ¢ evidenziato dal formarsi di un cordolo regolare su tutta la circonferenza.

Durante il periodo di riscaldamento, anch'esso correlato allo spessore del tubo, le superfici devono

combaciare con il termoelemento ad una pressione minima di 0,02 N/mmZ2. I tempi minimi di riscalda-
mento sono rilevabili dalla tabella della macchina.

- Allontanamento del termoelemento

Trascorso il tempo di riscaldamento, le superfici di saldatura devono essere rapidamente allontanate
dal termoelemento che deve essere tolto.

Quindi le superfici vanno avvicinate. Il tempo di allontanamento deve essere il minimo possibile.

- Saldatura vera e propria.

Avvenuto l'avvicinamento delle superfici di saldatura, la pressione deve essere aumentata gradualmen-

te e senza sbalzi fino a 0,15 N/mm?2.

Il tempo necessario per raggiungere la pressione ottimale ¢ correlato allo spessore del tubo.

La pressione finale deve essere mantenuta fino a quando la temperatura della zona di saldatura ¢ scesa
a 70°C. Il tempo totale di saldatura (compreso quello di raffreddamento) puo essere rilevato dalla tabella
della macchina. E' da evitare nel modo piu assoluto qualsiasi raffreddamento brusco della saldatura (otte-
nuto, ad esempio, con aria o con acqua).

Solo ad avvenuto raffreddamento ¢ possibile liberare il tubo dalle ganasce. Il cordolo formatosi duran-
te la saldatura all'interno e all'esterno del terminale, deve essere, per quanto possibile regolare e rotondo.
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20.4.9 - Saldatura per elettrofusione

La saldatura per elettrofusione ha validita per tutti i tubi di PE della norma UNI 10910 e per i raccordi
di PE della norma UNI 7612 idonei a tale tipo di saldatura.

Le prescrizioni seguenti consentono di effettuare con assoluta sicurezza le giunzioni per elettrofusione
e in particolare definiscono quanto segue:

- rispetto della qualita
- attrezzature e saldatura.

- Attrezzature e saldatura.

Le attrezzature adatte alla saldatura per elettrofusione sono generalmente composte da un apparecchio
trasformatore che riduce la tensione elettrica di rete o del gruppo elettrogeno alle tensioni di lavoro. Tale
apparecchio € munito di trasformatori in grado di consentire la regolazione dei tempi di preriscaldamento
delle resistenze contenute nei raccordi in funzione dei diametri e dei tipi di raccordi utilizzati. Effettuata
tale regolazione, 1 tempi di riscaldamento sono automaticamente attuati dalla macchina stessa.

I raccordi possono essere predisposti per il montaggio manuale senza l'uso dell'apposito attrezzo (rac-
cordi a gioco), oppure per essere predisposti, prevedono I'impiego di un apposito attrezzo (raccordi a ser-
raggio).

L'apparecchio trasformatore impiegato deve essere idoneo a rispettare le tensioni di lavoro prescritte
dalla casa costruttrice del raccordo utilizzato.

La testa del tubo da saldare deve essere accuratamente pulita con liquidi detergenti (alcool), 1l raccordo
invece va pulito senza ricorrere a detergenti; basta essere certi che sulla superficie da saldare non vi siano
corpi estranei.

Effettuato l'inserimento delle due parti si procede al collegamento dei cavi con gli estremi della resi-
stenza elettrica del raccordo e si immette la corrente rispettando le prescrizioni ed 1 tempi dovuti.

Si raccomanda, a saldatura ultimata, di non forzare in alcun modo la stessa se non fino a quando la
temperatura superficiale esterna del manicotto sia spontaneamente scesa sotto 1 50°C.

20.5. Collaudo delle condotte in PEAD

L'Impresa ¢ strettamente obbligata ad eseguire le prove dei tronchi di condotta posata, appena possibile
e pertanto dovra far seguire immediatamente all'esecuzione delle giunzioni la costruzione degli ancoraggi
provvisori; successivamente dovra attuare tutte le operazioni per l'esecuzione delle prove.

Le prove saranno effettuate di norma per tratti compresi da incrocio a incrocio, indipendentemente dal-
la lunghezza del tratto; resta in facolta della D.L., a suo insindacabile giudizio, aumentare o diminuire le
lunghezza dei tratti da collaudare.

L'Impresa dovra provvedere a sue cure e spese tutto quanto necessario per la perfetta esecuzione delle
prove e per il loro controllo da parte dell'amministrazione. Dovra quindi provvedere 1'acqua o 1'aria o gas
inerti per il riempimento delle tubazioni, 1 piatti di chiusura, rubinetti, raccordi, guarnizioni € manometri
registratori.

Qualora la prova non abbia dato risultati conformi alle prescrizioni la stessa dovra essere ripetuta per
tutta la sua durata alle medesime condizioni.

Tutte le predette operazioni, compreso lo svuotamento ed il nuovo riempimento della condotta e tutto
quanto altro occorra per la ripetizione della prova sono a totale carico dell'appaltatore.

La sostituzione dei tubi che risultassero rotti o si rompessero durante le prove ¢ a totale carico dell'ap-
paltatore.

20.5.1 - Collaudo ad acqua

La prova si intende riferita alla condotta con i relativi giunti, curve, T, derivazioni e riduzioni escluso
quindi qualsiasi altro accessorio idraulico e cio¢: saracinesche, sfiati, scarichi di fondo, idranti ecc.
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La prova idraulica in opera dei tubi in PEad sara effettuata a tratte di lunghezza opportuna. Come pri-
ma operazione si dovra procedere ad ancorare la condotta nello scavo mediante parziale riempimento con
sabbia, con l'avvertenza pero di lasciare i giunti scoperti ed ispezionabili; ci0 per consentire il controllo
della loro tenuta idraulica e per evitare comunque il movimento orizzontale e verticale dei tubi sottoposti
a pressione.

Si procedera quindi al riempimento con acqua dal punto piu depresso della tratta, ove sara installato
pure il manometro.

Si avra la massima cura nel lasciare aperti rubinetti, sfiati ecc. onde consentire la completa fuoriuscita
dell'aria.

Riempita la tratta nel modo sopra descritto la si mettera in pressione a mezzo di una pompa, salendo

gradualmente di un Kgf/cmZ2 al minuto primo fino a raggiungere la pressione di esercizio.

Questa sara mantenuta per il tempo necessario per consentire 1'assestamento dei giunti e 1'eliminazione
di eventuali perdite che non richiedono lo svuotamento della condotta.

Si portera la tratta interessata alla pressione di prova idraulica ( 1,5 volte la pressione nominale a 20°C)
e si isolera il sistema dalla pompa di prova per un periodo di 1 ora; nel caso di calo di pressione si misure-
ra il quantitativo di acqua occorrente per ripristinare la pressione di prova.

Tale quantitativo non dovra superare il quantitativo d'acqua ricavato con la seguente formula:

0,125 1. per ogni Km. di condotta, per ogni 3 bar, per ogni 25 mm. di diametro interno.

Effettuata la prova a 1 ora ed avendo ottenuto risultato positivo, si procedera al collaudo a 12 ore la-
sciando la tratta interessata alla pressione di prova ( 1,5 volte la pressione nominale) per tale periodo.

Trascorso tale termine, nel caso di calo di pressione, il quantitativo di acqua necessaria per ristabilire la
pressione di prova non dovra superare il quantitativo di acqua ottenuto con la precedente formula riferita
al2 ore.

Solo in quest'ultimo caso, il collaudo sara da ritenersi positivo.

Il collaudo ¢ giudicato positivo quando la pressione prescritta si ¢ mantenuta inalterata (a meno di va-
riazioni dovute alle oscillazioni della temperatura ambiente) per almeno 24 ore.

La pressione dovra essere controllata con apparecchiature di precisione e registrata su fogli diagram-
mali.

21. POSA CONDOTTE IN ACCIAIO

21.1. Qualifica dei saldatori

Potranno effettuare giunzioni saldate solo i saldatori muniti di patentino di qualifica rilasciato da Ente riconosciuto a livello
nazionale.

Qualora Autorita ed Enti preposti per 1 controlli e la sicurezza delle saldature richiedessero di effettua-
re direttamente o con modalita diverse la qualifica dei saldatori, I'Appaltatore sara obbligato ad unifor-
marsi a tali disposizioni, assumendo a suo carico, tutti gli oneri relativi.

Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore consegnera alla D.L. l'elenco nominativo dei saldatori gia
qualificati che saranno impiegati.

E' fatto espresso divieto di impiegare sul cantiere saldatori senza preventivo benestare della D.L.

Le saldature effettuate da saldatori non espressamente accettati dovranno essere asportate mediante ta-
glio.

21.2. Saldatura delle tubazioni
Le modalita di esecuzione delle saldature e quelle per il controllo delle stesse sono contenute

nell’Istruzione Operativa n°® 40 del Manuale di Qualita del’A.M.A.G. S.p.a. ( “Saldatura e controllo di
condotte in acciaio al carbonio”).
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21.3. Controlli delle saldature

21.3.1 - Controlli non distruttivi

I controlli non distruttivi ( con ultrasuoni ) saranno eseguiti direttamente da una squadra
dell’A.M.A.G. S.p.a. dotata di idonea attrezzatura.

L’effettuazione di tali controlli da parte della squadra dell’A.M.A.G. S.p.a., il cui numero e fre-
quenza saranno a discrezione della D.L., non potra in nessun caso, sia che gli stessi diano esito posi-
tivo o negativo, essere addotta dall’ Appaltatore come motivo per 1’eventuale richiesta di compensi
per fermo cantiere od altri indennizzi a qualsiasi titolo.

Le saldature che risultassero difettose in seguito a tali controlli dovranno essere tagliate e rifatte
a cura e spese dell’ Appaltatore.

In caso di contestazione dell’ Appaltatore lo spezzone asportato contenente la saldatura sara in-
viato, a cura e spese dell’ Appaltatore, all’Istituto Italiano della Saldatura o ad altra Societa qualifi-
cata per un controllo.

Le spese relative alla spedizione ed al controllo rimarranno a carico dell’ Appaltatore in caso di
esito sfavorevole, in caso contrario saranno rimborsate dall’A.M.A.G. S.p.a..

Qualora le saldature risultassero difettose, la Direzione Lavori potra richiedere la ripetizione del-
la prova su un secondo campione eseguito dagli stessi operatori e, se anche questo risultasse difetto-
so, potra richiedere I'immediata sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro.

Le saldature precedentemente eseguite dagli operai di cui sopra dovranno essere rifatte a cura e
spese dell'Appaltatore.

I controlli potranno riguardare di massima tutti 1 tipi di tubazioni in acciaio indipendentemente
dalla pressione di alimentazione prevista.

Saranno in particolare verificate:

a) le saldature di collegamento escluse dal precollaudo e dal collaudo idraulico;

b) le saldature degli attraversamenti in genere e quelle incluse entro guaine e cunicoli;

c) tutte le altre saldature di particolare importanza a discrezione della D.L.

21.3.2 - Controlli distruttivi

Oltre ai controlli eseguiti direttamente dall’A.M.A.G. S.p.a. la Direzione Lavori potra prelevare
campioni di saldatura da sottoporre a prove distruttive nella misura di uno per ogni 500 m. di tu-
bazione saldata.

I controlli distruttivi sui campioni prelevati saranno eseguiti, a completo carico
dell’ Appaltatore, presso I’Istituto Italiano della Saldatura od altra Societa qualificata.

Qualora le saldature risultassero difettose, la Direzione Lavori potra richiedere la ripetizione
della prova su un secondo campione eseguito dagli stessi operatori e, se anche questo risultasse di-
fettoso, potra richiedere I'immediata sostituzione dei saldatori che hanno eseguito il lavoro.

Le saldature precedentemente eseguite dagli operai di cui sopra dovranno essere rifatte a cura e
spese dell'Appaltatore.

Tutti gli oneri per il prelievo dei campioni e prove distruttive nella misura di una ogni cinque-
cento metri di condotta posata, saranno a carico della Committente solo nel caso che le stesse ab-
biano avuto esito favorevole.

In caso contrario, saranno ripetute a cura e spese dell'Tmpresa.

21.4. Fasciatura giunti e riparazione del rivestimento
Per il rivestimento delle parti di tubo nudo, dei pezzi speciali e per la riparazione del rivestimento nei

tratti ove lo stesso risultasse danneggiato ¢ ammesso unicamente 1'impiego di nastri di polietilene autoa-
desivi.
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I materiali impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni della norma UNI 10190 ed approvati
preventivamente dalla D.L. La loro posa in opera dovra essere eseguita secondo le modalita prescritte dal-
la predetta norma e dalla normativa interna della Committente.

I rivestimenti dovranno essere controllati a cura e spese dell'Appaltatore mediante apparecchio rivela-
tore e le tubazioni dovranno risultare isolate ad una scarica di almeno 17 KV.

La Direzione Tecnica si riserva la facolta di accertare, con proprie apparecchiature, sia a campione che
con rilevamento continuo il grado di efficienza dell'isolamento che non dovra in nessun caso risultare in-

feriore a 30.000 Q x m2 con un valore di tensione di protezione pari a 1,7 V. Qualora si riscontrassero de-
ficienze ¢ facolta della Direzione dei Lavori richiedere, oltre alle riparazionti, il controllo di tutti 1 rivesti-
menti non precedentemente verificati anche se cid pud comportare particolari oneri all'Appaltatore (sca-
vo, sollevamenti della tubazione, ecc.).

21.5. Modalita di posa delle condotte

I tubi devono essere posati nello scavo senza creare tensioni nel materiale; devono essere appoggiati su
un letto di sabbia con spessore non inferiore a 10 cm.

I mezzi per la posa delle barre dovranno essere muniti di apposita attrezzatura di sollevamento onde
evitare danni al rivestimento.

Al momento della posa il fondo dello scavo deve essere spianato e preparato secondo le livellette pre-
stabilite.

Le nicchie per la saldatura nello scavo dovranno essere in precedenza predisposte onde evitare 1'intru-
sione di materiale terroso sulla testa del tubo.

L'Impresa ¢ tenuta a mantenere sempre in cantiere e a portata di mano idonei tappi ad espansione per la
chiusura delle testate in caso di accidentali rotture di tubazioni acqua. Inoltre alla fine di ogni giornata la-
vorativa o sospensione lavori per cattivo tempo, tutte le teste aperte dovranno essere sigillate con i tappi
ad espansione di cui sopra.

La profondita di posa dovra essere stabilita dalla D.L. e dovra comunque rispettare quanto stabilito
dalle normative vigenti, incluse le distanze dagli altri servizi interrati.

21.6. Collaudo delle tubazioni in acciaio

Ogni tratto di conduttura sara provata due volte, la prima per tronchi di lunghezza non superiore a 500
m., la seconda dopo l'ultimazione di tutta la rete.

Le prove, per le tubazioni acqua, saranno effettuate ad una pressione pari a 1.5 volte quella di esercizio
della rete.

Durante la prova generale di collaudo, per la durata di 24 ore, la pressione della rete dovra essere regi-
strata mediante manotermografo con fondo scala adeguato.

I1 collaudo sara considerato favorevole se al termine della prova la pressione si sara mantenuta costan-
te considerate le variazioni dovute all'influenza della temperatura.

In merito al risultato della prova sara redatto un verbale di collaudo sottoscritto dal Direttore dei Lavo-
ri e dal Tecnico della Ditta Appaltatrice.

Le derivazioni di utenza costruite dall'Appaltatore dovranno, a sua cura e spese, essere collaudate,
prima della loro messa in esercizio, secondo le prescrizioni impartite dalla D.L.

21.7. Attraversamenti e parallelismi con tubazioni in acciaio

In caso di attraversamento di passi, canali, fognature, ecc., la condotta sara inguainata con un tubo in
PVC serie pesante e/o in lamiera con rivestimento identico a quello della condotta di diametro tale da la-
sciare un’intercapedine di 2/3 cm fra i due tubi.
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Il tubo portante non dovra mai trovarsi a contatto con la tubazione guaina, ma dovra essere mantenuto
centrato mediante appositi distanziatori in plastica.
II tipo di tubo guaina sara stabilito, caso per caso dalla D.L.

21.8. Opere per la protezione passiva delle condotte

Allo scopo di proteggere le tubazioni interrate contro la corrosione, 1'Impresa dovra osservare scrupo-
losamente tutte le prescrizioni precedentemente descritte in merito al controllo dello stato del rivestimen-
to.

Alla tubazione, in prossimita dei giunti dielettrici e da entrambi 1 lati degli stessi, dovra essere fissato
con saldatura alluminotermica l'estremita di un cavo isolato in rame avente una sezione di almeno 16 mm?
ad una piastra metallica che sara saldata su tre lati alla condotta mediante saldatura elettrica.

Sia il punto di saldatura che la piastra dovranno essere quindi protetti con materiale isolante.

Le altre estremita dei cavi, munite di capicorda adatti, dovranno essere portate all'interno di apposite
scatole stagne descritte nell'elenco prezzi allegato dove verranno cavallottate con uno spezzone di cavo
avente la stessa sezione di quello usato per il collegamento.

Per l'esecuzione dell'impianto di protezione catodica I'Amministrazione provvedera con separati atti
tecnici ultimata la posa di tutta la rete.

22. POSA CONDOTTE IN GHISA SFEROIDALE

22.1. Scarico, carico, accatastamento e sfilamento dei tubi

Queste operazioni devono essere svolte mediante I'impiego di appositi mezzi di sollevamento e di tra-
sporto. E' assolutamente fatto divieto di spostamento delle barre mediante trascinamento sul terreno. Inol-
tre per le operazioni di sollevamento dovranno essere impiegati appositi bilancini o catene munite alle e-
stremita di appositi ganci ricoperti di gomma.

L'accatastamento dovra essere effettuato su due intercalari in legno di idoneo spessore e tale da con-
sentire il posizionamento testa-coda delle barre evitando che i tubi dello strato inferiore abbiano a toccare
il terreno con il bicchiere. Il numero degli strati consentiti non dovra essere superiore a 5.

22.2. Immagazzinamento delle guarnizioni, pezzi speciali, controflange e bulloni

Onde evitare che il materiale minuto possa deteriorarsi o possa essere soggetto a smarrimenti, questo
tipo di materiale deve essere portato in appositi magazzini, avendo soprattutto cura che le guarnizioni sia-
no depositate in luogo fresco ed al riparo dai raggi solari diretti.

23. POSA VALVOLE D'INTERCETTAZIONE - GIUNTI DIELETTRICI - PEZZI SPECIALI

Per le condotte idriche le valvole di intercettazione di linea saranno del tipo saracinesca, corpo piatto,
cuneo gommato con attacchi flangiati.

La flangiatura sara stabilita dalla D.L. in funzione della pressione di esercizio della condotta.

I giunti dielettrici di linea saranno costruiti con isolante in resina atto a sopportare una tensione di
5000 V a 70°C, avranno estremita livellate ed adatte per la saldatura di testa, ed una pressione nominale
PN 25.

Tutti 1 pezzi speciali dovranno corrispondere alla normativa ISO TCS.

24. NORME PARTICOLARI PER IL COLLEGAMENTO DI NUOVE CONDOTTE ALLE CON-
DOTTE IN ESERCIZIO ( IMPATTO)
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Su tutti gli interventi che comportano operazioni di saldatura, € prescritta la saldatura elettrica.

Per impatto si intende il collegamento tra due o piu condotte realizzato sia testa-testa sia con l'inseri-
mento di un tee in una delle condotte quando almeno una delle condotte da collegare sia gia in esercizio e
quindi in presenza di acqua.

Non vengono considerati impatti i collegamenti a mezzo flangia con saracinesche o valvole esistenti.

Per I'esecuzione di questo tipo di lavoro I'Appaltatore dovra disporre di mano d'opera altamente specia-
lizzata e qualificata, nonché di pompe di portata adeguata, in grado di smaltire in fognatura o in fossi di
scolo l'acqua eventualmente effluente dalle condotte a causa della non perfetta tenuta delle valvole di in-
tercettazione.

Gli impatti saranno di norma realizzati con 1'utilizzo degli opportuni pezzi speciali in ghisa sferoidale
nel caso di condotte in fibrocemento o ghisa e di pezzi speciali in acciaio saldati per le condotte in ac-
ciaio.

Al termine delle operazioni di collegamento delle tubazioni, prima di procedere al ripristino dell'even-
tuale rivestimento ed al successivo rinterro, si procedera alla riapertura delle saracinesche cosi da control-
lare la perfetta tenuta del lavoro eseguito.

L'Appaltatore dovra adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare che corpi estranei quali terric-
cio, sassi, fango, ecc. entrino nelle tubazioni.

Se giudicato necessario dai Tecnici dell'Azienda, prima di procedere al collegamento delle tubazioni
verra eseguita una operazione di spurgo delle stesse, onde assicurare la pulizia interna.

25. ALLACCIAMENTI DI UTENZA SU CONDOTTE IDRICHE IN PRESSIONE

Gli allacciamenti idrici sulle condotte in pressione saranno eseguiti secondo i particolari e le prescri-
zioni di progetto mediante apposite prese a staffa a seconda del materiale e tipo di tubazione da cui ci si
deriva. La condotta verra forata mediante apposita attrezzatura foratubi, con punta adatta al tipo di mate-
riale da forare, ponendo particolare cura per I’asportazione del truciolo o tassello di tubo onde evitare in-
tasamenti alla condotta.

26. POSA DELLE CONDOTTE FOGNARIE A GRAVITA

I tubi dovranno essere posati da valle verso monte e con il bicchiere orientato in senso contrario alla
direzione del flusso, avendo cura che all’interno non penetrino detriti o materie estranee o venga danneg-
giata la superficie interna della condotta, delle testate, dei rivestimenti protettivi o delle guarnizioni di te-
nuta.

26.1. SEGNALAZIONE DELLE CONDOTTE:

Prima del completamento del rinterro, nei tratti previsti dal progetto dovra essere stesa apposito nastro
di segnalazione, indicante la presenza della condotta sottostante.

I nastro dovra essere steso ad una distanza compresa fra 40 e 50 cm dalla generatrice superiore del tu-
bo per profondita comprese fra 60 e 110 cm. mentre, per profondita inferiori della tubazione, la distanza
tra il nastro e la generatrice superiore del tubo dovra essere stabilita, d’accordo con la D.L., in maniera da
consentire 1’interruzione tempestiva di eventuali successivi lavori di scavo prima che la condotta possa
essere danneggiata.
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26.2. COLLAUDO

Il collaudo dovra essere eseguito in conformita al progetto di norma UNI EN 1401-2:2001 e UNI EN
1401-3:2002 per le tubazioni in resine plastiche, alla normativa UNI EN 1610:1999 per le tubazioni in
calcestruzzo, e alla normativa UNI EN 295 per le tubazioni in gres ceramico.

27. POSA IN OPERA DISPOSITIVI DI CHIUSURA E CORONAMENTO

Prima della posa in opera, la superficie di appoggio dei dispositivo di chiusura e di coronamento do-
vra essere convenientemente pulita e bagnata; verra quindi steso un letto di malta a 5 q di cemento tipo
425 per m3 di impasto, sopra il quale sara infine appoggiato il quadro. La superficie superiore del dispo-
sitivo dovra trovarsi, a posa avvenuta, al perfetto piano della pavimentazione stradale. Lo spessore della
malta che si rendesse a tale fine necessario non dovra tuttavia eccedere 1 3 cm; qualora accorressero
spessori maggiori, dovra provvedersi in alternativa, a giudizio della D.L., o all'esecuzione di un sottile
getto di conglomerato a 4 q di cemento tipo 425 per m3 d'impasto, confezionato con inerti di idonea gra-
nulometria ed opportunamente armato, ovvero all'impiego di anelli di appoggio in conglomerato cemen-
tizio armato prefabbricato. Non potranno in nessun caso essere inseriti sotto il quadro, a secco o immersi
nel letto di malta, pietre, frammenti, schegge o cocci.

Qualora, in seguito ad assestamenti sotto carico, dovesse essere aggiustata la posizione del quadro,
questo dovra essere rimosso e 1 resti di malta indurita saranno asportati. Si procedera quindi alla stesura
del nuovo strato di malta, come in precedenza indicato, adottando, se del caso, anelli d'appoggio.

I dispositivo di chiusura e di coronamento potranno essere sottoposti a traffico non prima che siano
trascorse 24 ore dalla loro posa. A giudizio della D.L. per garantire la corretta collocazione altimetrica,
dovranno essere impiegate armature di sostegno, da collocarsi all'interno delle camerette e da ricuperarsi
a presa avvenuta.

28. ALLACCIAMENTI DI UTENZA ALLA CONDOTTA FOGNARIA

I collegamenti alla tubazione saranno eseguiti, di norma, mediante pezzi speciali di derivazione con
imboccatura (braghe), inseriti nella condotta durante la sua costruzione.

Eccezionalmente la D.L. potra autorizzare 1’esecuzione di allacci successivamente alla realizzazione
della condotta. In quel caso si dovra perforare dall’alto accuratamente la tubazione mediante carotatrice
con corona cilindrica delle dimensioni della tubazione da allacciare. Il collegamento sara realizzato da un
pezzo speciale stabile nella sua posizione e sigillato alla giuntura, che assicuri la tenuta idraulica come la
rimanente tubazione e non sporga all’interno della condotta principale.

29. INFISSIONE DI TUBI MEDIANTE SPINTA IDRAULICA

Sono a carico dell’ Appaltatore tutti gli oneri per dare il lavoro ultimato a perfetta regola d’arte, com-
prese la fornitura e I’installazione delle presse di spinta, dei macchinari e di tutte le apparecchiature ne-
cessarie per I’infissione mediante spinta idraulica delle tubazioni. Sara pure a suo carico la rimozione, a
lavoro ultimato, di tutto il macchinario ed apparecchiature utilizzate, nonché dei materiali residui e la per-
fetta sistemazione dell’area d’intervento.

Gli elementi della tubazione dovranno avere le giunzioni a perfetta tenuta idraulica.

L’infissione della tubazione avverra mediante macchina spingitubo di tipo oleodinamico o altro meto-
do di perforazione, e trascinamento della tubazione purché approvata dalla D.L..

La livelletta della tubazione e le sue tolleranze planimetriche saranno stabilite dalla D.L.. Invece ¢ sta-
bilito che le tolleranze altimetriche non dovranno superare, partendo da monte, valori superiori ad 1 cen-
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timetro in diminuzione della pendenza prescritta e superiori a 2 centimetri in aumento della stessa, valuta-
ti su ogni 10 metri di tubazione.

Sono inoltre a carico dell’ Appaltatore: tutte le opere per I’installazione ed il funzionamento del cantie-
re, scavo e perforazioni per I’infissione della tubazione, l'estrazione del materiale di risulta ed il suo con-
ferimento a discarica con ogni onere compreso, la fornitura dell’acqua di lavoro, I’approvvigionamento di
energia, impianti di ventilazione eventualmente necessari, aggottamenti, eventuali calcoli statici approvati
dall’Ente interessato all’attraversamento, prove sui materiali.

Dietro compenso, potranno essere richiesti all’ Appaltatore eventuali carotaggi dei terreni e sondaggi
orizzontali, preliminari alle operazioni di spinta delle condotte.

30. INTERVENTI SU TUBAZIONI IN CEMENTO AMIANTO (TAGLIO, MOVIMENTAZIONE E
SMALTIMENTO)

La rete acquedottistica gestita dall’Azienda € in parte costituita da condotte in cemento-amianto: gli in-
terventi che richiedono il taglio e I’asportazione di tratte realizzate con tale materiale vanno eseguiti se-
condo le prescrizioni sotto riportate, considerato che le tipologie d’intervento richiesto su tali condotte
sono le seguenti:

a) taglio e asportazione di brevi tratti di tubazione per consentirne la sostituzione (causa rottura loca-
lizzata); il tratto asportato andra successivamente smaltito. Tale intervento non potra evidentemen-
te essere programmato in alcun modo e potra svolgersi anche in orario notturno e nei giorni festi-
vi; in tal caso, per procedere all’esecuzione dei lavori, ’impresa dovra provvedere alla presenta-
zione di Piano di Lavoro tipo all’ASL competente, comunicare la data di esecuzione dei lavori ed
ottenerne 1’autorizzazione.

b) taglio e asportazione di brevi tratti di tubazione per consentirne 1’esecuzione di collegamento di
nuovo tratto di rete. In questo caso I’intervento sara programmato con adeguato anticipo € nor-
malmente si svolgera all’interno del normale orario lavorativo; in tal caso, per procedere
all’esecuzione dei lavori, I'impresa dovra provvedere alla presentazione di specifico Piano di La-
voro all’ASL competente ed ottenerne 1’autorizzazione.

L’Impresa dovra pertanto, sin dal momento dell’aggiudicazione, essere in possesso delle qualifiche e
delle autorizzazioni necessarie, per provvedere al maneggio, alla rimozione e allo smaltimento di detto
materiale.

Alla luce di quanto sopra I’Impresa dovra quindi operare secondo quanto disposto dalla Legge 257/92
e s.m.i; il requisito previsto ¢ I’Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali nella categoria 10 A
Deliberazione (naz.) n® 01/CN/Albo del 30/03/2004 (Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella cate-
goria 10 - Bonifica dei beni contenenti amianto) e 1’iscrizione allo stesso Albo per il trasporto.

In caso di produzione di rifiuti pericolosi si dovra provvedere alla loro rimozione, trasporto e smalti-
mento secondo le prescrizioni di legge previste dal D.LGS 152/06 e s.m.i.. Al completamento dell’attivita
sara necessario trasmettere all’ Appaltante esemplare della 4° copia del formulario di trasporto relativo al
singolo intervento.

Prima della stipula del contratto I’Impresa dovra inoltre dimostrare di possedere:
l. I’iscrizione all’INAIL per il rischio specifico asbestost;

2. per i lavoratori che operano con materiale contenente cemento-amianto, il giudizio di idoneita del
medico competente per la specifica mansione della “movimentazione dei materiali contenenti ce-
mento-amianto” e, in ogni caso, di quanto previsto in ordine ai presupposti di idoneita tecnica e
sanitaria stabiliti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
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3. ’abilitazione del personale, alla rimozione di materiali contenenti amianto conseguita a seguito del
superamento dell’esame finale di uno specifico corso formativo cosi come previsto dall’art. 10 del-
la Legge 257/92.

L’Impresa Appaltatrice dovra altresi trasmettere preventivamente all’ Appaltante copia del piano di la-
voro presentato all’ASL competente, con gli allegati tecnici comprendenti le dichiarazioni di conformita
di ogni DPI in uso e di ogni attrezzatura, secondo quanto previsto dalla Legge 257/92 e s.m.1.

31. RIPRISTINI CON CONGLOMERATI BITUMINOSI

L'applicazione sulla superficie delle massicciate cilindrate o ai calcestruzzi di sottofondo stradale di
qualsiasi rivestimento a base di leganti bituminosi, catramosi od asfaltici, richiede che tale superficie ri-
sulti rigorosamente pulita, e cio¢ scevra in modo assoluto di polvere e fango, in modo da mostrare a nudo
il mosaico dei pezzi di pietrisco.

Ove quindi la ripulitura della superficie della massicciata non sia gia stata conseguita attraverso un ac-
curato preventivo lavaggio del materiale costituente lo strato superiore, da eseguirsi immediatamente pri-
ma dello spandimento e della compressione meccanica, la pulitura si potra iniziare con scopatrici mecca-
niche, cui fara seguito la scopatura a mano con lunghe scope flessibili. L'eliminazione dell'ultima polvere
si dovra fare di norma con acqua sotto pressione, salvo che la D.L. consenta l'uso di soffiatrici che e-
liminino la polvere dagli interstizi della massicciata. Sara di norma prescritto il lavaggio quando in
relazione al tipo speciale di trattamento stabilito per la massicciata, il costipamento di quest'ultima su-
perficie, sia tale da escludere che essa possa essere sconvolta dalla azione del getto d'acqua sotto pres-
sione, e si impieghino, per il trattamento superficiale, emulsioni.

Per leganti a caldo, per altro, il lavaggio sara consentito solo nei periodi estivi; € sara comunque
escluso quando le condizioni climatiche siano tali da non assicurare il pronto asciugamento della mas-
sicciata che possa essere richiesto dal tipo di trattamento o rivestimento da eseguire sulla massicciata
medesima, in modo da tener conto della necessita di avere, per quei trattamenti a caldo con bitume o
catrame che lo esigono, una massicciata perfettamente asciutta. Prima di stendere qualsiasi tipo di
conglomerato bituminoso, le superfici interessate dovranno essere trattate con apposita mano di anco-
raggio di emulsione.

I prodotti per pavimentazioni stradali da stendere sulle superfici cosi preparate dovranno rispondere ai
requisiti indicati nell’apposito capitolo sulla qualita dei materiali. La loro posa in opera sara eseguita di
norma a mezzo di spanditrici-finitrici a temperatura non inferiore a 120° e successivamente compressi
con rullo a rapida inversione di marcia, di peso adeguato.

La superficie dovra essere priva di ondulazione: un’asta rettilinea lunga 4 metri posta su di essa non
dovra avere la faccia di contatto distante piu di 5 mm e solo in qualche punto singolare del piano.

In caso di cedimenti delle pavimentazioni ripristinate dall'Appaltatore, lo stesso provvedera con la
massima tempestivita al loro ripristino; tale impegno sara operante per la durata di un anno dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori. Durante il corso dei lavori un Assistente dell' Appaltatore avra 1'obbligo
di accertare lo stato dei ripristini eseguiti e provvedere alle necessarie ricariche nella giornata stessa.

31.1. Trattamenti bituminosi superficiali

I trattamenti superficiali saranno realizzati stendendo sulle massicciate e facendo aderire ad esse uno
strato di bitume o di catrame, saturato con pietrischetto o graniglia, secondo le modalita in seguito stabili-
te.

Nei trattamenti a semipenetrazione su massicciate semiaperte il legante verra fatto penetrare per alcuni
centimetri nella massicciata.

I trattamenti superficiali e le semipenetrazioni potranno essere eseguiti:
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- a caldo - usando come legante bitumi solidi;

- a freddo - usando come legante emulsioni di bitume.

a)

b)

Materiali da impiegare nei trattamenti bituminosi superficiali:

1) Leganti - Bitumi solidi. Per i trattamenti a caldo con bitumi solidi si usera il tipo 130-150 0
180-200 di cui alle "Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali" del C.N.R. — edizio-
ne 1951 — Di regola non si impiegheranno bitumi a caldo per trattamenti di prima mano. -
Emulsioni di bitume — Per i trattamenti a freddo con emulsioni di bitume si useranno emul-
sioni che rispondano alle "Norme pe rl'accettazione delle emulsioni bituminose per usi stra-
dali" del C.N.R. — edizione 1951 — del tipo con il 60% di bitume.

2) Pietrischetti e graniglie di saturazione. Per la saturazione del legante si useranno pitrischetti
di caratteristiche corrispondenti almeno a quelli delle "Norme sugli aggregati — criteri e re-
quisiti di accettazione degli aggregati impiegati nelle sovrastrutture stradali" — C.N.R. — B.U.
n. 139/1992. In ogni caso i materiali non dovranno essere idrofili.

Modalita esecutive dei trattamenti bituminosi superficiali:

La posa in opera del legante dovra essere preceduta da una accurata pulizia della superficie da
trattare in modo da rimuovere la polvere, le eventuali materie estranee e quelle non collegate alla
massicciata.

La pulizia verra eseguita a cura dell'Appaltatore mediante getti d'acqua a pressione o con scopatri-
ci a rullo o con soffiatori o aspiratori d'aria. Quando si proceda alla lavatura con acqua occorre la-
sciare asciugare la superficie prima dell'applicazione del legante; solo con emulsioni puo essere
opportuno, nelle stagioni calde, lasciare alquanto umida la superficie stessa. La pulizia dovra esse-
re spinta a fondo soprattutto nel caso di applicazione di bitumi solidi a caldo; in caso di pioggia i
lavori dovranno essere sospesi.

Per le applicazioni a caldo si dovra provvedere al riscaldamento del legante in caldaie idonee fino
a 160°-180°C, non a fiamma diretta, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando sur-
riscaldamenti e utilizzando, possibilmente per scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti
in serpentine immerse o a contatto col materiale.

11 trattamento con bitume a caldo, su pavimentazioni bitumate, sara realizzato impiegando almeno
1 kg/m? di bitume; gli eventuali, necessari rappezzi saranno eseguiti con la stessa tecnica a cura e
spese dell'Appaltatore.

L'applicazione dovra essere fatta impiegando spanditrici a pressione in modo da garantire I'omo-
genea distribuzione del bitume prescritto. Successivamente a tale applicazione, si disporra la gra-
niglia di pezzatura corrispondente per circa il 70% alle massime dimensioni prescritte, 7-10 mm.,
ed in quantita di circa m* 1,30 per 100 m? di stesa; seguira la rullatura in modo da ottenere la buo-
na penetrazione del materiale nel bitume.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente ne-
cessario. Tutte le operazioni connesse col riscaldamento devono essere in ogni caso condotte in
modo da alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione o viscosita
non dovra in ogni caso risultare variata di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Le temperature, alle quali devono essere scaldati e devono trovarsi 1 bitumi solidi all'atto della po-
sa in opera, sono trai 140° C e 170° C; dette temperature dovranno essere misurate con apposite
apparecchiature a disposizione della D.L. della Provincia. Quando i leganti siano consegnati dal
produttore gia caldi direttamente sul posto, si dovra verificare che le loro temperature non siano
inferiori ai minimi sopraindicati, in caso diverso si dovra provvedere a portarne le temperature ai
limiti detti. Nelle forniture di quest'ultimo tipo il controllo delle caratteristiche del legante sara fat-
to prelevando direttamente 1 campioni dalle cisterne impiegate per il trasporto del materiale caldo,
all'atto della consegna.

Quando si impieghino emulsioni, ovvero per le applicazioni a freddo, si dovra evitare ogni riscal-
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damento del materiale per non ridurre la viscosita all'atto della applicazione, al di sotto dei limiti
stabiliti nelle norme.

Un moderato riscaldamento potra essere ammesso solo nelle applicazioni eseguite durante l'inver-
no. Preparata la superficie da trattare, si procedera all'applicazione dell'emulsione bituminosa al
55% in ragione di circa kg. 2,5 per metro quadrato, da porre in opera in due tempi separati. In un
primo tempo si porranno in opera circa 1,5 kg/m? di emulsione ed un apposito quantitativo di gra-
niglia con pezzatura fino a 15 mm., in un tempo successivo si disporra la restante emulsione bitu-
minosa e la graniglia con pezzatura fino a 10 mm.

La posa del legante dovra avvenire mediante idonee spanditrici a pressione, che consentano di di-
stribuire il materiale finemente polverizzato, in uno strato uniforme e continuo e secondo 1 precisi
quantitativi stabiliti. In particolare devono evitarsi spandimenti che concentrino il materiale se-
condo semicerchi o righe longitudinali.

Si dovra evitare di sporcare le banchine, i cordoni, i1 paracarri, i segnalinee e le altre opere even-
tualmente esistenti ai margini della strada, disponendo opportune protezioni, con tavole o altri ,
materiali, durante la spruzzatura del legante. Si deve pure evitare, mediante idonee protezioni, che
il legante abbia a colare nelle tubazioni, nelle bocchette di scarico, di ispezione o nei chiusini e-
ventualmente esistenti.

Lo spargimento del pietrischetto e della graniglia di saturazione dovra essere eseguito possibil-
mente con distributori meccanici e, in ogni caso, in modo da realizzare uno strato continuo e di
spessore uniforme, ricoprente tutta la superficie trattata, e corrispondente ai quantitativi minimi
prescritti.

Lo spargimento del materiale di saturazione sara seguito da cilindratura con un rullo normale non
superiore alle 10 tonn.

Quando si usano bitumi lo spargimento e la cilindratura del materiale di saturazione devono essere
eseguiti al piu presto possibile dopo la posa in opera del legante, prima che il bitume si sia ecces-
sivamente raffreddato e indurito.

31.2. Strato di conglomerato bituminoso di base

Lo strato di conglomerato bituminoso di base ¢ costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia,
sabbia ed eventuale additivo (secondo le definizioni riportate nell'Ari. 1 delle «Norme sugli Aggregati» -
C.N.R. -B.U. n. 139/1992), normalmente dello spessore di cm. 10+15, impastato con bitume a caldo, ste-
so in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati, vibranti gommati e metallici.
Lo spessore del conglomerato bituminoso di base € prescritto nei tipi di progetto, salvo diverse indicazio-
ni della D.L..

a) Materiali inerti per lo strato di base:

* La terminologia adottata per i materiali stradali ¢ definita dalla normativa C.N.R. sopra indi-
cata.

* [ requisiti di accettazione degli inerti impiegati nei conglomerati bituminosi per lo strato di
base sono quelli contenuti nella suddetta normativa.

*  Per il prelevamento dei campioni destinati alle prove di controllo dei requisiti di accettazione
cosi come per le modalita di esecuzione delle prove stesse, valgono le prescriuzioni contenute
nel fascicolo C.N.R. — B.U. n. 139/1992, con l'avvertenza che la prova per la determinazione
della perdita in peso sara fatta col metodo Los Angeles secondo le norme C.N.R. — B.U. n.
34/1973.

* L'aggregato grosso sara costituito da frantumati (nella misura che di volta in volta sara stabili-
ta dalla D.L. e che comunque non potra essere inferiore al 30% della miscela degli inerti) e da
ghiaie che dovranno rispondere al requisito che il coefficiente Los Angeles relativo alla perdi-
ta alla prova di perdita di peso eseguita sulle singole pezzature sia inferiore al 25-30%, in fun-
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zione della tipologia del traffico commerciale gravante sulla strada di riferimento progettuale.
In ogni caso gli elementi dell'aggregato dovranno essere costituiti da elementi sani. duri. du-
revoli, a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere e da materiali estranei: inoltre non do-
vranno mai avere forma appiattita, allungata o lenticolare.

L'aggregato fino sara costituito da sabbie naturali e di frantumazione (la percentuale di queste
ultime sara prescritta di volta in volta dalla D.L. in relazione ai valori di scorrimento delle
prove Marshall, ma comunque non dovra essere inferiore al 30% della miscela delle sabbie)
che dovranno rispondere al seguente requisito: equivalente in sabbia determinato secondo
norma B.U. CNR n. 27 (30/03/1972) superiore a 50%. Gli eventuali additivi, provenienti dalla
macinazione di rocce preferibilmente calcaree o costituiti da cemento, calce idrata, calce i-
draulica, polveri d'asfalto, dovranno soddisfare ai seguenti requisiti:

setaccio UNI 0,18 (ASTM n. 80): % passante in peso: 100
setaccio UNI 0,075 (ASTM n. 200): % passante in peso: 90
La valutazione della granulometria dovra essere eseguita per via umida.

b) Leganti per lo strato di base:
II bitume dovra essere di tipo di penetrazione 50 - 70, per impieghi ed altitudini sino a m. 600
s.l.m. e di tipo 70-100 per altitudini superiori.
Esso dovra avere 1 requisiti prescritti dalle «Norme per l'accettazione dei bitumi - Caratteristiche
per l'accettazione» C.N.R. - B.U. n.68/1978, salvo il valore di penetrazione a 25°, che dovra essere
compreso tra 60 e 70, ed il punto di rammollimento, che dovra essere compreso fra 47° e 55°. Per
la valutazione delle caratteristiche di penetrazione, punto di rammollimento P.A., punto di rottura
Frass, duttilita e volatilita, si useranno rispettivamente le seguenti normative B.U. CNR n.
24/1971; B.U. CNR n. 35/1973; B.U. CNR n.43/1974; B.U. CNR n. 44/1974; B.U. CNR n.
56/1976.

¢) Miscela per lo strato di base:
La miscela degli aggregati inerti da adottarsi dovra avere una composizione granulometrica conte-
nuta nel seguente fuso:
Serie crivelli e setacci UNI  Passante: % totale in peso

Crivello 40 100

Crivello 30 80 - 100
Crivello 25 70 -~ 95
Crivello 15 45 - 170
Crivello 10 35 - 60
Crivello 5 25 = 50
Setaccio 2 20 -~ 40
Setaccio 0,4 6 ~ 20
Setaccio 0,18 4 + 14
Setaccio 0,075 4 + 8

II tenore di bitume nell'impasto dovra essere compreso fra il 4,00% ed il 5,00% riferito al peso

totale degli aggregati.

d) Requisiti dello strato di base:

II valore della stabilita Marshall - Prova B.U. CNR n. 30/1973 eseguita a 60°C su provini co-
stipati con 75 colpi di maglio per faccia, dovra risultare non inferiore a 700 Kg.; inoltre il va-
lore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra stabilita misurata in Kg. e lo scorrimento mi-
surato in mm. dovra essere superiore a 250 Kg/mm.

I provini per le misure di stabilita e rigidezza anzidetto dovranno essere confezionati presso
I'impianto di produzione e/o presso il cantiere ove avviene la stesa, con prelievo alla bocca
della vibrofinitrice.
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*  QGli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita MARSHALL dovranno presentare
una percentuale di vuoti residui compresa tra il 6,50% ed il 8,00% (C.N.R. - B.U. n.39/1973).

* La temperatura di compattazione dovra essere uguale o superiore a quella di stesa (ovvero
nell'ordine di 130°C); non dovra pero superare quest'ultima di oltre 10°C.

e) Controllo dei requisiti di accettazione per lo strato di base:

Allorché ritenuto opportuno, la D.L. fara eseguire prove sperimentali sui campioni di aggre-
gato e di legante, per la relativa accettazione, nel rispetto della normativa vigente.

Quando richiesto dalla D.L.. I'Appaltatore ¢ tenuto a presentare con congruo anticipo rispet-
to all'inizio dei lavori la composizione delle miscele che intende adottare.

La D.L. si riserva di approvare i risultati prodotti o di far eseguire nuove ricerche. L'appro-
vazione non ridurra comunque la responsabilita dell'Appaltatore in merito al raggiungimento
dei requisitiu finali dei conglomerati in opera.

Una volta accettata dalla D.L. la composizione proposta, I'Appaltatore dovra attenersi rigo-
rosamente comprovandone l'osservanza ogni qualvolta richiesto.

Non sara ammessa una variazione percentuale del contenuto di aggregato grosso superiore a
+ 5 e di sabbia superiore a + 3 sulla percentuale corrispondente alla curva granulometrica pre-
scelta e di + 1,5 sulla percentuale di addittivo.

Per la quantita di bitume non sara tollerato uno scostamento dalla percentuale stabilita supe-
riore a £ 0,3.

Tali valori dovranno essere soddisfatti dall'esame delle misele prelevate all'impianto come
pure dall'esame delle carote prelevate in sito.

f) Formazione e confezione degli impasti dello strato di base:

Il conglomerato bituminoso di base sara confezionato mediante impianti fissi automatizzati, di
idonee caratteristiche, mantenuti sempre perfettamente funzionanti in ogni loro parte.

g) Posa in opera delle miscele dello strato di base:

Il conglomerato bituminoso di base verra steso sul piano finito della fondazione dopo che sia
stata accertata dalla D.L. la rispondenza di quest'ultima ai requisiti di quota, sagoma, densita e
portanza indicati nei precedenti articoli relativi alle fondazioni stradali in misto granulare e se del
caso in misto cementato.

Qualora si procedesse alla stesa in doppio strato, 1 due strati dovranno essere sovrapposti nel
piu breve tempo possibile; tra di essi dovra essere interposta una mano di attacco di emulsione bi-
tuminosa in ragione di almeno 0,6 kg/m?.

La posa in opera dei conglomerati bituminosi verra effettuata a mezzo di macchine vibrofinitri-
ci dei tipi approvati dalla D.L., in perfetto stato di efficienza e dotate di automatismi di autolivel-
lamento, onde compensare le eventuali irregolarita della fondazione. Le vibrofinitrici dovranno
comunque lasciare uno strato finito perfettamente sagomato di almeno 3 metri di ampiezza, salvo
diversa disposizione della D.L., privo di sgranamenti, fessurazioni ed esente da difetti dovuti a se-
gregazioni degli elementi litoidi piu grossi. Nella stesa si dovra porre la massima cura alla forma-
zione dei giunti longitudinali preferibilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una
strisciata alla precedente e, se del caso, con 1'impiego di 2 o piu finitrici.

Qualora cio non sia possibile, il bordo della striscia gia realizzata dovra essere spalmato con
emulsione bituminosa per assicurare la saldatura della striscia successiva. Se il bordo risultera
danneggiato o arrotondato si dovra procedere al taglio verticale con idonea attrezzatura.

I giunti trasversali derivanti dalle interruzioni giornaliere dovranno essere realizzati sempre
previo taglio ed asportazione della parte terminale di azzeramento.
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La sovrapposizione dei giunti longitudinali tra i vari strati sara programmata e realizzata in ma-
niera che essi risultino fra di loro sfalsati di almeno cm. 20 e non cadano mai in corrispondenza
delle 2 fasce della corsia di marcia normalmente interessata dalle ruote dei veicoli pesanti.

Il trasporto del conglomerato bituminoso di base dall'impianto di confezionamento al cantiere
di stesa dovra avvenire mediante mezzi di trasporto di adeguata portata, efficienti e veloci, e co-
munque sempre dotati di telone di copertura per evitare i raffreddamenti superficiali eccessivi e
formazione di crostoni. La temperatura del conglomerato bituminoso di base all'atto della stesa,
controllata immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a
130°C. Tale temperatura andra incrementata di 10° C in caso di pioggia leggera o vento ed in ogni
caso la stesa del conglomerato bituminoso dovra essere sospesa quando le condizioni meteorolo-
giche generali possono pregiudicare la perfetta riuscita del lavoro; gli strati eventualmente com-
promessi (con densita inferiori a quelle richieste) dovranno essere immediatamente rimossi e suc-
cessivamente ricostruiti a cura e spese dell' Appaltatore.

La compattazione dei conglomerati dovra iniziare appena stesi dalla vibrofinitrice e condotta a
termine senza soluzione di continuita.

La compattazione sara realizzata a mezzo di rulli gommati o vibranti gommati con l'ausilio di
rulli a ruote metalliche, tutti in numero adeguato ed aventi idoneo peso pari almeno a § ton. e ca-
ratteristiche tecnologiche avanzate in modo da assicurare il raggiungimento delle massime densita
ottenibili. Al termine della compattazione, lo strato di base prelevato in carote indisturbate dovra
avere una densita uniforme in tutto lo spessore non inferiore al 97% di quella Marshall dello stesso
giorno, rilevata all'impianto. Tale valutazione sara eseguita secondo norma B.U. CNR n.40/1973,
su carote di 15 cm di diametro; il valore risultera dalla media di due prove.

Si avra cura inoltre che la compattazione sia condotta con la metodologia piu adeguata per ot-
tenere uniforme addensamento in ogni punto ed evitare fessurazioni e scorrimenti nello strato ap-
pena steso. La superficie degli strati dovra presentarsi priva di irregolarita ed ondulazioni. Un'asta
rettilinea lunga 4 m posta in qualunque direzione sulla superficie finita di ciascuno strato dovra
aderirvi uniformemente. Saranno tollerati scostamenti contenuti nel limite di 10 mm., il tutto nel
rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

32. STRATI DI COLLEGAMENTO O BINDER, E DI USURA

La parte superiore della sovrastruttura stradale potra, in generale, essere costituita da un doppio
strato di conglomerato bituminoso steso a caldo, e precisamente: da uno strato inferiore di colle-
gamento o binder e da uno strato superiore di usura, secondo quanto stabilito dalla D.L. e comun-
que fatto salvo quant'altro indicato nello specifico progetto. Il conglomerato bituminoso per am-
bedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed additivi (secondo
le definizioni riportate nell'Art. 1 delle "Norme sugli Aggregati" - C.N.R. - B.U. n. 139/1992, me-
scolati con bitume a caldo, e verra steso in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattato
con rulli gommati e lisci.

a) Materiali inerti per gli strati di binder e di usura.

* L'aggregato grosso (pietrischetti e graniglie) dovra essere ottenuto per frantumazione ed esse-
re costituito da elementi sani, duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi,
a superficie ruvida, puliti ed esenti da polvere o da materiali estranei e dovra rispondere ai se-
guenti requisiti:
» Per strati di collegamento o binder:
- Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature di inerti secondo
le norme C.N.R. - B.U. n.34/1973, con coefficiente che dovra essere inferiore al 25%
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per traffico pesante, ed inferiore al 22% per traffico molto pesante lungo le strade ogget-
to dell'appalto;

- Indice di appiattimento calcolato secondo la norma C.N.R. 95/1984 dovra essere infe-
riore o uguale a 25;

- Indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R. , fascicolo IV/1953, dovra es-
sere inferiore a 0,80;

- Coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, dovra essere inferiore a
0,015;

- II materiale inerte non dovra essere idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953).

Nel caso che si preveda di assoggettare al traffico lo strato di collegamento in periodi
umidi od invernali, la perdita in peso per scuotimento sara limitata allo 0,5%.

= Per strati di usura:

- Perdita in peso alla prova Los Angeles eseguita sulle singole pezzature di inerti secondo
le norme C.N.R - B.U. n.34/1973, dovra essere inferiore od uguale al 20% ; per traffico
pesante, ed inferiore al 18% per traffico molto pesante lungo le strade oggetto dell'ap-
palto;

- Indice di appiattimento calcolato secondo la norma C.N.R. - B.U. n.95/1984 dovra esse-
re inferiore o uguale a 20;

- Almeno un 30% in peso del materiale della intera miscela deve provenire da frantuma-
zione di rocce che presentino un coefficiente di frantumazione minore di 100 e resisten-
za a compressione, secondo tutte le giaciture, non inferiore a 140 N/mmgq, nonché resi-
stenza alla usura minima 0,6;

- Indice dei vuoti delle singole pezzature, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, dovra esse-
re inferiore a 0,85;

- Coefficiente di imbibizione, secondo C.N.R., fascicolo IV/1953, dovra essere inferiore a
0.015;

- Materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con limitazione per la perdita in peso
allo 0,5%.

Per le banchine di sosta saranno impiegati gli inerti prescritti per gli strati di colle-
gamento e di usura di cui sopra.

In ogni caso 1 pietrischi e le graniglie dovranno essere costituiti da elementi sani,
duri, durevoli, approssimativamente poliedrici, con spigoli vivi, a superficie ruvida, puliti
ed esenti da polvere e da materiali estranei

L'aggregato fino sara costituito in ogni caso da sabbie naturali o di frantumazione che dovran-
no soddisfare ai requisiti dell'Art. 5 delle Norme del C.N.R. predetto ed in particolare:

- Equivalente in sabbia, determinato con la prova AASHO T 176, dovra essere non inferiore
al 55%:;

- Materiale non idrofilo (C.N.R., fascicolo IV/1953) con le limitazioni indicate per
l'aggregato grosso.

Gli additivi minerali (fillers) saranno costituiti da polvere di rocce preferibilmente calcaree o
da cemento, calce idrata, calce idraulica, polveri di asfalto e dovranno risultare alla setacciatu-

ra per via secca interamente passanti al setaccio n. 30 ASTM e per almeno il 65% al setaccio
n. 200 ASTM.

Per lo strato di usura, a richiesta della D.L., il filler potra essere costituito da polvere di roccia
asfaltica contenente il 6 - 8% di bitume ed alta percentuale di asfalteni con penetrazione Dow
a 25°C inferiore a 150 dmm.
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Per fillers diversi da quelli sopra indicati ¢ richiesta la preventiva approvazione della D.L. in
base a prove e ricerche di laboratorio.

b) Leganti per gli strati di binder e di usura.

I1 bitume per gli strati di collegamento di binder e di usura dovra essere preferibilmente di pe-
netrazione 70-100 salvo diverso avviso della D.L. in relazione alle condizioni locali e stagionali, e
dovra rispondere agli stessi requisiti indicati per il conglomerato bituminoso di base.

¢) Miscele per gli strati di binder e di usura.
» Strato di collegamento o binder.

La miscela degli aggregati inerti da adottarsi per lo strato di collegamento binder dovra ave-

re una composizione granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso

Crivello 25 100

Crivello 15 65 + 100
Crivello 10 50 + 80
Crivello 5 30 60
Setaccio 2 20 = 45
Setaccio 0,4 7+ 25
Setaccio 0,18 5+ 15
Setaccio 0,075 4 = 8

II tenore di bitume nell'impasto dovra essere compreso tra il 4,50% ed il 5,50%, riferito al

peso totale degli aggregati. Esso dovra comunque essere il minimo che consenta il raggiungi-
mento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di seguito riportati.

32.1. Strato di usura.

La miscela degli aggregati da adottarsi per lo strato di USURA dovra avere una composizio-

ne granulometrica contenuta nel seguente fuso:

Serie crivelli e setacci UNI Passante: % totale in peso

Crivello 15 100

Crivello 10 70 = 100
Crivello 5 43 = 67
Setaccio 2 25 + 45
Setaccio 04 12 -~ 24
Setaccio 0,18 7+ 15
Setaccio 0,075 6 ~ 11

d) Requisiti degli strati di binder e di usura.
» Strato di collegamento o binder.

La stabilita Marshall eseguita a 60°C su provini costipati con 75 colpi di maglio per ogni
faccia -prova C.N.R. - B.U. n.30/1973 - dovra risultare in ogni caso uguale o superiore a
1.000 Kg.

11 valore della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scor-
rimento misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 300 Kg/mm.

Gli stessi provini per i quali viene determinata la stabilita Marshall, presso 1'impianto di
confezionamento, o con prelievo alla bocca della vibrofinitrice dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 5,50% e 7,00% (C.N.R. - B.U. n.39/1973).
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- I provini di binder prelevati in opera, dopo stesa e rullatura, dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 5,00% - 6,50%.

- II tenore di bitume nell'impasto dovra essere compreso tra il 4,60 ed il 6,00% riferito al pe-
so totale degli aggregati.

- Il rapporto filler-bitume dovra mantenersi tra 1,20 e 1,70.

- Il coefficiente di riempimento con bitume dei vuoti intergranulari della miscela addensata
non dovra superare 1'80%; il contenuto di bitume della miscela dovra comunque essere il
minimo che consenta il raggiungimento dei valori di stabilita Marshall e compattezza di
seguito riportata.

Strato di usura.

- Resistenza meccanica elevatissima, cio¢ capacita di sopportare senza deformazioni perma-
nenti le sollecitazioni trasmesse dalle ruote dei veicoli sia in fase dinamica che statica, an-
che sotto le piu alte temperature estive, e sufficiente flessibilita per poter seguire sotto gli
stessi carichi qualunque assestamento eventuale del sottofondo anche a lunga scadenza; il
valore della stabilita Marshall (prova C.N.R. - B.U. n.30/1973 eseguita a 60°C su provini
costipati con 75 colpi di maglio per faccia dovra essere di almeno 1200 Kg. Inoltre il valo-
re della rigidezza Marshall, cio¢ il rapporto tra la stabilita misurata in Kg e lo scorrimento
misurato in mm, dovra essere in ogni caso superiore a 350 Kg/mm, ovvero variare tra 350-
500 Km/mm.

- Gl stessi provini per 1 quali viene determinata la stabilita MARSHALL, presso l'impianto
di confezionamento, o con prelievo alla bocca della vibrofinitrice, dovranno presentare una
percentuale di vuoti residui compresa tra 5,00% e 6,50%.

- La percentuale dei vuoti dei provini prelevati in opera, dopo stesa e rullatura, sempre nelle
condizioni di impiego prescelte, deve essere compresa fra 4,80% e 6,00%. Ad un anno dal-
l'apertura al traffico il volume dei vuoti residui dovra invece essere compreso fra 4,50% e
5,70% e impermeabilita praticamente totale;

- II coefficiente di permeabilita misurato su uno dei provini Marshall, riferentesi alle condi-
zioni di impiego prescelte, permeamometro a carico costante di 50 cm d'acqua, non dovra
risultare superiore a 10 - 6 cm/sec. i
La massa volumica delle carote indisturbate prelevate in cantiere dovra essere >97% di
quella dei provini Marshall dello stesso giorno rilevata all'impianto o alla bocca della vi-
brofinitrice.

- Elevatissima resistenza all'usura superficiale;
- Sufficiente ruvidezza della superficie tale da non renderla scivolosa;

Sia per 1 conglomerati bituminosi per strato di collegamento o binder che per strato di usura,
nel caso in cui la prova Marshall venga effettuata a titolo di controllo della stabilita del conglome-
rato prodotto, 1 relativi provini dovranno essere confezionati con materiale prelevato presso 1'im-
pianto di produzione, o alla bocca della vibrofinitrice, ed immediatamente costipato senza alcun
ulteriore riscaldamento.

In tale modo la temperatura di costipamento consentira anche il controllo delle temperature o-
perative. Inoltre, poiché la prova va effettuata sul materiale passante al crivello da 25 mm, lo stes-
so dovra essere vagliato se necessario.

e) Controllo dei requisiti di accettazione per gli strati di binder e di usura.
Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base.

f) Formazione e confezione degli impasti tipo binder ed usura.
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Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo che per il tempo minimo di
miscelazione effettiva, che, con 1 limiti di temperatura indicati per il legante e gli aggregati, non
dovra essere inferiore a 25 secondi.

g) Posa in opera dei conglomerati bituminosi tipo binder ed usura.

Valgono le stesse prescrizioni indicate per lo strato di base, salvo le seguenti modifiche:

II conglomerato bituminoso tipo binder ed usura verra posto sulla superficie di appoggio
mediante preventiva energica ventilazione ed eventuale lavaggio, e successiva distribuzione
di un velo uniforme di ancoraggio di emulsione bituminosa basica o acida al 60%, scelta in
funzione delle condizioni atmosferiche ed in ragione di 0,7 kg/mq. La stesa della miscela
non potra avvenire prima della completa rottura dell'emulsione bituminosa;

Nella stesa si dovra porre la massima cura alla formazione dei giunti longitudinali preferi-
bilmente ottenuti mediante tempestivo affiancamento di una striscia alla precedente con
l'impiego, se necessario, di due o piu finitrici. Tale tecnica dovra essere osservata per lo stra-
to di usura, o comunque, qualora non fosse possibile, dovra prevedersi la spalmatura di una
opportuna striscia di emulsione bituminosa al fine di garantire il perfetto incollaggio tra i
due strati;

Per la cilindratura dei materiali si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia,
del peso di almeno 10 ton.; per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si
provvedera a spruzzarle con acqua. La cilindratura dovra essere iniziata ai bordi della strada,
procedendo poi trasversalmente verso la mezzeria. I

I primi passaggi dovranno essere particolarmente cauti per evitare il pericolo di ondulazione
o fessurazioni del manto, mentre successivamente al primo consolidamento, 1 a cilindratura
dovra essere condotta anche in senso obliquo all'asse della strada;

La valutazione delle densita verra eseguita con le stesse modalita e norme indicate per la ba-
se, ma su carote di 10 cm. di diametro; dovra essere usata particolare cura nel riempimento
delle cavita rimaste negli strati dopo il prelievo delle carote;

La temperatura del conglomerato bituminoso - binder e/o usura all'atto della stesa, controlla-
ta immediatamente dietro la finitrice, dovra risultare in ogni momento non inferiore a 130° -
140

Non dovra procedersi alla posa in opera del binder e dell'usura in caso di pioggia;

La superficie della pavimentazione finita, dovra presentarsi priva di ondulazioni; un'asta ret-
tilinea, lunga m 4 posta sulla superficie pavimentata, dovra aderirvi con uniformita. Solo su
qualche punto sara tollerato uno scostamento non superiore a 4 mm.

II tutto nel rispetto degli spessori e delle sagome di progetto.

h) Attivanti I'adesione.

Nella confezione dei conglomerati bituminosi dei vari strati possono essere impiegate speciali

sostanze chimiche attivanti I'adesione bitume-aggregato ("dopes" di adesivita). Esse saranno im-
piegate negli strati di base e di collegamento - binder mentre per quello di usura lo saranno ad e-
sclusivo giudizio della D.L.:

quando la zona di impiego del conglomerato, in relazione alla sua posizione geografica rispetto
agli impianti piu prossimi, ¢ tanto distante dal luogo di produzione del conglomerato stesso da
non assicurare, in relazione al tempo di trasporto del materiale, la temperatura di 130° C richie-
sta all'atto della stesa;
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- quando anche a seguito di situazioni meteorologiche avverse, la stesa dei conglomerati bitumi-
nosi non sia procrastinabile in relazione alle esigenze del traffico e della sicurezza della circo-
lazione.

Si avra cura di scegliere tra i prodotti in commercio quello che sulla base di prove comparative
effettuate presso 1 laboratori autorizzati avra dato 1 migliori risultati e che conservi le proprie ca-
ratteristiche chimiche anche se sottoposto a temperature elevate e prolungate. Il dosaggio potra va-
riare a seconda delle condizioni di impiego, della natura degli aggregati e delle caratteristiche del
prodotto, tra lo 0,3% e lo 0,6% rispetto al peso del bitume.

I tipi, 1 dosaggi e le tecniche di impiego dovranno ottenere il preventivo benestare dalla D.L..

L'immissione delle sostanze attivanti nel bitume dovra essere realizzata con idonee attrezzature
tali da garantire la perfetta dispersione e l'esatto dosaggio.

33. SCARIFICA DI PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

Per 1 tratti di strada gia pavimentati sui quali dovra procedersi a ricariche o risagomature, 1'Appaltatore
dovra dapprima ripulire accuratamente il piano viabile, provvedendo poi alla scarificazione della massic-
ciata esistente adoperando, all'uopo, apposito mezzo scarificatore opportunamente trainato o guidato.

La scarificazione sara spinta fino alla profondita ritenuta necessaria dalla D.L. entro i limiti indicati nel
relativo articolo di Elenco Prezzi, provvedendo poi alla successiva vagliatura e raccolta in cumuli del ma-
teriale utilizzabile, su aree di deposito indicate preventivamente dalla Stazione Appaltante, o in assenza di
indicazioni, procurate a cura e spese dell' Appaltatore e presegnalate alla D.L..

33.1. FRESATURA DI STRATI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO

La fresatura della sovrastruttura per la parte legata a bitume per l'intero spessore o parte di esso dovra
essere effettuata con idonei macchinari ed attrezzature, muniti di frese a tamburo, funzionanti a freddo,
munite di nastro caricatore per il carico del materiale di risulta.

Potranno essere solo eccezionalmente impiegate anche attrezzature tradizionali quali ripper, escavato-
re, demolitore, ecc., a discrezione della D.L. ed a suo insindacabile giudizio.

La superficie del cavo fresato dovra risultare perfettamente regolare in tutti 1 punti, priva di residui di
strati non completamente fresati che possano compromettere 'aderenza delle nuove stese da porre in ope-
ra (questa prescrizione non ¢ valida nel caso di demolizione integrale degli strati bituminosi). L'Appalta-
tore si dovra scrupolosamente attenere agli spessori di demolizione stabiliti dalla D.L..

Qualora questi dovessero risultare inadeguati e comunque diversi in difetto o in eccesso rispetto all'or-
dinativo di lavoro, I' Appaltatore ¢ tenuto a darne immediatamente comunicazione al Direttore dei Lavori
o ad un suo incaricato che potranno autorizzare la modifica delle quote di scarifica.

Il rilievo dei nuovi spessori dovra essere effettuato in contraddittorio.

Lo spessore della fresatura dovra essere mantenuto costante in tutti i punti e sara valutato mediando
l'altezza delle due pareti laterali con quella della parte centrale del cavo. La pulizia del piano di scarifica
dovra essere eseguita con attrezzature munite di spazzole rotanti e/o dispositivi aspiranti o simili in grado
di dare un piano perfettamente pulito.

Le pareti dei tagli longitudinali dovranno risultare perfettamente verticali e con andamento longitudi-
nale rettilineo e privo di sgretolature.

Sia il piano fresato che le pareti dovranno, prima della posa in opera dei nuovi strati di riempimento,
risultare perfettamente puliti, asciutti e uniformemente rivestiti dalla mano di attacco in legante bitumino-
SO.
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34. SEGNALETICA ORIZZONTALE

Per la realizzazione di segnaletica orizzontale su pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso,
calcestruzzo, porfido, ecc I’impresa dovra predisporre, durante I’esecuzione dei lavori lungo le strade, le
segnalazioni diurne e notturne atte ad evitare ogni disturbo del traffico e rimanendo, mediante regolare
assicurazione, unica e sola responsabile di qualsiasi incidente verso I’ Amministrazione e verso terzi, du-
rante I’esecuzione delle opere e di dipendenza di esse. I lavori dovranno venire eseguiti da personale spe-
cializzato e conformi alle disposizioni del nuovo codice della strada e del relativo regolamento
d’attuazione. Il direttore dei lavori potra impartire disposizioni sulle esecuzioni dei lavori e I’ordine di
precedenza da dare ai medesimi. Gli stessi potranno essere ordinati in piu volte, a seconda delle particola-
11 esigenze viarie, per esecuzioni anche di notte, senza che 1’impresa possa pretendere prezzi diversi di
quelli fissati dal presente capitolato.

La segnaletica orizzontale sara realizzata previa pulitura del manto stradale interessato ed eseguita,
mediante idonee macchine tracciatrici tipo “Chiron Record”, “May Granger IPIS G507, “Sioeline Gube-
la”, ecc ed ubicata nei posti prescritti dalla D.L.
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NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

35. NORME GENERALI DI VALUTAZIONE

Fermo restando il costo dei lavori nel caso di appalto a corpo, le norme generali di misurazione per la
contabilizzazione in caso di redazione di perizie o per la contabilizzazione di eventuali lavori a misura e
gli oneri e magisteri compresi nelle varie lavorazioni, si intendono stabiliti come di seguito:

35.1. Scavi in genere

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- 1l volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in
base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con 1'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione e per la posa delle condotte, se non diversamente specificato nelle singole voci
dei lavori, saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fonda-
zione o la larghezza prescritta per le condotte per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbanca-
mento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato;

- al volume cosi calcolato si applicheranno 1 vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e com-
pensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo;

- tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con l'impiego di casseri, paratie o simili strutture,
sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse;

- 1 prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente
ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello
stesso elenco dei prezzi;

- pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume ricadente nella
zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

35.2. Rilevati e rinterri

I1 volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti
eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta saranno valutati a me-
tro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri
per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

35.3. Tubazioni in genere

Le tubazioni saranno normalmente valutate al metro lineare per il loro effettivo sviluppo. Se non diver-
samente specificato nelle relative voci di contratto, saranno compresi tutti quei pezzi speciali necessari
per giunzioni, curve, derivazioni e montaggio di apparecchiature.

35.4. Pozzetti di manovra, ispezione ecc.

I pozzetti di manovra, sfiato, scarico, quelli di deviazione, incrocio, caduta, le caditoie e simili, saranno
, se non diversamente specificato nelle relative voci di contratto, valutate a numero e comprenderanno
oltre il manufatto, le relative opere per eventuale formazione di sagomature e pendenze del fondo, ri-
vestimenti, pezzi speciali quali tegole di fondo, pilette, eventuali guarnizioni o bicchieri di imbocco in
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entrata ed uscita nelle pareti e dispositivi di chiusura e coronamento e comunque se non diversamente
detto, ogni componente compreso entro il volume del manufatto.

35.5. Pezzi speciali ed apparecchiature

Se non diversamente specificato, saranno valutati a numero e comprenderanno ogni accessorio, quali
guarnizioni, bullonerie, eventuali selle di appoggio o staffe e simili.

35.6. Allacci alle condotte.

Di norma saranno valutati a numero, a meno di casi particolari espressamente indicati nelle relative
voci, € comprendono ogni operazione per la messa in opera e la fornitura di ogni componente per dare
I’allaccio funzionante e collegato fino all’'utenza, comprendendo le necessarie eventuali operazioni per
la foratura della condotta da cui si derivano, le prove di tenuta e quant’atro necessario.

35.7. Ripristini di pavimentazioni.

Se non diversamente specificato, quelli lungo 1’asse delle condotte saranno valutati al metro lineare per
la larghezza fissata in progetto, indipendentemente da quella effettiva che I’Impresa fosse tenuta a ri-
pristinare in funzione della effettiva larghezza degli scavi e del taglio delle pavimentazioni.

35.8. Riempimento con misto granulare.

I1 riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc. rinterri di tuba-
zioni, se non diversamente specificato, sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato
in opera.

35.9. Murature in genere.

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometrica-
mente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi
cioe gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti 1 vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne
fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi, al-
'Appaltatore, 1'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta
deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture di-
verse nonché di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con para-
mento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito, ed ¢ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi ca-
ricati a terrapieni. Per questi ultimi muri ¢ pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie re-
golari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in generale quella delle immorsature e la co-
struzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di spal-
le, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire sotto
raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e saranno valutate
con 1 prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.
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Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del
muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa
stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara
considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducen-
do soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la
formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la D.L. rite-
nesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

35.10. Murature in pietra da taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sara sempre valutata a metro cubo in base al volume del primo
parallelepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e gli altri pezzi
da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo circoscrivibile.

Per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprendera anche questa nella misurazione, non
tenendo pero alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze della parte non lavorata in confronto del-
le dimensioni assegnate dai tipi prescritti.

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gli oneri specificati nelle norme sui
materiali e sui modi di esecuzione.

35.11. Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in
genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni
eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori.

Nei relativi prezzi, oltre agli onere delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri
specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

35.12. Conglomerato cementizio armato

II conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo vo-
lume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazio-
ne verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a cia-
scun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura metallica,
tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera,
sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del

conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con 1 relativi prezzi di elenco. Pertanto,
per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi
provvisori di servizio, dall'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale 1'opera di ce-
mento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.
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Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sa-
ra valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido ¢ compreso l'onere
della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

35.13. Fornitura in opera dei marmi, pietre naturali od artificiali

I prezzi della fornitura in opera dei marmi e delle pietre naturali od artificiali, previsti in elenco saran-
no applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante dall'osservanza delle
norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il deposito
e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il sollevamento dei mate-
riali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o fasciatura; per ogni successivo solle-
vamento € per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro materiale, per la fornitura di lastre di
piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente
scalpellamento delle strutture murarie e per la successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stucca-
tura dei giunti, per la pulizia accurata e completa, per la protezione a mezzo di opportune opere prov-
visorie delle pietre gia collocate in opera, e per tutti i lavori che risultassero necessari per il perfetto ri-
finimento dopo la posa in opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dell'imbottitura dei vani dietro i pezzi, fra 1 pezzi
stessi 0 comunque tra 1 pezzi e le opere murarie da rivestire, in modo da ottenere un buon collegamen-
to e, dove richiesto, un incastro perfetto.

35.14. Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici late-
rali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro lar-
ghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione di gusci di raccordo, se
richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio non superiore a 15 cm, ¢ pure
compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se
esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci € compreso 1'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque ge-
nere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serra-
menti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a
compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saran-
no detratti i vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riquadratura di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro superficie effet-
tiva; dovranno essere pertanto detratti tutti 1 vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le
loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrisponden-
za di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.
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35.15. Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri prescritti
nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per mezzi d'o-
pera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme
sancite per gli intonaci.

Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta dell'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo l'eventuale superficie del vetro.

E’ compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano
per tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello
sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa)
senza tener conto di sagome, risalti o risvolti;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande av-
volgibili a maglia, saranno computati 1 tre quarti della loro superficie complessiva, misurata sempre in
proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non
si terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e
simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di
cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la luce
netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensata an-
che la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con 1 rispettivi prezzi di e-
lenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accesso-
1.

35.16. Manodopera

Gli operai per 1 lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e do-
vranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di
gradimento alla D.L..

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi
e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi.

35.17. Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore
la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende, ove non diversamente indicato espressamente, gli oneri relativi alla mano d'ope-
ra, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occor-
re per 1l funzionamento delle macchine.
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Con 1 prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, la
linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

Nel prezzo del noleggio dei meccanismi sono compresi € compensati gli oneri e tutte le spese per il
trasporto a pi¢ d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento.

Per il noleggio dei mezzi d'opera e dei meccanismi il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di ef-
fettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

35.18. Trasporti

Con 1 prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per 1 materiali di consumo, la manodo-
pera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corri-
spondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferi-
mento alla distanza.
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PRESCRIZIONI AMBIENTALI

36. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI PREVISTE DAL SISTEMA DI GESTIONE INTE-
GRATA QUALITA E AMBIENTE AZIENDALE

L’azienda ha attivato un Sistema di Gestione Integrata Qualitd e Ambiente conforme alla norma
UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001.

All’interno dell’azienda € attivo un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI-EN-
ISO 14001.

Gli aspetti ambientali considerati riguardano ’utilizzo di materie prime e risorse naturali, lo scarico nei
corpi idrici, lo smaltimento dei rifiuti, le emissioni in atmosfera di inquinanti, lo sversamento sul suolo
di prodotti chimici e I’inquinamento acustico.

A tal fine tutti i processi sono mantenuti sotto controllo al fine di gestire il loro impatto sull’ambiente e
prevenire eventuali situazioni anomale.

Tutte le persone o ditte che accedono ai siti dell’AMAG Spa devono rispettare le seguenti regole gene-
rali per il rispetto dell’ambiente:

- tutti 1 rifiuti prodotti all’interno dei siti dovuti alla propria attivita (compresi quelli derivanti da
manutenzioni effettuate su attrezzature e impianti AMAG) devono essere asportati € rimossi con pro-
pri mezzi; solo gli scarti assimilabili ai rifiuti urbani possono essere gettati negli appositi cassonetti ri-
spettando rigorosamente la suddivisione per tipologia al fine di garantire la raccolta differenziata (in
varie zone dell’azienda sono presenti appositi cassonetti con indicata la tipologia di rifiuti che posso-
no contenere)

- le persone o ditte esterne si impegnano a gestire 1 rifiuti generati presso I’AMAG (vedi punto pre-
cedente) in modo conforme alla normativa vigente rispettando in particolare le prescrizioni relative al
trasporto, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti

- 1n caso di spandimenti o qualunque tipo di scarico di prodotti inquinanti (in forma liquida, solida o

gassosa) provocato anche inavvertitamente deve essere immediatamente comunicato al preposto a-
ziendale al fine di attivare immediatamente le procedure di intervento previste per la risoluzione di
emergenze ambientali

- qualunque operazione di carico o scarico di materiali che possono provocare un impatto
sull’ambiente deve avvenire alla presenza di personale AMAG

- quando ¢ necessario utilizzare risorse idriche o energetiche per svolgere il lavoro assegnato deve
essere richiesto preventivamente il permesso al preposto aziendale al fine di valutare I’impatto che
quest’operazione puo provocare € la possibilita di utilizzare risorse recuperabili
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- se devono essere usati prodotti detergenti questi devono essere scelti tra quelli a minor impatto
ambientale (es. prodotti biodegradabili) e la quantita utilizzata deve essere ridotta al minimo indispen-
sabile

- le attrezzature utilizzate per svolgere le attivita richieste da AMAG devono garantire emissioni
acustiche e in atmosfera che si collochino all’interno dei valori limite fissati per legge e in ogni caso
devono essere state scelte ricercandole tra le pit avanzate tecnologicamente e ambientalmente compa-
tibili, seppure attraverso un compromesso tra efficienza, efficacia ed economicita

- tutti 1 dispositivi di misurazione e controllo (ad esempio manometri, manografi, termometri, regi-
stratori di tensione ecc) utilizzati per svolgere le attivita richieste da AMAG devono essere tarati; tale
registrazione deve essere messa a disposizione ogniqualvolta richiesta e 1 dati identificativi di ogni di-
spositivo utilizzato, riportati sui rapporti di intervento

- tutte le attrezzature (ad esempio muletti, escavatori, saldatrici, ecc) devono essere manutenzionate;
tale registrazione deve essere messa a disposizione ogniqualvolta richiesta.

Alessandria, 27/03/2017

I Progettista
Ing. Giuseppe leracitano
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