ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.| QUANT. EiEII\E/I?E%\IC')F IMPORTO
Analisi 1.1.1 (Prezzo)
Operaio specializzato orario normale
h 28,75000
Paga base operaio specializzato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.
1V - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
Totale Parziale 28,75000
Spese Generali 13,00% 3,73750
Utile Impresa 10,00% 3,24875
Totale analizzato h 1,00 35,73625
Arrotondamento 0,00375
Prezzo di applicazione
Euro/h 35,74
Analisi 1.1.2 (Prezzo)
Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.1.1Incremento paga base 40% h 1,40 35,74 50,03600
Operaio specializzato orario normale
Totale analizzato 1,00 50,03600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/h 50,04
Analisi 1.1.3 (Prezzo)
Operaio specializzato straordinario festivo
(*) 1.1.1Incremento paga base 55% 1,55 35,74 55,39700
Operaio specializzato orario normale
Totale analizzato 1,00 55,39700
Arrotondamento 0,00300
Prezzo di applicazione
Euro/h 55,40
Analisi 1.1.4 (Prezzo)
Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.1.1Incremento paga base 70% 1,70 35,74 60,75800
Operaio specializzato orario normale
Totale analizzato 1,00 60,75800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/h 60,76
Analisi 1.2.1 (Prezzo)
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
26,67000
Paga base operaio qualificato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.
1V - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
Totale Parziale 26,67000
Spese Generali 13,00% 3,46710
Utile Impresa 10,00% 3,01371
Totale analizzato 1,00 33,15081
Arrotondamento -0,00081
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/IfE%\IC')F IMPORTO
Prezzo di applicazione
Euro/h 33,15
Analisi 1.2.2 (Prezzo)
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.2.1Incremento paga base 40% h 1,40 33,15 46,41000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato h 1,00 46,41000
Prezzo di applicazione
Euro/h 46,41
Analisi 1.2.3 (Prezzo)
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo
(*) 1.2.1Incremento paga base 55% h 1,55 33,15 51,38250
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato h 1,00 51,38250
Arrotondamento -0,00250
Prezzo di applicazione
Euro/h 51,38
Analisi 1.2.4 (Prezzo)
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.2.1Incremento paga base 70% h 1,00 33,15 33,15000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
(* 1.2.1 h 0,70 33,15 23,20500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
(straordinario notturno festivo)70%%*33,15000
Totale analizzato h 1,00 56,35500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/h 56,36
Analisi 1.3.1 (Prezzo)
Operaio comune
Operaio comune orario normale
h 23,96000
Paga base operaio comune - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI. Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div.
1V - Costo medio dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
Totale Parziale 23,96000
Spese Generali 13,00% 3,11480
Utile Impresa 10,00% 2,70748
Totale analizzato h 1,00 29,78228
Arrotondamento -0,00228

Prezzo di applicazione
Euro/h 29,78
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ANALISI PREZZI

PREZZO

Analisi 4.3.1 (Prezzo)

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino
alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o
in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
10 | Analisi 1.3.2 (Prezzo)
Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.3.1Incremento paga base 40% h 1,40 29,78 41,69200
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato h 1,00 41,69200
Arrotondamento -0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/h 41,69
11| Analisi 1.3.3 (Prezzo)
Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo
(*) 1.3.1Incremento paga base 55% h 1,55 29,78 46,15900
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato h 1,00 46,15900
Arrotondamento 0,00100
Prezzo di applicazione
Euro/h 46,16
121 Analisi 1.3.4 (Prezzo)
Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.3.1Incremento paga base 70% h 1,70 29,78 50,62600
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato h 1,00 50,62600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/h 50,63
13 | Analisi 3.4.1 (Prezzo)
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
03.P02.A01.005 t 2,20 4,34 9,54800
Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.
1,68*1,31
Totale analizzato m3 1,00 9,54800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m3 9,55
14
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

15

eseguito interamente a mano

07.A01.A10.025

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il
rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.030

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato
dalla Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei
masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, a cassero
continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima
di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a
1.5m

01.A01.C65.020

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

772.3.1

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 111,57
Analisi 4.3.2 (Prezzo)

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino
alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o
in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

07.A01.A10.005

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura,
anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate
ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m

07.A01.A10.010

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura,
a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione
delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per
profondita oltre a 1,5 m

01.A01.C65.020

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

0,75000

0,25000

1,00000

1,60

1,00

0,75000

0,25000

1,00000

73,81

117,82

2,76

15,00

14,29

18,05

2,76

55,35750

29,45500

2,76000

24,00000

111,57250

-0,00250

10,71750

4,51250

2,76000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

16

17

772.3.1

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m3 41,99
Analisi 4.3.3 (Prezzo)

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio
e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino
alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo
anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con
terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non
superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il
trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o
in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e
difficolta di circolazione

07.A01.A10.015

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o
luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a
discarica; compreso |'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori
ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro
onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita finoa 1,5 m

07.A01.A10.020

Strade asfaltate

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale
intervento manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o
luoghi espressamente definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare
della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a
discarica; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita oltre a 1,5 m

01.A01.C65.020

Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza

772.3.1

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

Asfalto, sottofondazione e terra naturale - peso specifico medio 1,6 t/mc

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 47,30
Analisi 4.4.1 (Prezzo)

Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi
natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondita
di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le
sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo anche se non
recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o
con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30,
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e
lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo

m3

m3

m3

m3

m3

1,60

1,00

0,75000

0,25000

1,00000

1,60

1,00

15,00

19,40

23,94

2,76

15,00

24,00000

41,99000

14,55000

5,98500

2,76000

24,00000

47,29500

0,00500
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
07.A01.A15.015 m3 0,75000 60,72|  45,54000
Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle
pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione
Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento, la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati
dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita fino a 1,5 m
07.A01.A15.020 m3 0,25000 100,82 25,20500
Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare
la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato
dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento,la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
01.A01.C65.020 m3 1,00000 2,76 2,76000
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
72.3.1 t 1,50 15,00 22,50000
Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
Terra naturale - peso specifico medio 1,5 t/mc
Totale analizzato m3 1,00 96,00500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/m3 96,01
18 | Analisi 4.4.2 (Prezzo)
Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi
natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondita
di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le
sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo anche se non
recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o
con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30,
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e
lo smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo
indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
07.A01.A15.005 m3 0,75000 8,42 6,31500
Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; compreso |'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento,
la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc.
attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
07.A01.A15.010 m3 0,25000 11,00 2,75000
Terreni naturali
Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per
assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel
sito indicato dalla D. L. ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento, la separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi,
ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
01.A01.C65.020 m3 1,00000 2,76 2,76000
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
72.3.1 t 1,50 15,00 22,50000

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

19

Terra naturale - peso specifico medio 1,5 t/mc

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 34,33
Analisi 4.6.1 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale
di risulta.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60 x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

7.10.2

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10

m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 166,95

m3

m3

m3

m3

m?2

cad

1,00

0,20800

2,70000

0,83000

2,08

1,00

15,44

47,30

6,59

14,69

34,32500

0,00500

3,21152

127,71000

5,46970

30,55520

166,94642

0,00358
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
20 | Analisi 4.6.2 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.1 cad 0,28500 166,95 47,58075
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con materiale di risulta.
Totale analizzato m3 1,00 47,58075
Arrotondamento -0,00075
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 47,58
21 | Analisi 4.6.3 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia
naturale (art. 3.2.1).
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_8_




ANALISI PREZZI

PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.2.1 m3 1,87000 16,02 29,95740
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
7.10.2 m2 2,08 14,69 30,55520
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 196,90382
Arrotondamento -0,00382
Prezzo di applicazione
Euro/cad 196,90
22 | Analisi 4.6.4 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.3 cad 0,28500 196,90 56,11650

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come
destritto all'art. 3.2.1

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1).
Totale analizzato m3 1,00 56,11650
Arrotondamento 0,00350
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 56,12
23 | Analisi 4.6.5 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con
"stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.4.0 m3 1,87000 22,47 42,01890
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,60x1,30x0,90) = mc. 1,87
7.10.2 m2 2,08 14,69 30,55520

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
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taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 208,96532
Arrotondamento 0,00468
Prezzo di applicazione
Euro/cad 208,97
24 | Analisi 4.6.6 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.5 cad 0,28500 208,97 59,55645
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
cosi come destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).
Totale analizzato m3 1,00 59,55645
Arrotondamento 0,00355
Prezzo di applicazione
Euro/m3 59,56
25 | Analisi 4.6.7 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con materiale di risulta.
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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QUANT.

PREZZO
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26

m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

(*)7.12.3

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 185,87
Analisi 4.6.8 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5.

(*) 4.6.7

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto
invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta.

Totale analizzato

Arrotondamento

m3

m?2

cad

cad

m3

2,70000

0,83000

2,08

1,00

0,28500

1,00

47,30

6,59

23,79

185,87

127,71000

5,46970

49,48320

185,87442

-0,00442

52,97295

52,97295

-0,00295
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
Prezzo di applicazione
Euro/m3 52,97
27 | Analisi 4.6.9 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 ).
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.2.1 m3 1,87000 16,02 29,95740
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,60x1,30x0,90) = mc. 1,87
(*)7.12.3 m2 2,08 23,79 49,48320
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 215,83182
Arrotondamento -0,00182
Prezzo di applicazione
Euro/cad 215,83
28

Analisi 4.6.10 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.9 cad 0,28500 215,83 61,51155
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come
destritto all'art. 3.2.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto
invernale, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1).
Totale analizzato m3 1,00 61,51155
Arrotondamento -0,00155
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 61,51

29 | Analisi 4.6.11 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
(*)4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.4.0 m3 1,87000 22,47 42,01890
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
(*)7.12.3 m2 2,08 23,79 49,48320
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 227,89332
Arrotondamento -0,00332
Prezzo di applicazione
Euro/cad 227,89
30 | Analisi 4.6.12 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.11 cad 0,28500 227,89 64,94865

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
cosi come destritto all'art. 3.4.0;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
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31

costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto
invernale, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 64,95
Analisi 4.6.13 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto
cementato (art. 3.2.3 ).

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

3.2.3

Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. (1,60x1,30x0,90) = mc. 1,87

7.10.2

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

m3

m3

m3

m3

m3

m?2

1,00

0,20800

2,70000

0,83000

1,87000

2,08

15,44

47,30

6,59

55,63

14,69

64,94865

0,00135

3,21152

127,71000

5,46970

104,02810

30,55520
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 270,97452
Arrotondamento -0,00452
Prezzo di applicazione
Euro/cad 270,97
32 | Analisi 4.6.14 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.13 cad 0,28500 270,97 77,22645
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come
destritto all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con misto cementato ( art. 3.2.3 ).
Totale analizzato m3 1,00 77,22645
Arrotondamento 0,00355
Prezzo di applicazione
Euro/m3 77,23
33

Analisi 4.6.15 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
(*)4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.2.3 m3 1,87000 55,63 | 104,02810
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
(*)7.12.3 m2 2,08 23,79 49,48320
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 289,90252
Arrotondamento -0,00252
Prezzo di applicazione
Euro/cad 289,90
34

Analisi 4.6.16 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5.
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

35

(*) 4.6.15

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come
destritto all'art. 3.2.3;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto
invernale, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 82,62
Analisi 4.6.33 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto
frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

(*) 3.4.1

cad

m3

m3

m3

0,28500

1,00

0,20800

2,70000

0,83000

1,87000

289,90

15,44

47,30

6,59

9,55

82,62150

82,62150

-0,00150

3,21152

127,71000

5,46970

17,85850
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ANALISI PREZZI

PREZZO

Analisi 4.6.35 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
7.10.2 m2 2,08 14,69 30,55520
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 184,80492
Arrotondamento -0,00492
Prezzo di applicazione
Euro/cad 184,80
36 | Analisi 4.6.34 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.25 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.6.33 cad 0,28500 184,80 52,66800
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito @ mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
Totale analizzato m3 1,00 52,66800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m3 52,67
37
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- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione
di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.
4.1.0 m3 0,20800 15,44 3,21152
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,60 x 1,30 x 0,10 ) = mc. 0,208
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
(*) 3.4.1 m3 1,87000 9,55 17,85850
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
(*)7.12.3 m2 2,08 23,79 49,48320
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,60x 1,30 ) = mc. 2,08
Totale analizzato | cad 1,00 203,73292
Arrotondamento -0,00292
Prezzo di applicazione
Euro/cad 203,73
38

Analisi 4.6.36 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita
del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
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- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.31 per volumi superiori a mc. 3,5.

(*) 4.6.35

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di
utenza, eseguito a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari
necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto
invernale, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 58,06
Analisi 4.7.1 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con materiale di risulta

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

cad

m3

m3

m3

m3

0,28500

1,00

0,04000

0,48000

0,16000

203,73

15,44

47,30

6,59

58,06305

58,06305

-0,00305

0,61760

22,70400

1,05440
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m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
7.10.2 m2 0,40 14,69 5,87600
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 30,25200
Arrotondamento -0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 30,25
40 | Analisi 4.7.2 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
7.10.2 m2 0,60 14,69 8,81400

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
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- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 45,37800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 45,38
41 | Analisi 4.7.3 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.2.1 m3 0,32000 16,02 5,12640
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
7.10.2 m2 0,40 14,69 5,87600

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
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- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 35,37840
Arrotondamento 0,00160
Prezzo di applicazione
Euro/m 35,38
42 | Analisi 4.7.4 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.2.1 m3 0,48000 16,02 7,68960
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
7.10.2 m2 0,60 14,69 8,81400

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
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m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 53,06760
Arrotondamento 0,00240
Prezzo di applicazione
Euro/m 53,07
43 | Analisi 4.7.5 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.4.0 m3 0,32000 22,47 7,19040
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
7.10.2 m2 0,40 14,69 5,87600

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
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m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 37,44240
Arrotondamento -0,00240
Prezzo di applicazione
Euro/m 37,44
44 | Analisi 4.7.6 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.4.0 m3 0,48000 22,47 10,78560
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
7.10.2 m2 0,60 14,69 8,81400
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 56,16360
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PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Arrotondamento -0,00360
Prezzo di applicazione
Euro/m 56,16
4 | Analisi 4.7.7 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.2.3 m3 0,32000 55,63 17,80160
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
7.10.2 m2 0,40 14,69 5,87600

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
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- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 48,05360
Arrotondamento -0,00360
Prezzo di applicazione
Euro/m 48,05
46 | Analisi 4.7.8 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.2.3 m3 0,48000 55,63 26,70240
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
7.10.2 m2 0,60 14,69 8,81400

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 72,08040
Arrotondamento -0,00040
Prezzo di applicazione
Euro/m 72,08
47 | Analisi 4.7.13 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con materiale di risulta
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
(*)7.12.3 m2 0,40 23,79 9,51600
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 33,89200
Arrotondamento -0,00200

Prezzo di applicazione
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ANALISI PREZZI

PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Euro/m 33,89
48 | Analisi 4.7.14 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
(*)7.12.3 m2 0,60 23,79 14,27400
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 50,83800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 50,84
49

Analisi 4.7.15 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*)4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.2.1 m3 0,32000 16,02 5,12640
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
(*)7.12.3 m2 0,40 23,79 9,51600
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 39,01840
Arrotondamento 0,00160
Prezzo di applicazione
Euro/m 39,02
50

Analisi 4.7.16 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele.
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.2.1 m3 0,48000 16,02 7,68960
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
(*)7.12.3 m2 0,60 23,79 14,27400
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 58,52760
Arrotondamento 0,00240
Prezzo di applicazione
Euro/m 58,53
1 | Analisi 4.7.17 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con "stabilizzato" (' art. 3.4.0 )
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNc')I' IMPORTO
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*)4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.4.0 m3 0,32000 22,47 7,19040
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
(*)7.12.3 m2 0,40 23,79 9,51600
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 41,08240
Arrotondamento -0,00240
Prezzo di applicazione
Euro/m 41,08
52 | Analisi 4.7.18 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
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ANALISI PREZZI

PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.4.0 m3 0,48000 22,47 10,78560
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
(*)7.12.3 m2 0,60 23,79 14,27400
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 61,62360
Arrotondamento -0,00360
Prezzo di applicazione
Euro/m 61,62
53 | Analisi 4.7.19 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 € 3 mm.
m. (1,00x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.2.3 m3 0,32000 55,63 17,80160
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
(*)7.12.3 m2 0,40 23,79 9,51600
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 51,69360
Arrotondamento -0,00360
Prezzo di applicazione
Euro/m 51,69
>4 | Analisi 4.7.20 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;;
Come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.2.3 m3 0,48000 55,63 26,70240
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
(*)7.12.3 m2 0,60 23,79 14,27400
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 77,54040
Arrotondamento -0,00040
Prezzo di applicazione
Euro/m 77,54
> | Analisi 4.7.25 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
(*) 3.4.1 m3 0,32000 9,55 3,05600
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
7.10.2 m2 0,40 14,69 5,87600
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 33,30800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 33,31
56 | Analisi 4.7.26 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori
edili e demolizioni.
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.9 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
(*) 3.4.1 m3 0,48000 9,55 4,58400
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
7.10.2 m2 0,60 14,69 8,81400
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 49,96200
Arrotondamento -0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 49,96
7 | Analisi 4.7.27 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e ricoprimento eseguito con tombamento eseguito con misto frantumato
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
4.1.0 m3 0,04000 15,44 0,61760
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,40 x 0,10 ) = mc. 0,04
(*)4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
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Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
(*) 3.4.1 m3 0,32000 9,55 3,05600
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
(*)7.12.3 m2 0,40 23,79 9,51600
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,40 ) = mqg. 0,40
Totale analizzato m 1,00 36,94800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 36,95
58 | Analisi 4.7.28 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e
gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.23 ma per la posa di due tubazioni parallele.
4.1.0 m3 0,06000 15,44 0,92640
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (1,00 x 0,60 x 0,10 ) = mc. 0,06
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
(*) 3.4.1 m3 0,48000 9,55 4,58400
Stabilizzato

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
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ANALISI PREZZI

PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
(*)7.12.3 m2 0,60 23,79 14,27400
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (1,00 x 0,60 ) = mqg. 0,60
Totale analizzato m 1,00 55,42200
Arrotondamento -0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 55,42
9 | Analisi 4.10.1 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con materiale di risulta.
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,60x1,30x1,30) = mc. 2,70
3.1.0 m3 0,83000 6,59 5,46970
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
Totale analizzato | cad 1,00 133,17970
Arrotondamento 0,00030
Prezzo di applicazione
Euro/cad 133,18
50 | Analisi 4.10.2 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5.
(*) 4.10.1 cad 0,28500 133,18 37,95630

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza,
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ANALISI PREZZI
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u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

61

62

eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con materiale di risulta.

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 37,96
Analisi 4.10.3 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1.

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1).

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70

3.1.0

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

3.2.1

Ghiaia

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose

m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 163,14
Analisi 4.10.4 (Prezzo)

m3

m3

m3

cad

1,00

2,70000

0,83000

1,87000

1,00

47,30

6,59

16,02

37,95630

0,00370

127,71000

5,46970

29,95740

163,13710

0,00290
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63

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto
all'art. 3.2.1.

Supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5.

(*) 4.10.3

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza,
eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come
destritto all'art. 3.2.1.

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con ghiaia naturale ( art. 3.2.1).

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 46,49
Analisi 4.10.5 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 € 3 mm.

cad

m3

m3

0,28500

1,00

2,70000

0,83000

163,14

47,30

6,59

46,49490

46,49490

-0,00490

127,71000

5,46970
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m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83
3.4.0 m3 1,87000 22,47 42,01890
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,60x1,30x0,90) =mc. 1,87
Totale analizzato | cad 1,00 175,19860
Arrotondamento 0,00140
Prezzo di applicazione
Euro/cad 175,20
54 | Analisi 4.10.6 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi
come destritto all'art. 3.4.0.
Supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5
(*) 4.10.5 cad 0,28500 175,20 49,93200
Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza,
eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
cosi come destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).
Totale analizzato m3 1,00 49,93200
Arrotondamento -0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m3 49,93
65 | Analisi 4.10.27 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
(*) 4.3.3 m3 2,70000 47,30 127,71000

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
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QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

66

67

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,60x1,30x1,30) =mc. 2,70

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,60x 1,30 x 0,40 ) = mc. 0,83

(*) 3.4.1

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (1,60x1,30x0,90) = mc. 1,87

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 151,04

Analisi 4.10.28 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito
a mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

Supplemento all'articolo 4.10.25 per volumi superiori a mc. 3,5

(*) 4.10.27

Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza,
eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del
luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per
la saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla
costruzione di presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito
con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 43,05
Analisi 4.11.1 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

m3

cad

cad

m3

0,83000

1,87000

1,00

0,28500

1,00

6,59

9,55

151,04

5,46970

17,85850

151,03820

0,00180

43,04640

43,04640

0,00360
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PREZZO
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Con tombamento eseguito con materiale di risulta.
(*) 4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
Totale analizzato m 1,00 23,75840
Arrotondamento 0,00160
Prezzo di applicazione
Euro/m 23,76
68 | Analisi 4.11.2 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
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69

70

m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 € 3 mm.

m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m 35,64

Analisi 4.11.3 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;

Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

3.2.1

Ghiaia

Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose

m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m 28,88

Analisi 4.11.4 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

m3

m3

0,24000

1,00

0,48000

0,16000

0,32000

1,00

6,59

47,30

6,59

16,02

1,58160

35,63760

0,00240

22,70400

1,05440

5,12640

28,88480

-0,00480
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.2.1 m3 0,48000 16,02 7,68960
Ghiaia
Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12
cm. assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
Totale analizzato m 1,00 43,32720
Arrotondamento 0,00280
Prezzo di applicazione
Euro/m 43,33
71

Analisi 4.11.5 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";

Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
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(*)4.3.3 m3 0,48000 47,30 22,70400
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48
3.1.0 m3 0,16000 6,59 1,05440
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16
3.4.0 m3 0,32000 22,47 7,19040
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32
Totale analizzato m 1,00 30,94880
Arrotondamento 0,00120
Prezzo di applicazione
Euro/m 30,95
72 | Analisi 4.11.6 (Prezzo)
Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.
(*) 4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
3.4.0 m3 0,48000 22,47 10,78560
Stabilizzato
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74

Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m 46,42
Analisi 4.11.27 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
Con ricoprimento eseguito con sabbia proveniente da lavori edili e tombamento eseguito con misto frantumato
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

(*)43.3

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione

m. (1,00 x 0,40 x 1,20 ) = mc. 0,48

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (1,00 x 0,40 x 0,40 ) = mc. 0,16

(*) 3.4.1

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (1,00 x 0,40 x 0,80 ) = mc. 0,32

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m 26,81
Analisi 4.11.28 (Prezzo)

Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano
0 a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la

m3

m3

1,00

0,48000

0,16000

0,32000

1,00

47,30

6,59

9,55

46,42320

-0,00320

22,70400

1,05440

3,05600

26,81440

-0,00440
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saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come
destritto all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Come art. 4.11.25 ma per la posa di due tubazioni parallele.
(*)4.3.3 m3 0,72000 47,30 34,05600
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti
e difficolta di circolazione
m. (1,00 x 0,60 x 1,20 ) = mc. 0,72
3.1.0 m3 0,24000 6,59 1,58160
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (1,00 x 0,60 x 0,40 ) = mc. 0,24
(*) 3.4.1 m3 0,48000 9,55 4,58400
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (1,00 x 0,60 x 0,80 ) = mc. 0,48
Totale analizzato m 1,00 40,22160
Arrotondamento -0,00160
Prezzo di applicazione
Euro/m 40,22
7> | Analisi 4.14.1 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
4.1.0 m3 0,25000 15,44 3,86000

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
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(*) 4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (2,50 x 1,00 x 1,40 ) x 20% = mc. 0,70

(*)4.3.2

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (2,50 x 1,00 x 1,40 ) x 80% = mc. 2,80

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

3.4.0

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

7.10.3

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 306,37

Analisi 4.14.2 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

m3

m3

m3

m3

m?2

cad

0,70000

2,80000

1,00000

2,50000

2,50

1,00

111,57

41,99

6,59

22,47

17,63

78,09900

117,57200

6,59000

56,17500

44,07500

306,37100

-0,00100
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
4.1.0 m3 0,63000 15,44 9,72720
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei

approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo

volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le

terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da

eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione

delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a

cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,

compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con

mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive

ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle

discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle

pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le

terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da

eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione

delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a

cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,

compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con

mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive

ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle

discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle

pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

3.4.0 m3 7,56000 22,47| 169,87320
Stabilizzato

Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

7.10.3 m2 6,30 17,63| 111,06900

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
(*) 4.14.1 cad -1,00000 306,37 | -306,37000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50
Totale analizzato m3 6,50 494,30204
Prezzo di applicazione
494,30204/6,50 = 76,05
Arrotondamento 0,01353
Prezzo di applicazione
Euro/m?3 76,06
77 | Analisi 4.14.3 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00
4.1.0 m3 1,20000 15,44 18,52800
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50
(*)4.3.2 m3 28,50000 41,99 1.196,71500

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

78

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

3.4.0

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

7.10.3

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00

(*) 4.14.1

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.2

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

Totale analizzato
Prezzo di applicazione
1.315,05000/20,00 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 65,75
Analisi 4.14.4 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.3.1

m3

m3

m?2

cad

m3

m3

m3

9,60000

20,40000

12,00

-1,00000

-6,50000

20,00

0,70000

6,59

22,47

17,63

306,37

76,06

111,57

63,26400

458,38800

211,56000

-306,37000

-494,39000

1.315,05000

65,75
-0,00250

78,09900
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00
3.4.0 m3 2,50000 22,47 56,17500
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
Totale analizzato | cad 1,00 258,43600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/cad 258,44
79 | Analisi 4.14.5 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
3.4.0 m3 7,56000 22,47| 169,87320
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56
(*) 4.14.4 cad -1,00000 258,44 | -258,44000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50
Totale analizzato m3 6,50 421,43584
Prezzo di applicazione
421,43584/6,50 = 64,84
Arrotondamento 0,00372
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 64,84
80 | Analisi 4.14.6 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
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IMPORTO

81

pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

(*)4.3.2

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

3.4.0

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) x 50% = mc. 10,20

(*) 4.14.4

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.5

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
976,62800/20,00 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 48,83
Analisi 4.14.7 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

m3

m3

m3

cad

m3

m3

28,50000

9,60000

10,20000

-1,00000

-6,50000

20,00

41,99

6,59

22,47

258,44

64,84

1.196,71500

63,26400

229,19400

-258,44000

-421,46000

976,62800

48,83
-0,00140
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
4.1.0 m3 0,25000 15,44 3,86000
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
(*)4.3.1 m3 0,70000 111,57 78,09900
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00
3.4.0 m3 2,50000 22,47 56,17500
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
(*)7.12.3 m2 2,50 23,79 59,47500
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50
Totale analizzato | cad 1,00 321,77100
Arrotondamento -0,00100
Prezzo di applicazione
Euro/cad 321,77
82

Analisi 4.14.8 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
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- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00
4.1.0 m3 0,63000 15,44 9,72720
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
3.4.0 m3 7,56000 22,47| 169,87320
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56
(*)7.12.3 m2 6,30 23,79| 149,87700

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30
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(*) 4.14.7 cad -1,00000 321,77 -321,77000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50
Totale analizzato m3 6,50 517,71004
Prezzo di applicazione
517,71004/6,50 = 79,65
Arrotondamento 0,02230
Prezzo di applicazione
Euro/m3 79,67
83 | Analisi 4.14.9 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00
4.1.0 m3 1,20000 15,44 18,52800
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50
(*)4.3.2 m3 28,50000 41,99 1.196,71500

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
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QUANT.

PREZZO
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84

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

3.4.0

Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

(*)7.12.3

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00

(*) 4.14.7

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.8

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
1.350,10500/20,00 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 67,51
Analisi 4.14.10 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25

m3

m3

m?2

cad

m3

m3

m3

9,60000

20,40000

12,00

-1,00000

-6,50000

20,00

0,25000

6,59

22,47

23,79

321,77

79,67

15,44

63,26400

458,38800

285,48000

-321,77000

-517,85500

1.350,10500

67,51
0,00475

3,86000
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ELEMENT.

IMPORTO

85

(*) 4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70

(*)4.3.2

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

3.2.3

Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

7.10.3

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 389,27

Analisi 4.14.11 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

m3

m3

m3

m3

m?2

cad

0,70000

2,80000

1,00000

2,50000

2,50

1,00

111,57

41,99

6,59

55,63

17,63

78,09900

117,57200

6,59000

139,07500

44,07500

389,27100

-0,00100
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ANALISI PREZZI

PREZZO

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
4.1.0 m3 0,63000 15,44 9,72720
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
3.2.3 m3 7,56000 55,63 | 420,56280
Ghiaia
Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56
7.10.3 m2 6,30 17,63| 111,06900

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12
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PREZZO
ELEMENT.
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86

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

(*) 4.14.10

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
662,09164/6,50 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m?3 101,87
Analisi 4.14.12 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

(*) 4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

cad

m3

m3

m3

-1,00000

6,50

1,20000

1,50000

389,27

15,44

111,57

-389,27000

662,09164

101,86
0,00975

18,52800

167,35500
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(*)4.3.2

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

3.2.3

Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

7.10.3

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00

(*) 4.14.10

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.11

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00

m3

m3

m3

m?2

cad

m3

28,50000

9,60000

20,40000

12,00

-1,00000

-6,50000

41,99

6,59

55,63

17,63

389,27

101,87

1.196,71500

63,26400

1.134,85200

211,56000

-389,27000

-662,15500
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Totale analizzato m3 20,00 1.740,84900
Prezzo di applicazione
1.740,84900/20,00 = 87,04
Arrotondamento -0,00245
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 87,04
87 | Analisi 4.14.13 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
4.1.0 m3 0,25000 15,44 3,86000
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
(*)4.3.1 m3 0,70000 111,57 78,09900
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00
3.2.3 m3 2,50000 55,63 | 139,07500
Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
(*)7.12.3 m2 2,50 23,79 59,47500
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50
Totale analizzato | cad 1,00 404,67100
Arrotondamento -0,00100
Prezzo di applicazione
Euro/cad 404,67
88 | Analisi 4.14.14 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
4.1.0 m3 0,63000 15,44 9,72720
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680

Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

89

3.2.3

Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

(*)7.12.3

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

(*) 4.14.13

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
685,49964/6,50 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m?3 105,48
Analisi 4.14.15 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

m3

m?2

cad

m3

m3

7,56000

6,30

-1,00000

6,50

1,20000

55,63

23,79

404,67

15,44

420,56280

149,87700

-404,67000

685,49964

105,46
0,01852

18,52800

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_69_




ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

(*) 4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

(*)4.3.2

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

3.2.3

Ghiaia

Prowvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso
anas 1981, premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di
filler e con resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm2 la miscela degli inerti dovra'
avere una perdita percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la
formazione di strato regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la
cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere
uguale o maggiore al 97% di quella ottima determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

(*)7.12.3

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00

(*) 4.14.13

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.14

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

m3

m3

m3

m3

m?2

cad

m3

1,50000

28,50000

9,60000

20,40000

12,00

-1,00000

-6,50000

111,57

41,99

6,59

55,63

23,79

404,67

105,48

167,35500

1.196,71500

63,26400

1.134,85200

285,48000

-404,67000

-685,62000
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PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00
Totale analizzato m3 20,00 1.775,90400
Prezzo di applicazione
1.775,90400/20,00 = 88,80
Arrotondamento 0,00480
Prezzo di applicazione
Euro/m?3 88,80
% | Analisi 4.14.25 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
(*)4.3.1 m3 0,70000 111,57 78,09900
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 € 3 mm.
m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00
(*) 3.4.1 m3 2,50000 9,55 23,87500
Stabilizzato

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
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Totale analizzato | cad 1,00 226,13600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/cad 226,14
91 | Analisi 4.14.26 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52
(*) 3.4.1 m3 7,56000 9,55 72,19800
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56
(*) 4.14.25 cad -1,00000 226,14 | -226,14000

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;

eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
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Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50
Totale analizzato m3 6,50 356,06064
Prezzo di applicazione
356,06064/6,50 = 54,78
Arrotondamento 0,00144
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 54,78
92 | Analisi 4.14.27 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50
(*)4.3.2 m3 28,50000 41,99 1.196,71500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
3.1.0 m3 9,60000 6,59 63,26400
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60
(*) 3.4.1 m3 10,20000 9,55 97,41000
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) x 50% = mc. 10,20
(*) 4.14.25 cad -1,00000 226,14 -226,14000

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
(*) 4.14.26 m3 -6,50000 54,78 | -356,07000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00
Totale analizzato m3 20,00 942,53400
Prezzo di applicazione
942,53400/20,00 = 47,13
Arrotondamento 0,00330
Prezzo di applicazione
Euro/m3 47,13
93 | Analisi 4.14.28 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
4.1.0 m3 0,25000 15,44 3,86000
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
(*)4.3.1 m3 0,70000 111,57 78,09900
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
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QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

94

ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00

(*) 3.4.1

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50

7.10.3

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 274,07
Analisi 4.14.29 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63

(*) 4.3.1

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008

m3

m3

m?2

cad

m3

m3

1,00000

2,50000

2,50

1,00

0,63000

1,00800

6,59

9,55

17,63

15,44

111,57

6,59000

23,87500

44,07500

274,07100

-0,00100

9,72720

112,46256
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(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072
3.1.0 m3 2,52000 6,59 16,60680
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

(*) 3.4.1 m3 7,56000 9,55 72,19800

Stabilizzato

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

7.10.3 m2 6,30 17,63| 111,06900

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:

- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

(*) 4.14.28 cad -1,00000 274,07 | -274,07000

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e

forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari

per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50
Totale analizzato m3 6,50 428,92684

Prezzo di applicazione
428,92684/6,50 = 65,99
Arrotondamento 0,01126
Prezzo di applicazione
Euro/m:3 66,00
95

Analisi 4.14.30 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:
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- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.
4.1.0 m3 1,20000 15,44 18,52800
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50
(*)4.3.2 m3 28,50000 41,99 1.196,71500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50
3.1.0 m3 9,60000 6,59 63,26400
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60
(*) 3.4.1 m3 20,40000 9,55| 194,82000
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40
7.10.3 m2 12,00 17,63| 211,56000
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12
m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00
(*) 4.14.28 cad -1,00000 274,07 | -274,07000

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
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compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
(*) 4.14.29 m3 -6,50000 66,00 | -429,00000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00
Totale analizzato m3 20,00 1.149,17200
Prezzo di applicazione
1.149,17200/20,00 = 57,46
Arrotondamento 0,00140
Prezzo di applicazione
Euro/m3 57,46
% | Analisi 4.14.31 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
4.1.0 m3 0,25000 15,44 3,86000
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (2,50 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,25
(*)4.3.1 m3 0,70000 111,57 78,09900
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 20% = mc. 0,70
(*)4.3.2 m3 2,80000 41,99| 117,57200

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
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compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m. (2,50 x 1,00 x 1,50 ) x 80% = mc. 2,80
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m. (2,50x 1,00 x 0,40 ) = mc. 1,00
(*) 3.4.1 m3 2,50000 9,55 23,87500
Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m. (2,50x 1,00 x 1,00 ) = mc. 2,50
(*)7.12.3 m2 2,50 23,79 59,47500
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
m. (2,50x 1,00 ) = mqg. 2,50
Totale analizzato | cad 1,00 289,47100
Arrotondamento -0,00100
Prezzo di applicazione
Euro/cad 289,47
97 | Analisi 4.14.32 (Prezzo)
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
4.1.0 m3 0,63000 15,44 9,72720
taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita
m. (3,00 x 2,10 x 0,10 ) = mc. 0,63
(*)4.3.1 m3 1,00800 111,57 112,46256
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 10% = mc. 1,008
(*)4.3.2 m3 9,07200 41,99| 380,93328

Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
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98

eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (3,00 x 2,10 x 1,60 ) x 90% = mc. 9,072

3.1.0
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (3,00 x 2,10 x 0,40 ) = mc. 2,52

(*) 3.4.1

Stabilizzato
Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (3,00x 2,10 x 1,20 ) = mc. 7,56

(*)7.12.3

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5

m. (3,00 x 2,10 ) = mq. 6,30

(*) 4.14.31

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

Analisi eseguita sul volume: mc. ( 10,00 - 3,50 ) = 6,50

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
452,33484/6,50 =

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m3 69,61
Analisi 4.14.33 (Prezzo)

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas,
sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

4.1.0

taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei
approvati dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo
volume della sovrastruttura stradale demolita

m. (4,00 x 3,00 x 0,10 ) = mc.1,20

m3

m3

m?2

cad

m3

m3

2,52000

7,56000

6,30

-1,00000

6,50

1,20000

6,59

9,55

23,79

289,47

15,44

16,60680

72,19800

149,87700

-289,47000

452,33484

69,59
0,02002

18,52800
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
(*) 4.3.1 m3 1,50000 111,57| 167,35500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le

terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da

eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione

delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a

cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,

compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con

mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive

ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle

discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle

pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito interamente a mano

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 5% = mc. 1,50

(*)4.3.2 m3 28,50000 41,99 1.196,71500
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le

terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il

taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da

eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione

delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a

cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,

compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con

mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive

ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle

discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle

pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:

eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

m. (4,00 x 3,00 x 2,50 ) x 95% = mc. 28,50

3.1.0 m3 9,60000 6,59 63,26400
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.

m. (4,00 x 3,00 x 0,80 ) = mc. 9,60

(*) 3.4.1 m3 20,40000 9,55| 194,82000
Stabilizzato

Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.

m. (4,00 x 3,00 x 1,70 ) = mc. 20,40

(*)7.12.3 m2 12,00 23,79 | 285,48000
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di

ripristino:

per uno spessore finito di cm 5

m. (4,00 x 3,00 ) = mqg. 12,00

(*) 4.14.31 cad -1,00000 289,47 | -289,47000
Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o

gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e

forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari

per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

(*) 4.14.32 m3 -6,50000 69,61 | -452,46500

Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o
gas, sia di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e
forniture :

- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;

- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari
per il rinterro;
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ET;II\E/I?E%\IC')F IMPORTO
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
Analisi eseguita sul volume: mc. ( 30,00 - 10,00 ) = 20,00
Totale analizzato m3 20,00 1.184,22700
Prezzo di applicazione
1.184,22700/20,00 = 59,21
Arrotondamento -0,00135
Prezzo di applicazione
Euro/m3 59,21
% | Analisi 4.15.1 (Prezzo)
Demolizione a sezione obbligata di murature in mattoni o conglomerato cementizio anche armato per esecuzione
di fori passanti atti al passaggio di tubi, per qualsiasi spessore, incluso il successivo ripristino con malta di
cemento.
(*)1.3.1 h 0,50 29,78 14,89000
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Per demolizione muratura
01.P24.F30.005 h 0,50 19,08 9,54000
Nolo di motocompressore per I'alimentazione didemolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e
baionette, condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento
(carburante, lubrificante, consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente
usataper la manovra e I'uso di detti scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego
Da | 2000
Per demolizione muratura
(*)1.3.1 h 1,33 29,78 39,60740
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Esecuzione ripristino compreso materiale
Totale analizzato | cad 1,00 64,03740
Arrotondamento 0,00260
Prezzo di applicazione
Euro/cad 64,04
100| Analisi 4.16.1 (Prezzo)
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
I'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.
01.A02.D10.005 m2 1,00 24,24 24,24000
Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con
manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m2 10
01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10 m3 0,10000 2,76 0,27600
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
ZZ.3.1m. (1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc =t 0,26 t 0,26 15,00 3,90000
Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
Totale analizzato m2 1,00 28,41600
Arrotondamento 0,00400

Prezzo di applicazione
Euro/m2 28,42
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ANALISI PREZZI

, ZZ0
N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ET;II\E/IENT IMPORTO
101 Analisi 4.16.2 (Prezzo)
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
I'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiori a 10 mq.
01.A02.D10.010 m?2 1,00 21,71 21,71000
Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con
manto di pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi oltre m2 10
01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10 m3 0,10000 2,76 0,27600
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
ZZ.3.1m. (1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26 t 0,26 15,00 3,90000
Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
Totale analizzato m2 1,00 25,88600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/m2 25,89
102 Analisi 4.16.3 (Prezzo)
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
I'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mgq.
01.A02.D00.005 m?2 1,00 17,13 17,13000
Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo
del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi fino a m2 10
01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10 m3 0,10000 2,76 0,27600
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
ZZ.3.1m. (1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26 t 0,26 15,00 3,90000
Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
Totale analizzato m2 1,00 21,30600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/m2 21,31
103| Analisi 4.16.4 (Prezzo)
Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e
I'accatastamento dei cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in
altro luogo indicato dalla D. L. del materiale di risulta.
senza sottofondo in cls, per superfici superiori a 10 mq.
01.A02.D00.010 m?2 1,00 14,72 14,72000
Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo
del fondo sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto
presso i magazzini municipali e lo scarico
Per quantitativi oltre m2 10
01.A01.C65.020m. ( 1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10 m3 0,10000 2,76 0,27600
Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
ZZ.3.1m. (1,00 x 1,00 x 0,10 ) x 2,6 t/mc = t 0,26 t 0,26 15,00 3,90000
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ANALISI PREZZI
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I%ENT IMPORTO
Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate,
sovrastrutture stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
Totale analizzato m2 1,00 18,89600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/m2 18,90
104 Analisi 5.7.1 (Prezzo)
Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresi I'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare I'opera finita.
diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, 1. 2,00 m.
08.A15.D15.090 m 1,00 111,02 111,02000
Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
08.P15.D20.090 m -1,00 69,61| -69,61000
Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m
Totale analizzato m 1,00 41,41000
Prezzo di applicazione
Euro/m 41,41
105| Analisi 5.7.3 (Prezzo)
Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresi I'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare I'opera finita.
diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, I. 2,00 m.
08.A15.D15.105 m 1,00 169,34 169,34000
Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.
08.P15.D20.105 m -1,00 108,46 | -108,46000
Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m
Totale analizzato m 1,00 60,88000
Prezzo di applicazione
Euro/m 60,88
106| Analisi 5.7.4 (Prezzo)
Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresi I'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare I'opera finita.
diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, 1. 2,50 m.
08.A15.D15.120 m 1,00 255,35| 255,35000
Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 500 FN 80 kN/m
08.P15.D20.120 m -1,00 161,08 -161,08000
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PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 500 FN 80 kN/m
Totale analizzato m 1,00 94,27000
Prezzo di applicazione
Euro/m 94,27
107| Analisi 5.7.5 (Prezzo)
Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento
lungo i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un
apparecchio a leva; compreso altresi I'onere per il taglio, l'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e
quant'altro per dare I'opera finita.
diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, 1. 2,50 m.
08.A15.D15.130 m 1,00 354,10 354,10000
Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in
materiale idoneo, da compensarsi a parte:
DN 600 FN 96 kN/m
08.P15.D20.150 m -1,00 254,58 | -254,58000
Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza
alla compressione espresso in kN/m
DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m
Totale analizzato m 1,00 99,52000
Prezzo di applicazione
Euro/m 99,52
108| Analisi 5.8.1 (Prezzo)
Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 30 cm.
08.A30.G03.005 m 1,00 43,33 43,33000
Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5
08.P05.B18.005 m -1,00 19,63 -19,63000
Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 30
Totale analizzato m 1,00 23,70000
Prezzo di applicazione
Euro/m 23,70
109 Analisi 5.8.2 (Prezzo)
Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 40 cm.
08.A30.G03.010 m 1,00 50,63 50,63000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

110

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2

08.P05.B18.010

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

diametro interno cm 40

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 24,95

Analisi 5.8.3 (Prezzo)

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Di 50 cm.

111

08.A30.G03.015

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6

08.P05.B18.015

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

diametro interno cm 50

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 27,44

Analisi 5.8.4 (Prezzo)

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Di 60 cm.

08.A30.G03.020

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8

08.P05.B18.020

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

diametro interno cm 60
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

112

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 31,19

Analisi 5.8.5 (Prezzo)

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Di 80 cm.

113

114

08.A30.G03.025

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4

08.P05.B18.025

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

diametro interno cm 80

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 43,66

Analisi 5.8.6 (Prezzo)

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Di 100 cm.

08.A30.G03.030

Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte

del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11

08.P05.B18.030

Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035

diametro interno cm 100

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m 49,90

Analisi 5.8.7 (Prezzo)

Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.

Di 120 cm.
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
08.A30.G03.035 m 1,00 190,30 190,30000
Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6
08.P05.B18.035 m -1,00 115,45 -115,45000
Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 120

Totale analizzato m 1,00 74,85000
Prezzo di applicazione
Euro/m 74,85
1151 Analisi 5.8.8 (Prezzo)
Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti
di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di
diametro interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico
distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
Di 150 cm.
08.A30.G03.040 m 1,00 272,49| 272,49000
Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di
appoggio, muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN
per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco,
con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la
loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13
08.P05.B18.040 m -1,00 178,93 -178,93000
Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di
giunto con anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni
cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con
carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
diametro interno cm 150
Totale analizzato m 1,00 93,56000
Prezzo di applicazione
Euro/m 93,56
116| Analisi 5.10.1 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 160 mm.
08.A35.H10.165 m 1,00 15,49 15,49000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
08.P20.E84.015 m -1,00 8,08 -8,08000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 160
Totale analizzato m 1,00 7,41000

Prezzo di applicazione
Euro/m 7,41
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ANALISI PREZZI

Prezzo di applicazione
Euro/m 26,27

i Z0
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO QUANT. ET;II\E/I?ENT IMPORTO
7| Analisi 5.10.2 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 200 mm.
08.A35.H10.170 1,00 20,68 20,68000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 20
08.P20.E84.020 -1,00 12,34| -12,34000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 200
Totale analizzato 1,00 8,34000
Prezzo di applicazione
Euro/m 8,34
8| Analisi 5.10.3 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 250 mm.
08.A35.H10.175 1,00 30,33 30,33000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 25
08.P20.E84.025 -1,00 19,22 -19,22000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 250
Totale analizzato 1,00 11,11000
Prezzo di applicazione
Euro/m 11,11
9| Analisi 5.10.4 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 315 mm.
08.A35.H10.180 1,00 57,42 57,42000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
08.P20.E84.030 -1,00 31,15 -31,15000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 315
Totale analizzato 1,00 26,27000
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ANALISI PREZZI

Prezzo di applicazione
Euro/m 92,71

1, 0
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO QUANT. EtEII\E/I?E%\IT IMPORTO
0| Analisi 5.10.5 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 400 mm.
08.A35.H10.190 1,00 92,79 92,79000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 40
08.P20.E84.040 -1,00 51,07| -51,07000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 400
Totale analizzato 1,00 41,72000
Prezzo di applicazione
Euro/m 41,72
11 Analisi 5.10.6 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 500 mm.
08.A35.H10.200 1,00 137,66| 137,66000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 50
08.P20.E84.050 -1,00 79,71 -79,71000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 500
Totale analizzato 1,00 57,95000
Prezzo di applicazione
Euro/m 57,95
2| Analisi 5.10.7 (Prezzo)
Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa
nella trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
De 630 mm.
08.A35.H10.205 1,00 225,97 | 225,97000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 63
08.P20.E84.055 -1,00 133,26 -133,26000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 630
Totale analizzato 1,00 92,71000
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ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
123| Analisi 7.1.0 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di sabbia di cui all'art. 3.1 per formazione del letto di posa e copertura delle tubazioni,
stesa @ mano per uno spessore minimo di cm. 10 sotto e sopra e cm. 15 sui fianchi della tubazione, incluso il
livellamento e il costipamento, eseguito a mano.
3.1.0 m3 1,00000 6,59 6,59000
Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
01.A01.B90.010 m3 1,00000 6,59 6,59000
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici
Totale analizzato m3 1,00 13,18000
Prezzo di applicazione
Euro/m3 13,18
124 Apalisi 7.2.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in
opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese
le successive ricariche
Fornitura e posa in opera di materiale arido per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in
opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese
le successive ricariche:
con utilizzo di "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
3.4.0 m3 1,00000 22,47 22,47000
Stabilizzato
Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
01.A01.B90.010 m3 1,00000 6,59 6,59000
Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di
spessore, esclusa la fornitura del materiale
Eseguito con idonei mezzi meccanici
Totale analizzato m3 1,00 29,06000
Prezzo di applicazione
Euro/m3 29,06
125\ Analisi 7.5.0 (Prezzo)
Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite di recupero, compreso
- compreso lo scavo del cassonetto di profondita adeguata inclusa I'eventuale disgregazione del sottofondo,
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,
- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e
la perfetta sigillatura dei giunti,
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta:
01.A23.B70.005 m2 1,00 19,03 19,03000
Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto
manuale e l'accatastamento fino ad una distanza di m 50
Lastre in pietra di luserna o simili
07.A01.A20.025 m3 0,10000 15,44 1,54400
Varie
Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina
operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla
Direzione Lavori; compreso manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo
disgregato
m. (1,00 x 1,00 x 0,10 ) = mc. 0,10
01.A23.A10.005 m2 1,00 17,04 17,04000
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
01.A23.B30.005 m2 1,00 40,35 40,35000

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_91_




ANALISI PREZZI

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEII\E/IZEZNC')I' IMPORTO
Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza
minima m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il
livellamento del piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - I'adattamento e la perfetta
sigillatura dei giunti.- escluso I'adattamento per i chiusini e simili
Lastre in pietra di luserna o bagnolo
Totale analizzato m2 1,00 77,96400
Arrotondamento -0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/m2 77,96
126 Analisi 7.6.0 (Prezzo)
Pavimentazione in cubetti di porfido di recupero, compreso
- I'eventuale prelievo da magazzino,
- il trasporto in sito di impiego,
- lo scavo del cassonetto di profondita adeguata, inclusa I'eventuale disgregazione del sottofondo,
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,
- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,
- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata,
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,
- la cernita dei cubetti, il trasporto a discarica di quelli inutilizzabili e della risulta,
- le occorrenti bagnature, battiture e ripassature, la costipazione dei giunti con sabbia e cemento incluso il
necessario lavaggio e la ulteriore spazzatura.
01.A23.A10.005 m?2 1,00 17,04 17,04000
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
01.A21.B70.010 m?2 1,00 48,78 48,78000
Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, prowvisti in prossimita' del luogo
di posa e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari
su letto di posa di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la
battitura a regola d'arte, la scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione,
esclusa la sola preparazione del sottofondo che sara' compensata a parte
Cubetti con spigolo variabile da cm 6 acm 8
Totale analizzato m2 1,00 65,82000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 65,82
127| Analisi 7.7.0 (Prezzo)
Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato comprendente :
- scavo a mano del cassonetto fino alla profondita di cm. 15 circa
- provvista e stendimento della sabbia per il sottofondo per uno spessore di cm. 5 circa
- posa e compattazione dei blocchetti,
- chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura
- il trasporto e smaltimeto alle pubbliche discariche del materiale di risulta
01.A23.A10.005 m?2 1,00 17,04 17,04000
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
01.A23.C90.005 m?2 1,00 12,57 12,57000
Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e
vibrato, comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm
10, la compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
Dello spessore di cm 10
Totale analizzato m2 1,00 29,61000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 29,61
128

Analisi 7.9.0 (Prezzo)
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO
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QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

12

O

130

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento aventi dimensioni di cm. 25 x 25, a 25 bugne, inclusi:
- I'eventuale prelievo da magazzino,

- il trasporto in sito di impiego,

- lo scavo del cassonetto di profondita adeguata,

- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,

- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,

- la perfetta sigillatura dei giunti,

- la fornitura e posa in opera delle piastrelle occorrenti posate con malta di cemento

01.P11.B40.005

Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3
Colore grigio

01.A23.A10.005

Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10

(™ 1.1.1
Operaio specializzato orario normale

(*) 1.3.1

Operaio comune
Operaio comune orario normale

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 43,20
Analisi 7.10.4 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in pit

01.A22.A80.075

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume
conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 8

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 1,53
Analisi 7.10.8 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice,per ogni cm. in pil

01.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di
torrente, di fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

1,00

1,00

0,25

0,25

1,00

0,13

1,00

0,13

9,78

17,04

35,74

29,78

11,75

9,89

9,78000

17,04000

8,93500

7,44500

43,20000

1,52750

1,52750

0,00250

1,28570
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13

puirg

132

133

conformemente alle prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la
dosatura, compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 1,29
Analisi 7.10.12 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in pil

01.A22.B05.005

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/m2 2,26
Analisi 7.10.13 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8

01.A22.B05.005

Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate

Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4

01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 18,67
Analisi 7.10.14 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10

01.A22.B00.015

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

1,00

0,25

1,00

2,00

1,00

1,00

2,00

9,03

9,03

0,61

7,53

1,28570

0,00430

2,25750

2,25750

0,00250

18,06000

0,61000

18,67000

15,06000
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ANALISI PREZZI

PREZZO

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
01.A22.A90.005 m?2 1,00 0,61 0,61000
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
Totale analizzato m2 1,00 15,67000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 15,67
134| Analisi 7.10.15 (Prezzo)
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
01.A22.B00.020 m?2 2,00 9,04 18,08000
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
01.A22.A90.005 m?2 1,00 0,61 0,61000
Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
Totale analizzato m2 1,00 18,69000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 18,69
135| Analisi 7.10.16 (Prezzo)
Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;
- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;
- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta
con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in piu
01.A22.B00.010 m?2 0,25 6,03 1,50750
Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e
prescrizioni tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in
opera con vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della
direzione lavori, compreso I'onere della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non
inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
Totale analizzato m2 1,00 1,50750
Arrotondamento 0,00250
Prezzo di applicazione
Euro/m2 1,51
136

Analisi 7.11.1 (Prezzo)

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,

- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:

per uno spessore finito di cm. 3

steso a mano

~N

01.A22.B10.025

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio

Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso I'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/m2 8,99
Analisi 7.11.2 (Prezzo)

Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,

- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:

per uno spessore finito di cm. 3

steso con vibrofinitrice

(e

01.A22.B10.010

Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con
vibrofinitrice a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L.,
compreso l'onere della compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12
tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa
di ancoraggio

Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3

01.A22.A90.005

Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base

01.A22.A20.015

Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante
lavatura energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso I'estirpamento dell'erba
esistente, lo allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera

Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti

Totale analizzato
Prezzo di applicazione
Euro/m2 6,33
Analisi 7.12.1 (Prezzo)

Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 3

01.P10.C50.005

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,06

7,68

0,61

0,70

5,02

0,61

0,70

99,12

7,68000

0,61000

0,70000

8,99000

5,02000

0,61000

0,70000

6,33000

5,94720
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Operaio comune
Operaio comune orario normale

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosita 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mgq. x 3 cm. = 0,03 mc. => 0,063 ton.
(*)1.3.1 0,10 29,78 2,97800
Operaio comune
Operaio comune orario normale
2.1.1 0,10 50,78 5,07800
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mqg. 80,00 sp. 3 cm. in 8 ore = 0,1 mq./h.
Totale analizzato 1,00 14,00320
Arrotondamento -0,00320
Prezzo di applicazione
Euro/m2 14,00
°| Analisi 7.12.2 (Prezzo)
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 4
01.P10.C50.005 0,08 99,12 7,92960
Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosita 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mgq. x 4 cm. = 0,04 mc. => 0,084 ton.
(*)1.3.1 0,13 29,78 3,87140
Operaio comune
Operaio comune orario normale
2.1.1 0,13 50,78 6,60140
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mqg. 60,00 sp. 4 cm. in 8 ore = 0,13 mq./h.
Totale analizzato 1,00 18,40240
Arrotondamento -0,00240
Prezzo di applicazione
Euro/m2 18,40
0| Analisi 7.12.3 (Prezzo)
Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di
ripristino:
per uno spessore finito di cm 5
01.P10.C50.005 0,11 99,12 10,90320
Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume
liquido di viscosita 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o
durante l'impasto, costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle
prescrizioni granulometriche e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
1 mc. = 2,1 tonnellate => 1mqg. x 5 cm. = 0,05 mc. => 0,105 ton.
(*)1.3.1 0,16 29,78 4,76480
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Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 160 mm

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.| QUANT. EtEII\E/I%E?\IC')F IMPORTO
2.1.1 h 0,16 50,78 8,12480
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.

Produzione media squadra di 1 automezzo + 2 operai : mqg. 48,00 sp. 5 cm. in 8 ore = 0,16 mq./h.
Totale analizzato m2 1,00 23,79280
Arrotondamento -0,00280
Prezzo di applicazione
Euro/m2 23,79
1411 Analisi 8.1.1 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 110
08.P20.E80.005 m 1,00 3,92 3,92000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 110
07.A10.J10.015 m 1,00 4,65 4,65000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 110 mm
Totale analizzato m 1,00 8,57000
Prezzo di applicazione
Euro/m 8,57
142 Apalisi 8.1.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 125
08.P20.E80.010 m 1,00 4,41 4,41000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 125
07.A10.J10.020 m 1,00 5,40 5,40000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 140 mm
Totale analizzato m 1,00 9,81000
Prezzo di applicazione
Euro/m 9,81
1431 Analisi 8.1.3 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 160
08.P20.E80.015 m 1,00 6,71 6,71000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 160
07.A10.J10.025 m 1,00 6,16 6,16000

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_98_



ANALISI PREZZI

Analisi 8.1.7 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.| QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
Totale analizzato m 1,00 12,87000
Prezzo di applicazione
Euro/m 12,87
144| Analisi 8.1.4 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 200
08.P20.E80.020 m 1,00 10,27 10,27000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 200
07.A10.J10.030 m 1,00 6,91 6,91000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm
Totale analizzato m 1,00 17,18000
Prezzo di applicazione
Euro/m 17,18
145| Analisi 8.1.5 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 250
08.P20.E80.025 m 1,00 16,33 16,33000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 250
07.A10.J10.030 m 1,00 6,91 6,91000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm
Totale analizzato m 1,00 23,24000
Prezzo di applicazione
Euro/m 23,24
146| Analisi 8.1.6 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri
servizi
De 315
08.P20.E80.030 m 1,00 25,88 25,88000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 315
07.A10.J10.030 m 1,00 6,91 6,91000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm
Totale analizzato m 1,00 32,79000
Prezzo di applicazione
Euro/m 32,79
147
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/Ii%\IC')F IMPORTO
De 400
08.P20.E80.043 m 1,00 41,94 41,94000
Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a
bicchiere con anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
DE 400
07.A10.J10.030 m 1,00 6,91 6,91000
Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale
chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
per tubi di diametro 200 mm
Totale analizzato m 1,00 48,85000
Prezzo di applicazione
Euro/m 48,85
148 Analisi 8.2.1 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
fino al De 110 compreso
08.A35.H10.155 m 1,00 9,47 9,47000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 11
(* 1.2.1 h 0,50 33,15 16,57500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato m 1,00 26,04500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/m 26,05
1491 Analisi 8.2.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 125
08.A35.H10.160 m 1,00 11,53 11,53000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5
(*) 1.2.1 h 0,50 33,15 16,57500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato m 1,00 28,10500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/m 28,11
150

Analisi 8.2.3 (Prezzo)

Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..

del De 160
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/Ii%\IC')F IMPORTO
08.A35.H10.165 m 1,00 15,49 15,49000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
(* 1.2.1 h 0,50 33,15 16,57500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

Totale analizzato m 1,00 32,06500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/m 32,07
1511 Analisi 8.2.4 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 200
08.A35.H10.170 m 1,00 20,68 20,68000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 20
(* 1.2.1 h 0,75 33,15 24,86250
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato m 1,00 45,54250
Arrotondamento -0,00250
Prezzo di applicazione
Euro/m 45,54
1521 Analisi 8.2.5 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve,
braghe ecc..
del De 250
08.A35.H10.175 m 1,00 30,33 30,33000
Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola
serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 25
(*) 1.2.1 h 0,75 33,15 24,86250
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Totale analizzato m 1,00 55,19250
Arrotondamento -0,00250
Prezzo di applicazione
Euro/m 55,19
153

Analisi 8.4.0 (Prezzo)

Provvista e posa in opera di nastro segnalatore, da posarsi sopra ogni condotta ad una distanza dalla stessa di 15
cm :
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/Ii%\IC')F IMPORTO
07.P21.v20.005 m 1,00 0,06 0,06000
Nastri
Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm
(*)1.3.1 h 0,01 29,78 0,29780
Operaio comune
Operaio comune orario normale

Totale analizzato m 1,00 0,35780
Arrotondamento 0,00220
Prezzo di applicazione
Euro/m 0,36
154| Analisi 8.5.1 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati
compreso la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.
De 110 mm.
06.P10.B04.030 m 1,00 2,54 2,54000
Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi.
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
(*)1.3.1 h 0,10 29,78 2,97800
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato m 1,00 5,51800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 5,52
155 Analisi 8.5.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati
compreso la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.
De 90 mm.
06.P10.B04.025 m 1,00 1,89 1,89000
Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e
il ripristino degli scavi.
tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90
(*)1.3.1 h 0,10 29,78 2,97800
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato m 1,00 4,86800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/m 4,87
156| Analisi 9.9.0 (Prezzo)
Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il
sottostante rinzaffo
01.A10.A10.005 m2 1,00 20,45 20,45000
Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura
degli spigoli in cemento con esclusione del gesso
Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a cm 2
01.A10.B00.005 m2 1,00 8,06 8,06000

Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa I'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione
del gesso

Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m2 1
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Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle

PREZZO
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
Totale analizzato m2 1,00 28,51000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 28,51
7| Analisi 9.11.1 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 45 x 45 x 60
08.P05.B03.015 cad 1,00000 14,07 14,07000
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30
07.A04.D05.005 cad 1,00000 43,37 43,37000
Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
ed ogni altro onere
(*)4.3.1 m3 0,34300 111,57 38,26851
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
Scavo m. ( 0,70 x 0,70 x 0,70 ) = mc. 0,343
Totale analizzato | cad 1,00 95,70851
Arrotondamento 0,00149
Prezzo di applicazione
Euro/cad 95,71
8| Analisi 9.11.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 50 x 50 x 50
08.P05.B03.020 cad 1,00000 20,46 20,46000
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
07.A04.D05.005 cad 1,00000 43,37 43,37000
Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
ed ogni altro onere
(*)4.3.1 m3 0,34300 111,57 38,26851
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Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a

" REZZO
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EiEMENT IMPORTO
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
Scavo m. ( 0,70 x 0,70 x 0,70 ) = mc. 0,343
Totale analizzato | cad 1,00 102,09851
Arrotondamento 0,00149
Prezzo di applicazione
Euro/cad 102,10
°| Analisi 9.11.3 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 60 x 60 x 60
08.P05.B03.025 cad 1,00000 32,59 32,59000
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45
07.A04.D05.005 cad 1,00000 43,37 43,37000
Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e
calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia
ed ogni altro onere
(*) 4.3.1 m3 0,51200 111,57 57,12384
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
Scavo m. ( 0,80 x 0,80 x 0,80 ) = mc. 0,512
Totale analizzato | cad 1,00 133,08384
Arrotondamento -0,00384
Prezzo di applicazione
Euro/cad 133,08
0| Analisi 9.11.4 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 80 x 80 x 80
08.P05.B03.030 cad 1,00000 71,99 71,99000
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
07.A04.D05.006 cad 1,00000 64,77 64,77000
Pozzi
Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello;
escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni
altro onere
(*) 4.3.1 m3 1,00000 111,57 111,57000
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PREZZO
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
Scavo m. (1,00 x 1,00 x 1,00 ) = mc. 1,00
Totale analizzato | cad 1,00 248,33000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 248,33
11" Analisi 9.11.5 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura,
ove necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
luce netta cm 100 x 100 x 100
08.P05.B03.035 cad 1,00000 125,46| 125,46000
Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
07.A04.D05.010 cad 1,00000 174,14 174,14000
Pozzi
Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base,
anello e calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza
25 cm in mattoni pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro
onere
(*)4.3.1 m3 1,72800 111,57 192,79296
Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le
terre di qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il
taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da
eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione
delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a
cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi,
compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con
mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive
ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di risulta alle
discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per |'aggottamento ed ogni altro onere:
eseguito interamente a mano
Scavom. (1,20 x1,20x 1,20 ) = mc. 1,728
Totale analizzato | cad 1,00 492,39296
Arrotondamento -0,00296
Prezzo di applicazione
Euro/cad 492,39
2| Analisi 9.14.1 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 5 x 7,5
01.P12.M35.005 m2 1,00 2,26 2,26000
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 5x7.5
01.A04.F65.005 m2 1,00 13,18 13,18000
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
Totale analizzato m2 1,00 15,44000
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Analisi 9.16.0 (Prezzo)

Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per raccolta acque piovane su marciapiede comprendente :
- eventuale demolizione del pozzetto
- rimozione del telaio di appoggio del chiusino

N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
Prezzo di applicazione
Euro/m2 15,44
163| Analisi 9.14.2 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 10 x 10
01.P12.M35.010 m?2 1,00 2,13 2,13000
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 10x10
01.A04.F65.005 m?2 1,00 13,18 13,18000
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
Totale analizzato m2 1,00 15,31000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 15,31
164| Analisi 9.14.3 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 16 x 16
01.P12.M35.015 m2 1,00 1,40 1,40000
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 16x16
01.A04.F65.005 m?2 1,00 13,18 13,18000
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
Totale analizzato m2 1,00 14,58000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 14,58
165| Analisi 9.14.4 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo
sfrido per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
maglia cm. 22 x 22
01.P12.M35.020 m2 1,00 1,14 1,14000
Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti dalle norme vigenti, per
ripartizione carichi nei sottofondi e solai
maglia cm 22x22
01.A04.F65.005 m?2 1,00 13,18 13,18000
Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti
verticali o inclinate
Totale analizzato m2 1,00 14,32000
Prezzo di applicazione
Euro/m2 14,32
166
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Operaio comune
Operaio comune orario normale

PREZZO
OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
- il riempimento con materiale arido
- il ripristino della pavimentazione del marciapiede con battuto di cemento
- il ripristino con malta bituminosa del piano di calpestio
- la sigillatura dell'apertura a "bocca di lupo" nel cordolo con calcestruzzo
01.P24.H50.005 h 0,15 9,22 1,38300
Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il
tempo di effettivo impiego
Potenza fino a 5, 5 kW.
01.P24.F35.005 h 0,15 512 0,76800
Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la
mano d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
01.P03.B80.005 m3 0,15000 22,47 3,37050
Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di
ciottoli serpentinosi non amiantiferi di buona qualita’
pezzatura piccola (5/15-15/30)
m. 0,50 x 0,50 x 0,60 = mc. 0,15
01.A23.A10.005 m2 0,64 17,04 10,90560
Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il
sottofondo in calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2, su strato di ghiaia
vagliata dello spessore di cm 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e
lo scavo del cassonetto.
Dello spessore di cm 10
m. 0,80 x 0,80 = mq. 0,64
01.A23.A45.015 m2 0,64 6,76 4,32640
Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della
compattazione con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
preparazione della massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2
m. 0,80 x 0,80 = mq. 0,64
(*)1.3.1 h 0,50 29,78 14,89000
Operaio comune
Operaio comune orario normale
Totale analizzato | cad 1,00 35,64350
Arrotondamento -0,00350
Prezzo di applicazione
Euro/cad 35,64
7| Analisi 9.17.0 (Prezzo)
Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9 per il rifacimento della
solettina di copertura di condotti fognari sottostanti marciapiede, compreso la soprastante pavimentazione in
battuto di cemento
01.P05.F00.005 m 10,00 2,59 25,90000
Travetti prefabbricati autoportanti in cementoarmato precompresso,con sezione a forma di T rovesciata,armati
con trecce di filo armonico, percopertura canali, camere di ispezione ecc
Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00
n° 8 travetti affiancati di lunghezza 1,25
(™ 1.1.1 h 0,20 35,74 7,14800
Operaio specializzato orario normale
(*)1.3.1 h 0,20 29,78 5,95600
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Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ET;II\E/I%E?\IC')F IMPORTO
01.A23.A80.005 m2 1,05 11,22 11,78100
Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di
cemento tipo 325 per m3 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo
Per superficie di almeno m2 0,20
Totale analizzato m2 1,00 50,78500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/m2 50,79
8| Analisi 9.20.1 (Prezzo)
Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell’Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per valvole di linea, di presa o idrante
07.A19.530.020 cad 1,00000 43,82 43,82000
Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota
fino a 20 cm; per chiusini misura 31 x 31
07.A19.530.050 cad 1,00000 25,24 25,24000
Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non
superiore a 1 mq
Totale analizzato | cad 1,00 69,06000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 69,06
9| Analisi 9.20.2 (Prezzo)
Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell'’Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64
07.A19.530.030 cad 1,00000 175,16| 175,16000
Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota
fino a 20 cm; per chiusini misura 64 x 64
07.A19.530.050 cad 1,00000 25,24 25,24000
Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non
superiore a 1 mq
Totale analizzato | cad 1,00 200,40000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 200,40
0] Analisi 9.20.3 (Prezzo)
Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell’Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
07.A19.530.035 cad 1,00000 197,00 197,00000
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Prezzo di applicazione
Euro/cad 162,29
Analisi 10.3.2 (Prezzo)

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore meccanico (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota
fino a 20 cm; per chiusini misura 80 x 80
07.A19.530.050 cad 1,00000 25,24 25,24000
Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non
superiore a 1 mq
Totale analizzato | cad 1,00 222,24000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 222,24
11 Analisi 9.20.4 (Prezzo)
Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino
dell’Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco
in cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del
cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20
cm; per chiusini di manovra
07.A19.530.025 cad 1,00000 65,09 65,09000
Chiusini
Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la
formazione di cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione
del cordolo esistente del manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota
fino a 20 cm; per chiusini di manovra
07.A19.530.050 cad 1,00000 25,24 25,24000
Chiusini
Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non
superiore a 1 mq
Totale analizzato | cad 1,00 90,33000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 90,33
2| Analisi 10.3.1 (Prezzo)
Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)
01.P24.C60.005 h 1,50 50,78 76,17000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40
01.P24.A65.005 h 1,50 57,41 86,11500
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP
Totale analizzato | cad 1,00 162,28500
Arrotondamento 0,00500
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ET;II\E/I?E%\IC')F IMPORTO
01.P24.C60.005 h 1,50 50,78 76,17000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

Totale analizzato | cad 1,00 76,17000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 76,17
1741 Analisi 10.3.3 (Prezzo)
Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
compreso e compensato nel prezzo I'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre
operative dellAMAG
01.P24.C60.005 h 1,00 50,78 50,78000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40
01.P24.A65.005 h 1,00 57,41 57,41000
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP
(*)z2z.33.1 h 1,00 14,10 14,10000
Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*)22.33.3 h 1,00 19,41 19,41000
Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*) 1.2.1 h 2,00 33,15 66,30000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
Totale analizzato | cad 1,00 208,00000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 208,00
1751 Analisi 10.3.4 (Prezzo)
Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
compreso e compensato nel prezzo I'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative
dellAMAG
01.P24.C60.005 h 1,00 50,78 50,78000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40
01.P24.A65.005 h 1,00 57,41 57,41000
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP
(*)2z.33.1 h 1,50 14,10 21,15000

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I?E%\IC')F IMPORTO
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*)22.33.3 h 1,50 19,41 29,11500
Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(* 1.2.1 h 3,00 33,15 99,45000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
Totale analizzato | cad 1,00 257,90500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/cad 257,91
176| Analisi 10.4.1 (Prezzo)
Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici € mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico (costruzione
allacciamenti e/o riparazione fughe)
01.P24.C60.005 h 1,50 50,78 76,17000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40
(*) 1.2.1 h -1,50 33,15| -49,72500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
A detrarre costo autista orario normale
(*) 22.34.2 h 1,50 50,87 76,30500
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Costo medio autista in straordinario
01.P24.A65.005 h 1,50 57,41 86,11500
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP
(*) 1.2.1 h -1,50 33,15| -49,72500
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
A detrarre costo autista orario normale
(*) 22.34.2 h 1,50 50,87 76,30500
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Costo medio autista in straordinario
Totale analizzato | cad 1,00 215,44500
Arrotondamento 0,00500
Prezzo di applicazione
Euro/cad 215,45
177

Analisi 10.4.2 (Prezzo)

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore meccanico (ricerca e/o
risistemazione chiusini ecc..)
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

17

[c<}

01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

(*)1.2.1

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

A detrarre costo autista orario normale

(*) 22.34.2

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Costo medio autista in straordinario

(*)Z2z.34.3
Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 171,30
Analisi 10.4.3 (Prezzo)

Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi

compreso e compensato nel prezzo I'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre
operative dellAMAG

01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

(*)1.2.1

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

A detrarre costo autista orario normale

(*) 2z2.34.2
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

Costo medio autista in straordinario

01.P24.A65.005

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

Della potenza fino a 80 HP

(*)1.2.1

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

A detrarre costo autista orario normale

(*) 22.34.2

Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro

Costo medio autista in straordinario

(*)2z.33.1

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.

(*)zz.33.3
Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

cad

-1,50

1,00

-1,00

1,00

1,00

-1,00

1,00

1,00

1,00

50,78

33,15

50,87

45,70

50,78

33,15

50,87

57,41

33,15

50,87

14,10

19,41

76,17000

-49,72500

76,30500

68,55000

171,30000

50,78000

-33,15000

50,87000

57,41000

-33,15000

50,87000

14,10000

19,41000
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/I%E%\IC')F IMPORTO
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*) 22.34.2 h 2,00 50,87| 101,74000
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
Totale analizzato | cad 1,00 278,88000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 278,88
179| Analisi 10.4.4 (Prezzo)
Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici € mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione
dei lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
compreso e compensato nel prezzo I'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un
autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative
dellAMAG
01.P24.C60.005 h 1,00 50,78 50,78000
Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40
(* 1.2.1 h -1,00 33,15| -33,15000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
A detrarre costo autista orario normale
(*) 22.34.2 h 1,00 50,87 50,87000
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Costo medio autista in straordinario
01.P24.A65.005 h 1,00 57,41 57,41000
Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego
Della potenza fino a 80 HP
(* 1.2.1 h -1,00 33,15| -33,15000
Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale
A detrarre costo autista orario normale
(*) 22.34.2 h 1,00 50,87 50,87000
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Costo medio autista in straordinario
(*)2z.33.1 h 1,50 14,10 21,15000
Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*)22.33.3 h 1,50 19,41 29,11500
Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp
Tempo di attesa per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
(*) 22.34.2 h 3,00 50,87| 152,61000
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
Tempo di attesa operatori mezzi d'opera per esecuzione lavoro da parte squadra A.M.A.G.
Totale analizzato | cad 1,00 346,50500
Arrotondamento 0,00500

Prezzo di applicazione
Euro/cad 346,51
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

18

o

181

Analisi 10.7.1 (Prezzo)

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro
Compenso forfettario per 'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei
giorni festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 4.14.3, 4.14.5, 4.14.7, 4.14.9,
4.14.11)

Ore mano d'opera riferite all'intervento 4.14.1 "Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade
pavimentate, per volumi fino a mc. 3,50" = 3,12 h = costo della manodopera € 101,51 / costo medio

dell'operaio per prestazioni in normale orario di lavoro = € 32,56 (art. ZZ.40.1)

(*) 22.39.1

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoro
101,51/32,56

(*) 2Z.40.1

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoro
-101,51/32,56

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/cad 55,88

Analisi 28.NP1.NP1.001 (Prezzo)

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
per opere con scavi di profondita sempre inferiore a 1,40 m, costituito da:

N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.

MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore
a 1,50 m, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E05.005.

N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera cosi come
descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.

ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E25.005.

N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli
scavi, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.

N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cosi come
descritto all'art. 28.A20.A05.015.

N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera cosi
come descritto all'art. 28.A20.C05.005.

N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, cosi come
descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

28.A05.B10.005

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.B35.005

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando & previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro

cad
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10,00

1,00
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157,46640
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55,87920
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153,50000

26,62000
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N

PREZZO

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 60.
28.A05.B35.010 m 1,00 30,24 30,24000
ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando & previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.
Larghezza utile di passaggio cm 120.
28.A05.E05.005 m2 30,00 17,14| 514,20000
RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.
per sviluppo a metro quadrato
28.A05.E20.005 d 10,00 0,63 6,30000
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: 'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pil idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
28.A05.E25.005 m 50,00 0,35 17,50000
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non piu idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
28.A05.G05.005 m 1,00 9,84 9,84000
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E
MEZZ1
PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.
28.A20.A05.015 cad 4,00000 13,09 52,36000
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
28.A20.C05.005 cad 10,00000 8,58 85,80000
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
28.A20.B05.005 cad 1,00000 54,16 54,16000
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni
28.A20.B05.010 cad 15,00000 3,60 54,00000
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
solo nolo per ogni giorno successivo

Totale analizzato | cad 1,00 1.004,52000

Prezzo di applicazione
Euro/cad 1.004,52
Analisi 28.NP1.NP1.002 (Prezzo)
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OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
per opere con scavi di profondita anche superiore a 1,40 m, costituito da:

N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.

MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a
maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore
a 1,50 m, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E05.005.

N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni,
ecc., delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera cosi come
descritto all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.

ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di
scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E25.005.

N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli
scavi, fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.

N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cosi come
descritto all'art. 28.A20.A05.015.

N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante
automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera cosi
come descritto all'art. 28.A20.C05.005.

N. 1 - ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in metallo e puntoni in
metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.C05.015

N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, cosi come
descritto all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.010.

28.A05.B10.005

PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma
piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e
perimetri degli stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un
interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma
piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole
ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cio
che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

Misurato a metro lineare posto in opera

28.A05.B35.005

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando & previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.

Larghezza utile di passaggio cm 60.

28.A05.B35.010

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando
destinata al solo passaggio di lavoratori, di 120 cm quando & previsto il trasporto di materiali, protetta da
entrambi i lati dal parapetto, fornita e posta in opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la
lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m ) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole
delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm)
che trasporta dei carichi. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera. Misurato a metro
lineare posto in opera.

Larghezza utile di passaggio cm 120.

28.A05.E05.005

RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a
1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro
minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm
dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle
maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo
di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.

per sviluppo a metro quadrato

28.A05.E20.005
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. ELEMENT IMPORTO
QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di
durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non pil idonee; l'accatastamento e
I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: lato 1,00 m.
misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
28.A05.E25.005 m 50,00 0,35 17,50000
NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che
prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20
da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di
riferimento, sostituendo o riparando le parti non pil idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di
lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.
misurato a metro lineare posto in opera
28.A05.G05.005 m 1,00 9,84 9,84000
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E
MEZZ1
PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno
come correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.
28.A20.A05.015 cad 4,00000 13,09 52,36000
CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione
incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
28.A20.C05.005 cad 10,00000 8,58 85,80000
ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
con batteria a 6V
28.A05.C05.015 m2 21,00 45,13 | 947,73000
ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con
pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili,
fornita e posta in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondita di 1,50 m,
quando il terreno scavato non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da
compiere all'interno dello scavo e quando non € possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del
materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione
deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche
ripetuti pit volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Misurata a metro
quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.
Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.
28.A20.B05.005 cad 1,00000 54,16 54,16000
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
posa e nolo per minimo 15 giorni
28.A20.B05.010 cad 15,00000 3,60 54,00000
IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa
batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
solo nolo per ogni giorno successivo

Totale analizzato | cad 1,00 1.952,25000
Prezzo di applicazione
Euro/cad 1.952,25
183

Analisi 28.NP1.NP2.001 (Prezzo)

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza

per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seqguito indicati:

ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm

MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate
su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione, elementi in plastica

ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e
rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera,
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successiva rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.
28.A05.B30.005 m 1,00 6,05 6,05000
PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
costo primo mese
28.A05.B32.005 m2 5,00 10,64 53,20000
PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
costo primo mese
28.A05.E10.005 m 20,00 3,60 72,00000
RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
per lo sviluppo lineare
28.A05.E30.015 m 5,00 9,48 47,40000
Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento,
allestimento in opera, successiva rimozione
elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
28.A05.E40.005 m 5,00 16,32 81,60000
CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori
trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese
28.A05.E45.005 m 5,00 4,24 21,20000
TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
28.A05.E50.005 m 5,00 2,26 11,30000
TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
Misurata a metro lineare
28.A05.E55.005 m 4,00 3,53 14,12000
TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m.
trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
28.A20.A10.005 cad 10,00000 7,94 79,40000
CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
posa e nolo fino a 1mese
28.A20.A15.005 cad 10,00000 6,77 67,70000
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
posa e nolo fino a 1 mese
28.A05.F05.005 cad 1,00000 7,04 7,04000
Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE
SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile
Totale analizzato | cad 1,00 461,01000

Prezzo di applicazione
Euro/cad 461,01
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

184

Analisi 28.NP1.NP2.002 (Prezzo)

Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza

per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:

ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm

MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate
su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.

ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati
con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o
sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva
rimozione, elementi in plastica

ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e
rosse, per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera,
successiva rimozione.

ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione

ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.

ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc.,
lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione

N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.

N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

28.A05.B30.010

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.B32.010

PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

28.A05.E10.010

RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.

nolo per ogni mese successivo al primo

28.A05.E30.020

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in
calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento,
allestimento in opera, successiva rimozione

elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E40.010

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E45.010

TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.E50.005

TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
Misurata a metro lineare

28.A05.E55.010

TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m.
solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A10.010

CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o
aperte alla libera circolazione.
solo nolo per ogni mese successivo

28.A20.A15.010
CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

m2

cad

cad

1,00

5,00

20,00

5,00

5,00

5,00

5,00

4,00

10,00000

10,00000

0,63

0,81

0,50

2,44

3,06

0,63

2,26

0,86

1,36

0,53

0,63000

4,05000

10,00000

12,20000

15,30000

3,15000

11,30000

3,44000

13,60000

5,30000
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

(%]

solo nolo per ogni mese successivo

28.A05.F05.005

Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E
MACCHINE

SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e
della luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/cad 86,01
Analisi 2Z.32.1 (Prezzo)

Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.

(o)}

01.P24.C60.005

Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
Della portata sino q 40

(*)1.2.1

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/h 17,63
Analisi 2Z.32.3 (Prezzo)

Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

~N

01.P24.A65.005

Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo
impiego

Della potenza fino a 80 HP

(*)1.2.1

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

Totale analizzato

Prezzo di applicazione
Euro/h 24,26
Analisi 2Z.33.1 (Prezzo)

Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.

(e}

(*)zz.32.1
Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.

1l nolo a freddo (attesa) dei mezzi d'opera €& stato valutato pari all'80% del nolo a caldo

Totale analizzato

Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/h 14,10

Analisi 2Z2.33.3 (Prezzo)

Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

(*)zz.32.3
Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp

1l nolo a freddo (attesa) dei mezzi d'opera €& stato valutato pari all'80% del nolo a caldo

cad

cad

1,00000

1,00

1,00

-1,00

1,00

1,00

-1,00

1,00

0,80

1,00

0,80

7,04

50,78

33,15

57,41

33,15

17,63

24,26

7,04000

86,01000

50,78000

-33,15000

17,63000

57,41000

-33,15000

24,26000

14,10400

14,10400

-0,00400

19,40800
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ANALISI PREZZI

N

Prezzo di applicazione
Euro/h 45,70
Analisi 2Z.39.1 (Prezzo)

Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoro

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO U.M.[ QUANT. EtEII\E/IfE%\IC')F IMPORTO
Totale analizzato h 1,00 19,40800
Arrotondamento 0,00200
Prezzo di applicazione
Euro/h 19,41
9| Analisi ZZ.34.1 (Prezzo)
Operaio specializzato, costo medio extra orario di lavoro
(*)1.1.2 h 0,33 50,04 16,51320
Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*) 1.1.3 h 0,33 55,40 18,28200
Operaio specializzato straordinario festivo
(*1.1.4 h 0,33 60,76 20,05080
Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
Totale analizzato h 1,00 54,84600
Arrotondamento 0,00400
Prezzo di applicazione
Euro/h 54,85
0| Analisi ZZ.34.2 (Prezzo)
Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
(*)1.2.2 h 0,33 46,41 15,31530
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*)1.2.3 h 0,33 51,38 16,95540
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo
(*)1.2.4 h 0,33 56,36 18,59880
Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
Totale analizzato h 1,00 50,86950
Arrotondamento 0,00050
Prezzo di applicazione
Euro/h 50,87
1\ Analisi ZZ.34.3 (Prezzo)
Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro
(*)1.3.2 h 0,33 41,69 13,75770
Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
(*)1.3.3 h 0,33 46,16 15,23280
Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo
(*)1.3.4 h 0,33 50,63 16,70790
Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
Totale analizzato h 1,00 45,69840
Arrotondamento 0,00160
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ANALISI PREZZI

OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

w

(*)1.1.2

Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
1/9

(*)1.1.3

Operaio specializzato straordinario festivo
1/9

(") 1.1.4

Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
1/9

(*)1.2.2

Operaio qualificato

Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
1/9

(*)1.2.3

Operaio qualificato
Operaio qualificato straordinario festivo

1/9

(*)1.2.4

Operaio qualificato

Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
1/9

(*)1.3.2

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

1/9
(*)133

Operaio comune
Operaio comune straordinario festivo

1/9
(*) 1.3.4

Operaio comune
Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)

1/9
Totale analizzato
Arrotondamento
Prezzo di applicazione
Euro/h 50,47

Analisi 2Z.40.1 (Prezzo)

Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoro

(" 1.1.1

Operaio specializzato orario normale
1/3

(*)1.21

Operaio qualificato
Operaio qualificato orario normale

1/3
(*) 1.3.1

Operaio comune
Operaio comune orario normale

1/3

Totale analizzato

Arrotondamento

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

1,00

0,33

0,33

0,33

1,00

50,04

55,40

60,76

46,41

51,38

56,36

41,69

46,16

50,63

35,74

33,15

29,78

5,50440

6,09400

6,68360

5,10510

5,65180

6,19960

4,58590

5,07760

5,56930

50,47130

-0,00130

11,79420

10,93950

9,82740

32,56110

-0,00110
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N. OGGETTO DELL'ANALISI OPERE E PROVVISTE NECESSARIE ALLA FORMAZIONE DELL'OGGETTO

u.M.

QUANT.

PREZZO
ELEMENT.

IMPORTO

Prezzo di applicazione
Euro/h 32,56

Alessandria li, 20/02/2017

1l Progettista
ing. Giuseppe leracitano
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