INDICE ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Paga base operaio comune
................................................................................................................................................................................. h 23'96
Paga base operaio specializzato
................................................................................................................................................................................. h 28'75
Paga base operaio qualificato
................................................................................................................................................................................. h 26'67

1 MANODOPERA
1.1.1 Operaio specializzato orario normale
................................................................................................................................................................................. h 35'74
1.1.2 Operaio specializzato straordinario notturno
................................................................................................................................................................................. h 50'04
1.1.3 Operaio specializzato straordinario festivo
................................................................................................................................................................................. h 55'40
1.1.4 Operaio specializzato straordinario notturno festivo
h 60,76
1.1
1.2
1.2.1 Operaio qualificato orario normale
................................................................................................................................................................................. h 33'15
1.2.2 Operaio qualificato straordinario notturno
................................................................................................................................................................................. h 46'41
1.2.3 Operaio qualificato straordinario festivo
................................................................................................................................................................................. h 51'38
1.24 Operaio qualificato straordinario notturno festivo
................................................................................................................................................................................. h 56'36
1.3 Operaio comune
1.3.1 Operaio comune orario normale
................................................................................................................................................................................. h 29'78
1.3.2 Operaio comune straordinario notturno
................................................................................................................................................................................. h 41'69
1.33 Operaio comune straordinario festivo
h 46,16
1.34 Operaio comune straordinario notturno festivo
................................................................................................................................................................................. h 50'63
01.A01.B90.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici
................................................................................................................................................................................. m3 6'59
2 NOLI
2.1 Autocarro ribaltabile
2.1.1 Autocarro ribaltabile, della portata sino a 40 gl
h 50,78
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO

2.1.2 Autocarro ribaltabile, della portata da 40 a 120 q.li
................................................................................................................................................................................. h 59'01

2.1.3 Autocarro ribaltabile, della portata da 120 a 180 q.li
................................................................................................................................................................................. h 67'56

2.2 Pala meccanica cingolata

2.2.1 Pala meccanica cingolata, con potenza fino a 60 hp
................................................................................................................................................................................. h 55'86

2.2.2 Pala meccanica cingolata, con potenza da 60 a 100 Hp
................................................................................................................................................................................. h 66'74

2.23 Pala meccanica cingolata, con potenza da 100 a 170 Hp
................................................................................................................................................................................. h 72'17

2.3 Pala gommata con retroescavatore

2.3.1 Pala gommata con retroescavatore, della potenza fino a 80 Hp
................................................................................................................................................................................. h 57'41

2.3.2 Pala gommata con retroescavatore, della potenza oltre 80 Hp
................................................................................................................................................................................. h 63'72

24 Escavatore con benna frontale

2.4.1 Escavatore con benna da 0,25 mc.
................................................................................................................................................................................. h 51'00

2.4.2 Escavatore con benna da 0,500 mc.
................................................................................................................................................................................. h 61'91

2.5 Mini escavatore
................................................................................................................................................................................. h

251 Mini escavatore con benna rovescia
................................................................................................................................................................................. h 49'27

2.5.2 Mini escavatore con martello demolitore
................................................................................................................................................................................. h 52'85

2.6 Motopompa

2.6.1 Motopompa potenza fino a 0,50 Hp
................................................................................................................................................................................. h 2'83

2.6.2 Motopompa potenza da 0,50 a 5,00 Hp
................................................................................................................................................................................. h 3'10

2.6.3 Motopompa potenza da 5,00 a 10,00 Hp
................................................................................................................................................................................. h 3'38

2.6.4 Motopompa potenza da 10,00 a 20,00 Hp
................................................................................................................................................................................. h 4'10

2.7 Motocompressore

2.7.0 Motocompressore con martello demolitore
................................................................................................................................................................................. h 19'08

2.8 Martello demolitore

2.8.0 Martello demolitore tipo "Cobra"
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
................................................................................................................................................................................. h 5’12
2.9 Saldatrice
2.9.0 Saldatrice potenza 5,5 Kw
................................................................................................................................................................................. h 2’73
2.10 Gruppo elettrogeno
................................................................................................................................................................................. h
2.10.1 Gruppo elettrogeno potenza fino 5,5 KW
................................................................................................................................................................................. h 9’22
2.10.2 Gruppo elettrogeno potenza da 5,5 a 10 KW
................................................................................................................................................................................. h 12’54
2.11.0 Utensili portatili elettrici max 3kW
h 2,03
2.12.0 Macchina operatrice lavorazione e saldatura tubi PE
................................................................................................................................................................................. h 2’03
2.13.0 Decespugliatore completo di accessori
................................................................................................................................................................................. h 3’42
2.15 Autocisterna
2.15.1 Autocisterna da g. 60
................................................................................................................................................................................. h 55’64
3 MATERIALI A PIE' D'OPERA
3.1.0 Sabbia granita di fiume o di cava di idonea granulometria
................................................................................................................................................................................. m3 6’59
3.2 Ghiaia
3.2.1 Materiale d'alveo o di cava
................................................................................................................................................................................. m3 16’02
3.2.2 Ciottoli 10 + 15 cm.
m3 11,16
3.2.3 Misto cementato kg 50 al m3 di cemento tipo 325 per tombamento su strade Provinciali
................................................................................................................................................................................. m3 55’63
3.3.0 Ghiaietto per calcestruzzi
................................................................................................................................................................................. m3 14’93
3.4 Stabilizzato
3.4.0 Misto frantumato stabilizzato di fiume o di cava
................................................................................................................................................................................. m3 22’47
3.4.1 Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50
................................................................................................................................................................................. m3 9’55
3.5.0 Cemento tipo 325 in sacchi
................................................................................................................................................................................. a 12,07
3.5 Cemento
3.6 Mattoni
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
3.6.1 Mattoni pieni 6x12x24
................................................................................................................................................................................. Cad 0'29
3.6.2 Mattoni semipieni 7x12x24
................................................................................................................................................................................. Cad 0'15
3.6.3 Mattoni forati 12x12x24
................................................................................................................................................................................. Cad 0'26
3.7.0 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C
................................................................................................................................................................................. kg 0,63
3.8 Chiusini
3.8.1 Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale
................................................................................................................................................................................. kg 178
3.70 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
3.70.1 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 10
................................................................................................................................................................................. m 3'24
3.70.2 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 15
................................................................................................................................................................................. m 5'18
3.70.3 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 20
................................................................................................................................................................................. m 5'94
3.70.4 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 25
................................................................................................................................................................................. m 7'50
3.70.5 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 30
................................................................................................................................................................................. m 8'46
3.70.6 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 40
................................................................................................................................................................................. m 13'44
3.70.7 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 50
m 16,57
3.70.8 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 60
................................................................................................................................................................................. m 21'16
3.70.9 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 80
................................................................................................................................................................................. m 35'43
3.70.10 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 100
................................................................................................................................................................................. m 48'60
3.70.11 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 120
................................................................................................................................................................................. m 65'73
3.72 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a.
3.72.1 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 120 x 100 h
................................................................................................................................................................................. Cad 251'82
3.72.2 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 120 x 50 h
................................................................................................................................................................................. Cad 145'28
3.72.3 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., soletta cm 140 x 140 x 15
................................................................................................................................................................................. Cad 188'90
3.72.4 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 140 x 140 h
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CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
cad 625,94
3.72.5 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 140 x 50 h
cad 93,88
3.73 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41
3.73.1 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 110
m 4,55
3.73.2 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 125
m 5,19
3.73.3 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 160
m 7,91
3.73.4 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 200
m 12,09
3.73.5 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 250
m 19,25
3.73.6 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 315
m 30,50
3.73.7 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 400
m 49,46
3.73.8 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 500
m 80,00
3.73.9 Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41,
De 630
m 131,99
3.74 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma
3.74.1 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 110
cad 3,56
3.74.2 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 125
cad 3,82
3.74.3 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
cad 8,00
3.74.4 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
cad 13,98
3.74.5 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
cad 41,46
3.74.6 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
cad 73,52
3.74.7 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
cad 242,18
3.74.8 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
cad 409,06
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3.75 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma
3.75.1 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 110
................................................................................................................................................................................. Cad 2'60
3.75.2 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 125
................................................................................................................................................................................. Cad 3'44
3.75.3 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
................................................................................................................................................................................. Cad 6'53
3.75.4 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
................................................................................................................................................................................. Cad 11'68
3.75.5 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
cad 36,17
3.75.6 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
................................................................................................................................................................................. Cad 78'02
3.75.7 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
................................................................................................................................................................................. Cad 167'62
3.75.8 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
................................................................................................................................................................................. Cad 271'08
03.P02 INERTI DI RECUPERO
03.P02.A01 Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
03.P02.A01.005 Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.
................................................................................................................................................................................. t 4'34
4 SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI
4.1.0 Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale, taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri
mezzi idonei e disgregazione
................................................................................................................................................................................. m3 15'44
4.1 Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale
4.2 Scavo a sezione aperta o sbancamento
4.2.1 Scavo di sbancamento con deposito del materiale in cantiere
................................................................................................................................................................................. m3 3'87
4.2.2 Scavo di sbancamento con trasporto e smaltimento del materiale in discarica
................................................................................................................................................................................. m3 9'63
4.3 Scavo di trincea in vie gia sistemate
4.3.1 Scavo di trincea in vie gia sistemate - eseguito interamente a mano
................................................................................................................................................................................. m3 111'57
4.3.2 Scavo di trincea in vie gia sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m3 41,99
4.3.3 Scavo di trincea in vie gia sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di
sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione
................................................................................................................................................................................. m3 47'30
4.4 Scavo di trincea in terreno naturale
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4.4.1 Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito interamente a mano

................................................................................................................................................................................. m3 96'01
4.4.2 Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra

................................................................................................................................................................................. m3 34'33
4.5.0 Sovrapprezzo per la demolizione di trovanti

................................................................................................................................................................................. m3 56'42
4.6 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa
4.6.1 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta

cad 166,95

4.6.2 supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori @ mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 47'58
4.6.3 Scavo)su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art.

3.2.1

................................................................................................................................................................................. Cad 196'90
4.6.4 supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori @ mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 56'12
4.6.5 Scavo)su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art.

3.4.0

................................................................................................................................................................................. Cad 208'97
4.6.6 supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori @ mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 59'56
4.6.7 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento

eseguito con materiale di risulta

................................................................................................................................................................................. Cad 185'87
4.6.8 supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 52'97
4.6.9 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento

eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)

................................................................................................................................................................................. Cad 215'83
4.6.10 supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori @ mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 61'51
4.6.11 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento

eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

................................................................................................................................................................................. Cad 227'89
4.6.12 supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 64'95
4.6.13 Scavo)su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art.

3.2.3

................................................................................................................................................................................. Cad 270'97
4.6.14 supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 77'23
4.6.15 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento

eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

................................................................................................................................................................................. Cad 289'90
4.6.16 supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5

m3 82,62

4.6.33 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori

edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni
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cad 184,80
4.6.34 supplemento all'articolo 4.6.33 per volumi superiori a mc. 3,5
m3 52,67
4.6.35 Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con
sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili
cad 203,73
4.6.36 supplemento all'articolo 4.6.35 per volumi superiori a mc. 3,5
m3 58,06
4.7 Scavo su strada per posa di tubazione costituente I'allacciamento interrato
4.7.1 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta
m 30,25
4.7.2 come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 45,38
4.7.3 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)
m 35,38
4.7.4 come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 53,07
4.7.5 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
m 37,44
4.7.6 come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 56,16
4.7.7 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
m 48,05
4.7.8 come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 72,08
4.7.13 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
materiale di risulta
m 33,89
4.7.14 come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 50,84
4.7.15 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
ghiaia naturale (art. 3.2.1)
m 39,02
4.7.16 come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 58,53
4.7.17 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
"stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
m 41,08
4.7.18 come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 61,62
4.7.19 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con
misto cementato ( art. 3.2.3)
m 51,69
4.7.20 come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele
m 77,54
4.7.25 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizioni.
m 33,31
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4.7.26 come art. 4.7.25 ma per la posa di due tubazioni parallele

................................................................................................................................................................................. m 49'96
4.7.27 Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato

proveniente da lavori edili e demolizioni, ripristino con asfalto invernale

................................................................................................................................................................................. m 36'95
4.7.28 come art. 4.7.27 ma per la posa di due tubazioni parallele

m 55,42

4.10
4.10.1 Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta

................................................................................................................................................................................. Cad 133'18
4.10.2 supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 37'96
4.10.3 Scavo)su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art.

3.2.1

................................................................................................................................................................................. Cad 163'14
4.10.4 supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 46'49
4.10.5 Scavo)su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art.

3.4.0

................................................................................................................................................................................. Cad 175'20
4.10.6 supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5

................................................................................................................................................................................. m3 49'93
4.10.27 Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori

edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni

................................................................................................................................................................................. Cad 151'04
4.10.28 supplemento all'articolo 4.10.27 per volumi superiori a mc. 3,5

m3 43,05

4.11
4.11.1 Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta

................................................................................................................................................................................. m 23'76
4.11.2 come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele

................................................................................................................................................................................. m 35'64
4.11.3 Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)

................................................................................................................................................................................. m 28'88
4.11.4 come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele

................................................................................................................................................................................. m 43'33
4.11.5 Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

................................................................................................................................................................................. m 30'95
4.11.6 come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele

................................................................................................................................................................................. m 46'42
4.11.27 Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili,

tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

................................................................................................................................................................................. m 26'81
4.11.28 come art. 4.11.27 ma per la posa di due tubazioni parallele

................................................................................................................................................................................. m 40'22
4.14 Scavo per riparazioni
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4.14.1 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 306'37
4.14.2 supplemento all'articolo 4.14.1 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 76'06
4.14.3 supplemento agli articoli 4.14.1 e 4.14.2 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 65'75
4.14.4 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 258'44
4.14.5 supplemento all'articolo 4.14.4 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
m3 64,84
4.14.6 supplemento agli articoli 4.14.4 e 4.14.5 per volumi superiori @ mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 48'83
4.14.7 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 321'77
4.14.8 supplemento all'articolo 4.14.7 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 79'67
4.14.9 supplemento agli articoli 4.14.8 e 4.14.9 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 67'51
4.14.10 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, per volumi fino a mc.
3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 389'27
4.14.11 supplemento all'articolo 4.14.10 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
m3 101,87
4.14.12 supplemento agli articoli 4.14.10 e 4.14.11 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 87'04
4.14.13 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, ripristino con asfalto
invernale, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 404'67
4.14.14 supplemento all'articolo 4.14.13 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 105'48
4.14.15 supplemento agli articoli 4.14.13 e 4.14.14 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 88'80
4.14.25 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con
misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 226'14
4.14.26 supplemento all'articolo 4.14.25 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 54'78
4.14.27 supplemento agli articoli 4.14.25 e 4.14.26 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 47'13
4.14.28 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e
demolizioni e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 274'07
4.14.29 supplemento all'articolo 4.14.28 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
m3 66,00
4.14.30 supplemento agli articoli 4.14.28 e 4.14.29 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 57'46
4.14.31 Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con
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misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
................................................................................................................................................................................. Cad 289'47

4.14.32 supplemento all'articolo 4.14.31 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 69'61
4.14.33 supplemento agli articoli 4.14.31 e 4.14.32 per volumi superiori a mc. 10,00
................................................................................................................................................................................. m3 59'21
4.15.1 Demolizione di murature per esecuzione fori passanti
cad 64,04
4.15
4.16
4.16.1 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido 0 marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello
stesso, per superfici inferiori a 10 mgq.
................................................................................................................................................................................. mZ 28'42
4.16.2 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido 0 marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello
stesso, per superfici superiorri a 10 mq.
................................................................................................................................................................................. mZ 25'89
4.16.3 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o0 marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10
md.
................................................................................................................................................................................. mZ 21'31
4.16.4 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici superiorri a 10
md.
m?2 18,90
4.17
................................................................................................................................................................................. mZ 19'58
4.18 Casseratura per getti in cls.
................................................................................................................................................................................. mZ 30'06
5 POSA CONDOTTE
5.7 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico
57.1 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, . 2,00 m
................................................................................................................................................................................. m 41'41
5.7.3 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, I. 2,00 m
................................................................................................................................................................................. m 60'88
5.7.4 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, I. 2,50 m
................................................................................................................................................................................. m 94'27
5.7.5 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, . 2,50 m
m 99,52
5.8
5.8.1 Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 30 cm.
................................................................................................................................................................................. m 23'70
5.8.2 Posa in opera tubi autoportanti in cls. viborocompresso, Di 40 cm.
................................................................................................................................................................................. m 24'95
5.8.3 Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 50 cm.
m 27,44
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5.8.4 Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 60 cm.
................................................................................................................................................................................. m 31'19
5.8.5 Posa in opera tubi autoportanti in cls. viborocompresso, Di 80 cm.
................................................................................................................................................................................. m 43'66
5.8.6 Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 100 cm.
................................................................................................................................................................................. m 49'90
5.8.7 Posa in opera tubi autoportanti in cls. viborocompresso, Di 120 cm.
................................................................................................................................................................................. m 74'85
5.8.8 Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 150 cm.
m 93,56
5.10
5.10.1 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 160 mm
................................................................................................................................................................................. m 7'41
5.10.2 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 200 mm
................................................................................................................................................................................. m 8'34
5.10.3 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 250 mm
................................................................................................................................................................................. m 11'11
5.10.4 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 315 mm
................................................................................................................................................................................. m 26'27
5.10.5 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 400 mm
................................................................................................................................................................................. m 41'72
5.10.6 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 500 mm
................................................................................................................................................................................. m 57'95
5.10.7 Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 630 mm
................................................................................................................................................................................. m 92'71
5.15 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo
................................................................................................................................................................................. Cad
5.15.1 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200
m 178,41
5.15.2 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250
................................................................................................................................................................................. m 201’97
5.15.3 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300
................................................................................................................................................................................. m 226'64
5.15.4 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 400
................................................................................................................................................................................. m 247'89
5.15.5 Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500
................................................................................................................................................................................. m 305'50
7 TOMBAMENTO SCAVI E RIPRISTINI
7.1.0 Fornitura e posa di sabbia
................................................................................................................................................................................. m3 13'18
7.2 Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi
7.2.2 Tombamento degli scavi con fornitura e posa di "stabilizzato" ( art. 3.4.0)
................................................................................................................................................................................. m3 29'06
7.4 Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta
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7.4.1 Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a macchina
................................................................................................................................................................................. m3 6’59
7.4.2 Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a mano
................................................................................................................................................................................. m3 32’02
7.5.0 Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite
................................................................................................................................................................................. m2 77’96
7.6.0 Pavimentazione in cubetti di porfido
................................................................................................................................................................................. m2 65’82
7.7.0 Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti
................................................................................................................................................................................. m2 29’61
7.8.0 Ripristino di pavimentazione in acciottolato
m?2 80,81
7.9.0 Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento di cm. 25 x 25
................................................................................................................................................................................. m2 43’20
7.10 Ripristino di pavimentazione
7.10.1 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 8
................................................................................................................................................................................. m2 11’75
7.10.2 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
................................................................................................................................................................................. m2 14’69
7.10.3 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12
................................................................................................................................................................................. m2 17’63
7.10.4 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in pit
................................................................................................................................................................................. m2 1’53
7.10.5 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
................................................................................................................................................................................. m2 9’89
7.10.6 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
................................................................................................................................................................................. m2 12’36
7.10.7 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
m2 14,83
7.10.8 Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in pit
................................................................................................................................................................................. m2 1’29
7.10.9 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 4
................................................................................................................................................................................. m2 9’03
7.10.10 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 5
................................................................................................................................................................................. m2 11’29
7.10.11 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 6
................................................................................................................................................................................. m2 13’54
7.10.12 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in pit
................................................................................................................................................................................. m2 2’26
7.10.13 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
................................................................................................................................................................................. m2 18’67
7.10.14 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
................................................................................................................................................................................. m2 15’67
7.10.15 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
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................................................................................................................................................................................. m2 18'69
7.10.16 Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in pil
................................................................................................................................................................................. m2 1'51
7.11 Ripristino di tappeto di usura
7.11.1 Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso a mano
................................................................................................................................................................................. m2 8'99
7.11.2 Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso con vibrofinitrice
m?2 6,33
7.12
7.12.1 Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 3
................................................................................................................................................................................. m2 14'00
7.12.2 Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 4
................................................................................................................................................................................. m2 18'40
7.12.3 Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 5
................................................................................................................................................................................. m2 23'79
7.13 Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa
7.13.1 Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 2
................................................................................................................................................................................. m2 6'76
7.13.2 Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 3
................................................................................................................................................................................. m2 9'47
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
7.14.1 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 1
................................................................................................................................................................................. m2 1'60
7.14.2 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 2
m?2 1,97
7.14.3 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 3
................................................................................................................................................................................. m2 2'33
7.14.4 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 4
................................................................................................................................................................................. m2 2'69
7.14.5 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 5
................................................................................................................................................................................. m2 3'06
7.14.6 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 6
................................................................................................................................................................................. m2 3'42
7.14.7 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 7
................................................................................................................................................................................. m2 3'78
7.14.8 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 8
................................................................................................................................................................................. m2 4'15
7.14.9 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm. 9
................................................................................................................................................................................. m2 4'51
7.14.10 Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondita di cm.10 cm
................................................................................................................................................................................. m2 4'88
7.16.0 Posa in opera di cordoli di luserna o di cemento
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................................................................................................................................................................................. m 24'83
7.17 Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose
7.17.1 Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con mastice di bitume modificato a caldo
................................................................................................................................................................................. m 2'23
7.17.2 Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con stesa di emulsione bituminosa
................................................................................................................................................................................. m 1'33
8.4.0 Provvista e posa in opera di nastro segnalatore
m 0,36
8.1
8.1.1
m 8,57
8.1.2
................................................................................................................................................................................. m 9'81
8.1.3 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 160
................................................................................................................................................................................. m 12'87
8.1.4 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 200
................................................................................................................................................................................. m 17'18
8.1.5 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 250
................................................................................................................................................................................. m 23'24
8.1.6 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 315
................................................................................................................................................................................. m 32'79
8.1.7 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 400
................................................................................................................................................................................. m 48'85
8.2 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli
8.2.1 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli, fino al De 110 compreso
m 26,05
8.2.2 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 125
................................................................................................................................................................................. m 28'11
8.2.3 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 160
................................................................................................................................................................................. m 32'07
8.2.4 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 200
................................................................................................................................................................................. m 45'54
8.2.5 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. per ripristino fognoli del De 250
................................................................................................................................................................................. m 55'19
8.3 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido
8.3.1 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 125
................................................................................................................................................................................. Cad 40'51
8.3.2 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 160
................................................................................................................................................................................. Cad 55'87
8.3.3 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 200
................................................................................................................................................................................. Cad 77'00
8.3.4 Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 250
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................................................................................................................................................................................. Cad 276'85
8.5 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti
8.5.1 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 110
................................................................................................................................................................................. m 5'52
8.5.2 Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 90
................................................................................................................................................................................. m 4'87
08.A55.N03.005
................................................................................................................................................................................. Cad 119'12
08.A55.N06.005
cad 93,60
08.A55.N09.005 [ delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)
................................................................................................................................................................................. Cad 115'20
08.A55.N09.010 | delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
................................................................................................................................................................................. Cad 157'14
08.A55.N09.015 [ delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)
................................................................................................................................................................................. Cad 87'96
08.A55.N12.005 [ delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
................................................................................................................................................................................. Cad 187'42
08.A55.N12.010 [ delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
................................................................................................................................................................................. Cad 156'66
08.A55.N12.015 [ delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
................................................................................................................................................................................. Cad 325'81
08.A55.N12.020 | delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
................................................................................................................................................................................. Cad 264'38
08.A55.N33.005 [in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso di motocompressore
................................................................................................................................................................................. Cad 28'32
08.A55.N33.010 [in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.
................................................................................................................................................................................. Cad 10'76
08.A55.N36.005
................................................................................................................................................................................. Cad 47'01
08.A55.N81.005 | .........
................................................................................................................................................................................. m 580'77
9 MURATURE, CONGLOMERATI CEMENTIZI
9.1.0 Muratura di mattoni pieni comuni per la costruzione di camere sotterranee
................................................................................................................................................................................. m3 279'26
9.2 Calcestruzzo cementizio confezionato in cantiere
9.2.1 Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 325
................................................................................................................................................................................. m3 90'64
9.2.2 Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 425
................................................................................................................................................................................. m3 99'07
9.2.3 Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 325
................................................................................................................................................................................. m3 179'18
9.2.4 Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 425
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................................................................................................................................................................................. m3 187'61
9.3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1
9.3.1 Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C28/35
................................................................................................................................................................................. m3 114'00
9.3.2 Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C30/37
................................................................................................................................................................................. m3 121'16
9.3.3 Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C32/40
................................................................................................................................................................................. m3 126'91
9.3.4 Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C35/45
m3 134,81
9.4
9.4.1 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in struttura di fondazione
................................................................................................................................................................................. m3 81'36
9.4.2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture in elevazione non armate
................................................................................................................................................................................. m3 101'31
9.4.3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture armate
................................................................................................................................................................................. m3 120'96
9.5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera
9.5.1 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per sottofondi
................................................................................................................................................................................. m3 24'47
9.5.2 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture di fondazione
................................................................................................................................................................................. m3 8'10
9.5.3 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture in elevazione non armate
................................................................................................................................................................................. m3 27'12
9.5.4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture armate
m3 34,73
9.6.0 Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con
filo di ferro ricotto
................................................................................................................................................................................. kg 1,53
9.7 Formazione di fondazione per marciapiede
9.7.1 Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.10
................................................................................................................................................................................. mZ 17'04
9.7.2 Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.15
................................................................................................................................................................................. mZ 21'91
9.8 Pavimento in battuto di cemento
9.8.1 Pavimento in battuto di cemento, per superfici > mq. 0,20
m?2 11,22
9.8.2 Pavimento in battuto di cemento, per superfici < mq. 0,20
................................................................................................................................................................................. mZ 20'65
9.9.0 Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante rinzaffo
................................................................................................................................................................................. mZ 28'51
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
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9.11.1 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 45 x 45 x 60
................................................................................................................................................................................. Cad 95'71
9.11.2 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 50 x 50 x 50
................................................................................................................................................................................. Cad 102'10
9.11.3 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 60 x 60 x 60
................................................................................................................................................................................. Cad 133'08
9.11.4 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 80 x 80 x 80
................................................................................................................................................................................. Cad 248'33
9.11.5 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 100 x 100 x 100
cad 492,39
9.11.6 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00
................................................................................................................................................................................. Cad 504'68
9.11.7 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,00
................................................................................................................................................................................. Cad 594'14
9.11.8 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00
................................................................................................................................................................................. Cad 687'99
9.12 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate;
9.12.1 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza
cm. 50
................................................................................................................................................................................. Cad 56'91
9.12.2 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza
cm. 50
................................................................................................................................................................................. Cad 69'57
9.12.3 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza
cm. 50 cm
................................................................................................................................................................................. Cad 102'29
9.13 Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate
9.13.1 Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 160 x 160
cad 60,18
9.13.2 Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 180 x 180
................................................................................................................................................................................. Cad 89'82
9.13.3 Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 200 x 260
................................................................................................................................................................................. Cad 138'73
9.14 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
9.14.1 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 5 x 7,5
................................................................................................................................................................................. mZ 15'44
9.14.2 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 10 x 10
................................................................................................................................................................................. mZ 15'31
9.14.3 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 16 x 16
................................................................................................................................................................................. mZ 14'58
9.14.4 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 22 x 22
................................................................................................................................................................................. mZ 14'32
9.16.0 Eliminazione pozzetto a bocca di lupo
cad 35,64
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9.17.0 Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9
................................................................................................................................................................................. m2 50'79
9.18.0 Costruzione di pozzo di ispezione, diametro interno cm. 100, inserito su fognature
................................................................................................................................................................................. m 328'14
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa
9.19.1 Posa in opera di chiusino in ghisa, per valvole di linea, di presa o idrante
................................................................................................................................................................................. Cad 10'90
9.19.2 Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 64 x 64
................................................................................................................................................................................. Cad 20'99
9.19.3 Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 80 x 80
................................................................................................................................................................................. Cad 28'63
9.20 Risistemazione o sostituzione di chiusino
9.20.1 Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 31 x 31
................................................................................................................................................................................. Cad 69'06
9.20.2 Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64
................................................................................................................................................................................. cad 200,40
9.20.3 Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
................................................................................................................................................................................. Cad 222'24
9.20.4 Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusini di manovra
................................................................................................................................................................................. Cad 90'33
9.21.0 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane
................................................................................................................................................................................. Cad 27'59
9.22.0 Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo
................................................................................................................................................................................. Cad 45'45
10 COMPENSI FORFETTARI
10.2 Compenso speciale forfettario per la disponibilita per 24 ore su 24
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore
22,00 dei giorni lavorativi
10.3.1 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici € mano d'opera, inizio 6,00 + 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da
squadre dell'Appaltatore, necessita di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
................................................................................................................................................................................. Cad 162'29
10.3.2 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ecc..)
................................................................................................................................................................................. Cad 76'17
10.3.3 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative del'AMAG
................................................................................................................................................................................. Cad 208'00
10.3.4 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi;
riparazione fughe eseguiti da squadre operative del'AMAG
................................................................................................................................................................................. Cad 257'91
10.4 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore
6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
10.4.1 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 = 6,00 giorni lavorativi e giorni
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festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessita di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fu
cad 215,45
10.4.2 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 = 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ec
cad 171,30
10.4.3 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 = 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative del'AMAG
cad 278,88
10.4.4 Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 = 6,00 giorni lavorativi e giorni
festivi; riparazione fughe eseguiti da squadre operative del'AMAG
cad 346,51
10.6
cad
10.6.1 Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali,
correzioni ed integrazioni richieste dall'autorita di verifica e controllo.
cad 500,00
10.6.2 Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e smaltimento presso
le discariche autorizzate..
cad 162,00
10.6.3 Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato.
cad 150,00
10.6.4 Onere di smaltimento in discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato.
................................................................................................................................................................................. kg 0,35
10.7 Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro
10.7.1 Compenso forfettario per I'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
cad 55,88
28 Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
28.A05 APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))
28.A05.A05 PONTEGGI
28.A05.A05.005
cad 0,00
28.A05.A06 SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera
compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
28.A05.A06.005 misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
m2 2,26
28.A05.A07 Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di
facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m2 di telo)
28.A05.A07.005 [almeno una legatura al m2 di telo
m2 4,24
28.A05.A08 COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della
fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumita; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giorna
28.A05.A08.005 |Singolo
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................................................................................................................................................................................. Cad 1'58
28.A05.A08.010 Doppio
cad 2,12
28.A05.A10
28.A05.A10.005
cad 164,26
28.A05.A10.010
cad 18,05
28.A05.A10.015
cad 230,14
28.A05.A10.020
cad 35,19
28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano di
lavoro.
28.A05.A15.005 | Costo primo mese
................................................................................................................................................................................. mZ 9'48
28.A05.A15.010 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
................................................................................................................................................................................. mZ 1'81
28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali,
ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanz
28.A05.B05.005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m
................................................................................................................................................................................. mZ 11'28
28.A05.B05.010 per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m
................................................................................................................................................................................. mZ 2'53
28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da
realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi
28.A05.B10.005 Misurato a metro lineare posto in opera
................................................................................................................................................................................. m 15'35
28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani
ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devo
28.A05.B15.005 Misurato a metro lineare posto in opera.
................................................................................................................................................................................. m 11'73
28.A05.B20 PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.
28.A05.B20.005 lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
................................................................................................................................................................................. m 106'55
28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
28.A05.B30.005 | costo primo mese
................................................................................................................................................................................. m 6'05
28.A05.B30.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
................................................................................................................................................................................. m 0'63
28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine di legno
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compreso il montaggio e lo smontaggio.
28.A05.B32.005 | costo primo mese
m2 10,64
28.A05.B32.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
m2 0,81
28.A05.B35 ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di 120 cm quando & previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita
28.A05.B35.005 Larghezza utile di passaggio cm 60.
m 26,62
28.A05.B35.010 Larghezza utile di passaggio cm 120.
m 30,24
28.A05.B40 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri
e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m quando & previsto il
28.A05.B40.005 Larghezza utile di passaggio cm 60
m 35,65
28.A05.B40.010 Larghezza utile di passaggio cm 120
m 53,78
28.A05.B45 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di
parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera. Costo mens
28.A05.B45.005 Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.
cad 40,16
28.A05.B45.010 Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
cad 45,13
28.A05.B50 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e
posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento ¢
28.A05.B50.005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
m2 63,22
28.A05.B55 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in
opera
28.A05.B55.005 Costo mensile
cad 102,43
28.A05.C05 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo
e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'app
28.A05.C05.005 | Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondita dello scavo non superiore m
2,00.
m2 24,85
28.A05.C05.010 | Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non
superiore m 2,50.
m2 32,50
28.A05.C05.015 | Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.
m2 45,13
28.A05.C10 ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici

modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non ga
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28.A05.C10.005 Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera
m?2 133,57
28.A05.C15 Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 ¢cm previa regolarizzazione della parete con mezzo
meccanico; per una superficie minima di 100 m2.
28.A05.C15.005 Misurata a metro quadrato
m?2 12,35
28.A05.C20 SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il
trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, I'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso
altr
28.A05.C20.005 | Calcolato per ogni ora di utilizzo
h 7,85
28.A05.C25 PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente
zavorrato in alto e in basso.
28.A05.C25.005 Misurato a metro quadrato
m?2 3,93
28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm,
composto
28.A05.D05.005 | Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
cad 368,67
28.A05.D05.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 148,91
28.A05.D05.015 | Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
cad 326,34
28.A05.D05.020 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 152,98
28.A05.D10 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello
spesso
28.A05.D10.005 | Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
cad 406,12
28.A05.D10.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 180,49
28.A05.D10.015 | Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
cad 324,90
28.A05.D10.020 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 171,47
28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati
di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente ¢
28.A05.D15.005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese
cad 320,39
28.A05.D15.010 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
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cad 139,88
28.A05.D15.015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese
cad 162,45
28.A05.D15.020 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 86,15
28.A05.D20 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura
e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divis
28.A05.D20.005 |USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese
cad 328,50
28.A05.D20.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
cad 98,38
28.A05.D20.015 | USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori
vari
Costo primo mese o frazione di mese
cad 344,75
28.A05.D20.020 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 131,31
28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con
funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell
28.A05.D25.005 | nolo primo mese o frazione di mese
cad 148,01
28.A05.D25.010 | nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 98,38
28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della
capacita di 1000 .
28.A05.D35.005
cad 153,42
28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia ovoidale,
modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta
28.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato
m2 17,14
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di
2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
28.A05.E10.005 per lo sviluppo lineare
m 3,60
28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo
m 0,50
28.A05.E15 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei montanti n
28.A05.E15.005 per sviluppo a metro quadrato
m?2 8,87
28.A05.E17 RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta

in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di
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28.A05.E17.005 misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.
................................................................................................................................................................................. m2 25'27
28.A05.E20 QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni
di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dell
28.A05.E20.005 misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
................................................................................................................................................................................. d 0'63
28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore
bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del nastro; |
28.A05.E25.005 misurato a metro lineare posto in opera
................................................................................................................................................................................. m 0'35
28.A05.E30 Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastiga, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva
rimozio
28.A05.E30.005 elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
................................................................................................................................................................................. m 15'35
28.A05.E30.010 elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo
................................................................................................................................................................................. m 1'72
28.A05.E30.015 elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
................................................................................................................................................................................. m 9'48
28.A05.E30.020 elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
................................................................................................................................................................................. m 2'44
28.A05.E35 FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a
delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso ri
28.A05.E35.005 Lastra singola
................................................................................................................................................................................. m2 27'53
28.A05.E35.010 Lastra doppia
................................................................................................................................................................................. m2 39'71
28.A05.E40 CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione
di lavori
28.A05.E40.005 |trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese
................................................................................................................................................................................. m 16'32
28.A05.E40.010 solo nolo per ogni mese successivo
................................................................................................................................................................................. m 3'06
28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e
sviluppo indicativo 120 cm
28.A05.E45.005 |trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
................................................................................................................................................................................. m 4'24
28.A05.E45.010 solo nolo per ogni mese successivo
................................................................................................................................................................................. m 0'63
28.A05.E50 TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
28.A05.E50.005 Misurata a metro lineare
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m 2,26
28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza
1,10 m.
28.A05.E55.005 |trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
m 3,53
28.A05.E55.010 solo nolo per ogni mese successivo
m 0,86
28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto
in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da
28.A05.E60.005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
m2 33,39
28.A05.E70 PORTALE prowvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m
da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi.
28.A05.E70.005
cad 662,88
28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
28.A05.F05.005 | SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da
26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30
cad 7,04
28.A05.F05.010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro
onere di funzionamento.
h 74,00
28.A05.F05.015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a
fungo in polipropilene.
cad 0,12
28.A05.F05.020 CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla
struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
m 43,32
28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
28.A05.G05.005 | PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da
parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e ta
m 9,84
28.A05.G05.010 | BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il
montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del
30% il cost
cad 72,21
28.A05.G05.015 |RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso
indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.
m2 101,98
28.A05.G05.020 | VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi inflammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi I'uso
della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la m
________ kg 18,05
28.A05.G05.025 | PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manuten
cad 22,55
28.A05.G10 Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli

di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile
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28.A05.G10.005 | modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm
cad 74,00
28.A05.G15 ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non
richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)
28.A05.G15.005 |Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di
moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni
cad 173,27
28.A05.G15.010 | palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio
cad 63,18
28.A05.G15.015 | pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm
cad 39,71
28.A05.G15.020 | borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm
cad 27,07
28.A05.G15.025 | morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi
cad 7,94
28.A05.G15.030 | clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi
cad 11,73
28.A05.G15.035 |clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi
cad 6,77
28.A05.G15.040 | nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m
cad 541
28.A10 MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER
LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))
28.A10.A05 LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla horma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da
ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori con
28.A10.A05.005 | Sono esclusi i pali intermedi nonché gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo
m 826,60
28.A10.A06 Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE -, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C,
prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/6
28.A10.A06.005 inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso
cad 536,75
28.A10.A07 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio
28.A10.A07.005 |Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione
maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
cad 168,05
28.A10.A08 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in
classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio inox.
28.A10.A08.005 | costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
cad 151,30
28.A10.A09 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-EN

795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio
in
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28.A10.A09.005 | costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato
alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio
cad 236,41
28.A10.A10 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremita della linea ad una struttura portante e la
messa i
28.A10.A10.005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
cad 67,69
28.A10.A15 SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne,
etc., in totale sicurezza. Il dispositivo & composto da una base fissa che puo essere fissata su un piano verticale od orizzontal
28.A10.A15.005 Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilita di regolare I'altezza.
cad 601,49
28.A10.A20 LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per
l'installazione & sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.
28.A10.A20.005
cad 58,66
28.A10.A20.010
cad 76,72
28.A10.A25 PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo,
acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un dista
28.A10.A25.005 In acciaio inox, diametro foro 22 mm
cad 86,17
28.A10.A30 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non
subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
28.A10.A30.005
cad 108,32
28.A10.A35
28.A10.A35.005
cad 408,78
28.A10.B05 RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, @ treccia 3 mm, fune perimetrale @ 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati
ai pilastri con cravatte metalliche.
28.A10.B05.005 | Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di
18,00 m).
m2 5,14
28.A10.B05.010 Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)
m?2 3,71
28.A10.B10 APPARATO DI PROTEZIONE composto da:
28.A10.B10.005 |RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per
arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5.00x20,00 m,
5,00x25,
m?2 2,16
28.A10.B10.010 | TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.
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................................................................................................................................................................................. Cad 45'13
28.A10.B10.015 CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
................................................................................................................................................................................. Cad 4'06
28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro
gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportu
28.A10.C05.005 | per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per il primo mese o frazione di mese
................................................................................................................................................................................. m2 10'38
28.A10.C05.010 per ogni mese successivo
................................................................................................................................................................................. m2 1'27
28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura
metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
28.A10.C10.005 | costo primo mese o frazione di mese
................................................................................................................................................................................. m2 15'35
28.A10.C10.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
................................................................................................................................................................................. m2 1'18
28.A10.C15 STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea,
infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno ancorata nel terreno
28.A10.C15.005 per sviluppo a m2
................................................................................................................................................................................. m2 54'16
28.A10.D05 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla
direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico
28.A10.D05.005 | per I'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
................................................................................................................................................................................. Cad 5'32
28.A10.D10 ACCESSORI:
28.A10.D10.005 | cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
................................................................................................................................................................................. Cad 14'44
28.A10.D10.010 | cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
................................................................................................................................................................................. Cad 12'98
28.A10.D10.015 | otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 0'12
28.A10.D10.020 | occhiali @ mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di
sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.
................................................................................................................................................................................. Cad 1'40
28.A10.D10.025 | occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
................................................................................................................................................................................. Cad 6'27
28.A10.D10.030 | mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
................................................................................................................................................................................. Cad 1'08
28.A10.D10.035 |schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.
................................................................................................................................................................................. Cad 5'01
28.A10.D10.040 | visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.
................................................................................................................................................................................. Cad 5'32
28.A10.D15 GUANTI DI PROTEZIONE:
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28.A10.D15.005 | contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 11'73
28.A10.D15.010 | contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 5'91
28.A10.D15.015 |da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 16'24
28.A10.D15.020 | contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 11'28
28.A10.D15.025 | elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 17'61
28.A10.D15.030 |in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio
................................................................................................................................................................................. Cad 0'72
28.A10.D15.035 resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
................................................................................................................................................................................. Cad 92'95
28.A10.D30 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e
358:
28.A10.D30.005 |Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione
................................................................................................................................................................................. Cad 10'84
28.A10.D30.010 |Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)
................................................................................................................................................................................. Cad 14'44
28.A10.D30.015 |Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori di
stazionamento.
cad 76,72
28.A10.D35 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.005 | Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
................................................................................................................................................................................. Cad 14'44
28.A10.D35.010 | Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
................................................................................................................................................................................. Cad 22'55
28.A10.D35.015 | Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
................................................................................................................................................................................. Cad 31'58
28.A10.D35.020 | Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
................................................................................................................................................................................. Cad 46'02
28.A10.D35.025 | Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti
ad accidentale sfregamento.
cad 54,16
28.A10.D40 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale,
cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in
28.A10.D40.005 |dotazione di base
................................................................................................................................................................................. Cad 45'13
28.A10.D45 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare,
doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino prof
28.A10.D45.005 |dotazione professionale
................................................................................................................................................................................. Cad 180'49
28.A15 IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. ¢))
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28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole,
piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato dir
28.A15.A05.005 |temporaneo per la durata del cantiere
cad 148,91
28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame is
28.A15.A10.005 |temporaneo per la durata del cantiere
cad 257,21
28.A15.A15 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio,
gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e ap
28.A15.A15.005 |temporaneo per la durata del cantiere
cad 392,58
28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica,
eseguito con corda nuda di rame da 35 mm2, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno,
compresi
28.A15.B05.005 Per ogni calata.
cad 157,94
28.A15.D05 IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
28.A15.D05.005
cad 0,00
28.A20 MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni.
Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.005 |di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
cad 9,03
28.A20.A05.010 |di dimensione media (fino a 50x50 cm)
cad 10,84
28.A20.A05.015 |di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
cad 13,09
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera
circolazione.
28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese
cad 7,94
28.A20.A10.010 |solo nolo per ogni mese successivo
cad 1,36
28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese
cad 6,77
28.A20.A15.010 | solo nolo per ogni mese successivo
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cad 0,53
28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da
una
28.A20.A20.005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
cad 0,45
28.A20.A20.010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
cad 1,36
28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
28.A20.B05.005 posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 54,16
28.A20.B05.010 | solo nolo per ogni giorno successivo
cad 3,60
28.A20.B10 SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.
28.A20.B10.005 diametro cm 40
cad 36,10
28.A20.B10.010 diametro cm 60
cad 43,32
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in
policarbonato, alimentazione a batteria
28.A20.C05.005 con batteria a 6V
cad 8,58
28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con
autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
28.A20.C10.005 Durata 1 anno cadauna
cad 5,86
28.A20.D05 VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a
spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d
28.A20.D05.005 | Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera
m2 66,33
28.A20.D10 STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento
28.A20.D10.005 | Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.
m 1,08
28.A20.E05 SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata
dei lavori
28.A20.E05.005 per il primo mese o frazione di mese
cad 103,79
28.A20.E05.010 per ogni mese successivo.
cad 3,60
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28.A20.E10 Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il
personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. C
28.A20.E10.005 nolo per un mese
cad 4,06
28.A20.E15 Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori
esterni.
28.A20.E15.005 nolo per un mese
cad 8,29
28.A20.F05 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un
luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F05.005 Misurata cadauno
cad 26,17
28.A20.F10 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo
facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F10.005 Misurato cadauno
cad 187,73
28.A20.F15 Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo;
I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F15.005 In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
.............. kg 0,41
28.A20.F15.010 In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.
.............. kg 0,86
28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che pud essere conservata a temperatura ambiente,
da util
28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina
cad 81,24
28.A20.F25 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per I'asportazione di zecche e
altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapon
28.A20.F25.005
cad 13,54
28.A20.F30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e
aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
28.A20.F30.005 1 confezione di repellente
cad 8,58
28.A20.G05 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
28.A20.G05.005
cad 0,00
28.A20.HO5 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e
corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico e
28.A20.H05.005 | Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
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........................................................................................................................... Cad 13’72
28.A20.H05.010 | Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
........................................................................................................................... Cad 15’35
28.A20.H05.015 | Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
........................................................................................................................... Cad 15’71
28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro,
cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.
28.A20.H10.005 |da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
........................................................................................................................... Cad 19’85
28.A20.H10.010 |da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
........................................................................................................................... Cad 28’87
28.A20.H15 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa
e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico
28.A20.H15.005 | Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
........................................................................................................................... Cad 20’75
28.A20.H15.010 | Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
............................................................................................................................ Cad 31’58
28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore,
coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
28.A20.H20.005 | Costo semestrale
............................................................................................................................. Cad 31’58
28.A20.105 AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
I'allontanamento a fine fase lavoro.
28.A20.105.005 Misurato a costo orario
h 199,91
28.A20.110 AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso I'allontanamento a
fine fase lavoro.
28.A20.110.005 Misurato a costo orario.
...................................................................................................................... h 144’39
28.A25 PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1
lett. e))
28.A25.A05 KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con
trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il
docu
28.A25.A05.005
................................................................................................................................................................................. Cad 0’00
28.A25.A10 CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di
spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la
28.A25.A10.005
................................................................................................................................................................................. Cad 0’00
28.A25.A15 PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo, medico

del lavoro, etc) in tutte le circostanze esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed indicate come proce
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28.A25.A15.005
cad 0,00
28.A30 INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA E RICHIESTI PER LO SFASAMENTO SPAZIALE O TEMPORALE DELLE LAVORAZIONI
INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. f))
28.A30.A05 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito dello
stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali tempi.
28.A30.A05.005 Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
................................................................................................................................................................................. kg 35,96
28.A30.A05.010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
................................................................................................................................................................................. kg 24,36
28.A30.A05.015 | Spostamento macchina (valore medio di macchine semoventi da cantiere edile).
cad 15,35
28.A30.A05.020 | Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
cad 10,55
28.A30.A10 COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a imprese
diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si devono preveder
28.A30.A10.005 Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).
................................................................................................................................................................................. kg 56,09
28.A30.A10.010 Fermo personale (valore medio di operaio qualificato).
................................................................................................................................................................................. kg 24,36
28.A35 MISURE DI COORDINAMENTO PER L'USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI
DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. g))
28.A35.A05 Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere I'uso comune, predisposizione specifica di elaborati progettuali
e/o relazioni etc...
28.A35.A05.005
................................................................................................................................................................................. cad
28.NP1 Prezzi a corpo oneri di sicurezza
28.NP1.NP1 Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto
................................................................................................................................................................................. cad
28.NP1.NP1.001 | Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con
scavi di profondita sempre inferiore a 1,40 m
cad 1.004,52
28.NP1.NP1.002 | Approvvigionamenti iniziali di attrezzature e apprestamenti di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto per opere con
scavi di profondita anche superiore a 1,40 m
cad 1.952,25
28.NP1.NP2 Nolo attrezzature e apprestamenti di sicurezza
28.NP1.NP2.001 | Nolo per il primo mese di attrezzature e apprestamenti di sicurezza per opere con scavi di profondita sempre inferiore a 1,40 m
cad 461,01
28.NP1.NP2.002 | Nolo per ogni mese successivo di attrezzature e apprestamenti di sicurezza per opere con scavi di profondita sempre inferiore a
1,40 m
cad 86,01
77.3.1 Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, sovrastrutture stradali e misto
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granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso
................................................................................................................................................................................. t 15'00

77.32.1 Nolo senza autista di autocarro con portata 40 g.
................................................................................................................................................................................. h 17'63
77.32.3 Nolo senza autista di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp
................................................................................................................................................................................. h 24' 26
77.33.1 Nolo a freddo di autocarro con portata 40 g.
............................................................................................................................................................................... h 14'10
77.33.3 Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore con potenza fino a 80 Hp
................................................................................................................................................................................. h 19'41
77.34.1 Operaio specializzato, costo medio extra orario di lavoro
................................................................................................................................................................................. h 54'85
77.34.2 Operaio qualificato, costo medio extra orario di lavoro
................................................................................................................................................................................. h 50'87
77.34.3 Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro
................................................................................................................................................................................. h 45'70
77.39.1 Costo medio paga oraria per prestazioni extra orario di lavoro
................................................................................................................................................................................. h 50'47
77.40.1 Costo medio paga oraria per prestazioni in orario di lavoro
h 32,56
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	Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi, Di cm 120
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a.
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 120 x 100 h
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 120 x 50 h
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., soletta cm 140 x 140 x 15
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., base dimensioni interne cm 120 x 140 x 140 h
	Elementi per cameretta prefabbricata in c.a., anello dimensioni interne cm 120 x 140 x 50 h
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 110
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 125
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 160
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 200
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 250
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 315
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 400
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 500
	Tubi in PVC rigido per condotte di scarico interrate, giunto a bicchiere con anello in gomma, UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, De 630
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 110
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 125
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
	Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 110
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 125
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 160
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 200
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 250
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 315
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 400
	Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41, giunto a bicchiere con anello in gomma, De 500
	INERTI DI RECUPERO
	Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
	Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.
	SCAVI, DEMOLIZIONI, RIMOZIONI
	Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale, taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione
	Sovrapprezzo per taglio e disgregazione massicciata stradale
	Scavo a sezione aperta o sbancamento
	Scavo di sbancamento con deposito del materiale in cantiere
	Scavo di sbancamento con trasporto e smaltimento del materiale in discarica
	Scavo di trincea in vie già sistemate
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito interamente a mano
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
	Scavo di trincea in vie già sistemate - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficoltà di circolazione
	Scavo di trincea in terreno naturale
	Scavo di trincea in terreno naturale   - eseguito interamente a mano
	Scavo di trincea in terreno naturale - eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
	Sovrapprezzo per la demolizione di trovanti
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni
	supplemento all'articolo 4.6.33 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per realizzazione di nicchia per presa, ripristino con asfalto invernale, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili 
	supplemento all'articolo 4.6.35 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su strada per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ripristino con asfalto invernale, tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
	come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
	come art. 4.7.25 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su strada per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia e misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, ripristino con asfalto invernale
	come art. 4.7.27 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di risulta
	supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per realizzazione di nicchia per presa, volume fino a mc. 3,50, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni
	supplemento all'articolo 4.10.27 per volumi superiori a mc. 3,5
	Scavo su terreno per posa di tubazione costituente l'allacciamento interrato
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, tombamento eseguito con materiale di risulta
	come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato,  tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )
	come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato,  tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
	come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo su terreno per posa di una tubazione di allacciamento interrato, ricoprimento con sabbia proveniente da lavori edili, tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
	come art. 4.11.27 ma per la posa di due tubazioni parallele
	Scavo per riparazioni
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.1 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.1 e 4.14.2 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.4 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.4 e 4.14.5 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.7 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.8 e 4.14.9 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.10 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.10 e 4.14.11 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con misto cementato, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.13 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.13 e 4.14.14 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade sterrate o terreno, riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.25 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.25 e 4.14.26 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e demolizioni e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.28 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.28 e 4.14.29 per volumi superiori a mc. 10,00
	Scavo per riparazione di condotte eseguito su strade pavimentate e riempimento con sabbia proveniente da lavori edili e con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili, ripristino con asfalto invernale, per volumi fino a mc. 3,50
	supplemento all'articolo 4.14.31 per volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
	supplemento agli articoli 4.14.31 e 4.14.32 per volumi superiori a mc. 10,00
	Demolizione di murature per esecuzione fori passanti
	Demolizioni
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiorri a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mq.
	Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, senza sottofondo in cls, per superfici superiorri a 10 mq.
	Armatura in legname pareti dello scavo
	Casseratura per getti in cls.
	POSA CONDOTTE
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, l. 2,00 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, l. 2,00 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, l. 2,50 m.
	Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico: diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, l. 2,50 m.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 30 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 40 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 50 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 60 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 80 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 100 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 120 cm.
	Posa in opera tubi autoportanti in cls. vibrocompresso, Di 150 cm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 160 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 200 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 250 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 315 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 400 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 500 mm.
	Posa in opera tubi in PVC, giunto a bicchiere con anello in gomma, per fognatura, De 630 mm.
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 5,9 mm; DN 400
	Fornitura e posa di tubo in acciaio di protezione mediante spingitubo, per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500
	TOMBAMENTO SCAVI E RIPRISTINI
	Fornitura e posa di sabbia
	Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi
	Tombamento degli scavi con fornitura e posa di "stabilizzato"  ( art. 3.4.0)
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a macchina
	Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta eseguito a mano
	Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite
	Pavimentazione in cubetti di porfido
	Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti
	Ripristino di pavimentazione in acciottolato
	Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento di cm. 25 x 25
	Ripristino di pavimentazione
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, per ogni cm. in più
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 4
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 5
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 6
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano,  per ogni cm in più
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
	Ripristino di pavimentazione con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in più
	Ripristino di tappeto di usura
	Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso a mano
	Ripristino di tappeto di usura per uno spessore finito di cm. 3, steso con vibrofinitrice
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 3
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 4
	Ripristino di pavimentazione con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino, per uno spessore finito di cm 5
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 2
	Ripristino di marciapiedi con malta bituminosa, stesa a mano, per uno spessore finito di cm. 3
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 1
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 2
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 3
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 4
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 5
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 6
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 7
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 8
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm. 9
	Fresatura di pavimentazione bituminosa, con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore, per una profondità di cm.10 cm.
	Posa in opera di cordoli di luserna o di cemento
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con mastice di bitume modificato a caldo
	Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose con stesa di emulsione bituminosa
	Provvista e posa in opera di nastro segnalatore
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 110
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 125
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 160
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 200
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 250
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 315
	Fornitura e posa in opera di tubi in PVC per intubamento condotte, De 400
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli, fino al De 110 compreso
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 125
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 160
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 200
	Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C.  per ripristino fognoli del De 250
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido,  De 125
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido,  De 160
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 200
	Fornitura e posa in opera di sifone in PVC rigido, De 250
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 110
	Fornitura e posa in opera di tubi flessibili corrugati in PE per cavidotti De 90
	...
	...
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di cm 82x67x75 (media altezza)
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante l'uso di motocompressore
	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del motocompressore.
	..
	.........
	MURATURE, CONGLOMERATI CEMENTIZI
	Muratura di mattoni pieni comuni  per la costruzione di camere sotterranee
	Calcestruzzo cementizio confezionato in cantiere
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 325
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con cemento tipo 425
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 325
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con cemento tipo 425
	Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C28/35
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C30/37
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C32/40
	Calcestruzzo cementizio confezionato in centrale di betonaggio, Classe di resistenza a compressione minima C35/45
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in struttura di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture in elevazione non armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano, in strutture armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per sottofondi
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera, per strutture di fondazione
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera,  per strutture in elevazione non armate
	Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera,  per strutture armate
	Fornitura e posa in opera di barre in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con filo di ferro ricotto
	Formazione di fondazione per marciapiede
	Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.10
	Formazione di fondazione per marciapiede, dello spessore di cm.15
	Pavimento in battuto di cemento
	Pavimento in battuto di cemento, per superfici > mq. 0,20
	Pavimento in battuto di cemento, per superfici  < mq. 0,20
	Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante rinzaffo
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 45 x 45 x 60
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm.  50 x 50 x 50
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm.  60 x 60 x 60
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 80 x 80 x 80
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, luce netta cm. 100 x 100 x 100
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,00
	Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato, diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate;
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 50
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 50
	Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 cm
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 160 x 160
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 180 x 180
	Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate, dimensioni interne cm. 200 x 260
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 5 x 7,5
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 10 x 10
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 16 x 16
	Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, maglia cm. 22 x 22
	Eliminazione pozzetto a bocca di lupo
	Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9
	Costruzione di pozzo di ispezione, diametro interno cm. 100, inserito su fognature
	Posa in opera di chiusino in ghisa
	Posa in opera di chiusino in ghisa, per valvole di linea, di presa o idrante
	Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 64 x 64
	Posa in opera di chiusino in ghisa, avente dimensioni fino a 80 x 80
	Risistemazione o sostituzione di chiusino
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 31 x 31
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
	Risistemazione o sostituzione di chiusino, per chiusini di manovra
	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane
	Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo
	COMPENSI FORFETTARI
	Compenso speciale forfettario per la disponibilità per 24 ore su 24
	Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 6,00 ÷ 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fughe)
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ecc..)
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio dalle 6,00 alle 22,00 giorni lavorativi; riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, necessità di impiego di escavatore (costruzione allacciamenti e/o riparazione fu
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; eseguiti da squadre dell'Appaltatore, senza necessità di impiego di escavatore (ricerca e/o risistemazione chiusini ec
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi; costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso forfettario per spostamento di macchine operatrici e mano d'opera, inizio 22,00 ÷ 6,00 giorni lavorativi e giorni festivi;  riparazione fughe eseguiti da squadre operative dell'AMAG
	Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali,

correzioni ed integrazioni richieste dall'autorità di verifica e controllo.
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e smaltimento presso le discariche autorizzate..
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed imballato.
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed imballato.
	Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro
	Compenso forfettario per l'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
	Salute e Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. 81/08 s.m.i.)
	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PIANO DI SICUREZZA  E COORDINAMENTO (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. a))
	PONTEGGI
	...
	SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro di telo).
	misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori
	Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m² di telo)
	almeno una legatura al m² di telo
	COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumità; il montaggio; lo smontaggio; la manutenzione giorna
	Singolo
	Doppio
	TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m² di piano di lavoro.
	Costo primo mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad una distanz
	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m
	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m
	PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m  dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi
	Misurato a metro lineare posto in opera
	PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devo
	Misurato a metro lineare posto in opera.
	PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.
	lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm  di spessore fissate su traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm  quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di  120 cm quando è previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto, fornita 
	Larghezza utile di passaggio cm 60.
	Larghezza utile di passaggio cm 120.
	PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di  0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di  1,2 m quando è previsto il 
	Larghezza utile di passaggio cm 60
	Larghezza utile di passaggio cm 120
	PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo.  Trasporto e posa in opera. Costo mens
	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.
	Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
	PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto, fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche  ripetuti  durante la fase di lavoro; il documento c
	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
	PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli, completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto e posa in opera
	Costo mensile
	ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in opera. L'app
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondità dello scavo non superiore m 2,00.
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 2,50.
	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondità dello scavo non superiore m 3,50.
	ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da scavare non ga
	Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera
	Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m².
	Misurata a metro quadrato
	SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, l'energia od il combustibile per il funzionamento, compreso altr
	Calcolato per ogni ora di utilizzo
	PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed eventualmente zavorrato in alto e in basso.
	Misurato  a metro quadrato
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello base) - Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spesso
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente c
	Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m 
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divis
	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie 
Costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
	USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico, accessori vari  
Costo primo mese o frazione di mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere dell
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
	SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori, della capacità di 1000 l.
	..
	RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,  fornita e posta 
	per sviluppo a metro quadrato
	RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
	per lo sviluppo lineare
	nolo per ogni mese successivo al primo
	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di  10x10 cm; l'infissione dei montanti n
	per sviluppo a metro quadrato
	RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di
	misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.
	QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle dimensioni di circa  1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dell
	misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro
	NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; l
	misurato a metro lineare posto in opera
	Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera, successiva rimozio
	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese successivo
	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese successivo
	FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m, idonea a delimitare l'area di cantiere ed ad impedire l'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di lastre in gesso ri
	Lastra singola
	Lastra doppia
	CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per segnalazione di lavori
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
	Misurata a metro lineare
	TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e altezza 1,10 m.
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro costituite da
	misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
	PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni controventi.
	...
	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
	SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu. Dimensioni 1,30
	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni altro onere di funzionamento.
	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi, mediante tappi a fungo in polipropilene.
	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
	Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
	PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi, costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come correnti orizzontali e ta
	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo aumentare del 30% il cost
	RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici; peso indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.
	VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere; la m
	PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la manuten
	Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. Il modulo base richiede almeno: un palo telescopico allungabile
	modulo base con testata compresa tra 90  e 150 cm
	ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera, non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)
	Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le voci di moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni
	palo telescopico allungabile - estensione da 170 a 400 - 500 m, incluso anello di serraggio
	pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene ritardante alla fiamma corredato da zip preinstallata; lunghezza 300 cm
	borsa porta kit per per trasporto e conservazione agevole, al fine di consentire il riutilizzo del prodotto; lunghezza 180 cm
	morsetto multiuso per collegamento moduli base - in confezione da 4 pezzi
	clip per palo telescopico ferma telo - in confezione da 24 pezzi
	clip per palo di testata ferma palo - in condfezione da 12 pezzi
	nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per mascheratura  - spessore 48 mm - lunghezza 55,00 m
	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE EVENTUALMENTE PREVISTI NEL PSC PER LAVORAZIONI INTERFERENTI (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. b))
	LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile da 4 operatori con
	Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo
	Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/6
	inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio
	Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio inox. 
	costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
	Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-EN 795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992) in acciaio in
	costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio
	Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA  completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2 moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremità della linea ad una struttura portante e la messa i
	lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
	SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche, cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo è composto da una base fissa che può essere fissata su un piano verticale od orizzontal
	Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilità di regolare l'altezza.
	LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico. per l'installazione è sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.
	lunghezza fune: 20,00 m
	lunghezza fune: 50,00 m
	PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e distinti per evitare un dista
	In acciaio inox, diametro foro 22 mm
	PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno. Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
	Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
	SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)
	Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm
	RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, Ø treccia 3 mm, fune perimetrale Ø 18 mm, sostenuta da cavi metallici ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
	Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad altezza di 18,00 m).
	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)
	APPARATO DI PROTEZIONE composto da:
	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m, 5.00x20,00 m, 5,00x25,
	TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.
	CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
	MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di diametro 48 mm opportu
	per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:  
per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo
	Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
	costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
	STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione idonea, infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno ancorata nel terreno
	per sviluppo a m2
	ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densità, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio automatico 
	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
	ACCESSORI:
	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.
	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN 149:2001
	schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.
	visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.
	GUANTI DI PROTEZIONE:
	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio
	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio
	contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio
	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio
	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
	IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI EN 361 e 358:
	Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco  dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente colorazione
	Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)
	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e  sternale, con fascia lombare imbottita per l'utilizzo in prolungati lavori di stazionamento.
	CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.
	Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e tagli dovuti ad accidentale sfregamento.
	KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino professionale in
	dotazione di base
	KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in polietilene e zaino prof
	dotazione professionale
	IMPIANTI TEMPORANEI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. c))
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato dir
	temporaneo per la durata del cantiere
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame is
	temporaneo per la durata del cantiere
	IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per preparazione sottofondi e ap
	temporaneo per la durata del cantiere
	Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m infissi nel terreno, compresi
	Per ogni calata.
	IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
	..
	MEZZI E SERVIZI DI PROTEZIONE COLLETTIVA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. d))
	CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
	di dimensione media (fino a 50x50 cm)
	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
	CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla libera circolazione.
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione, antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm, leggibili da una
	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
	IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e sostituzione e/o ricarica batterie:
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.
	diametro cm 40
	diametro cm 60
	ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
	con batteria a 6V
	ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
	Durata 1 anno cadauna
	VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine d
	Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera
	STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalità e l'efficienza; l'accatastamento
	Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.
	SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori
	per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo.
	Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione automatica. C
	nolo per un mese
	Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed operatori esterni.
	nolo per un mese
	Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	Misurata cadauno
	Kit LAVA OCCHI. Sono compresi:  il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	Misurato cadauno
	Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; l'allontanamento a fine opera.
	In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
	In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di  PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da util
	1 dose standard di adrenalina
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapon
	...
	INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
	1 confezione di repellente
	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
	...
	ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico e
	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
	ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.
	da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
	da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
	ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico 
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
	KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
	Costo semestrale
	AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.
	Misurato a costo orario
	AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso l'allontanamento a fine fase lavoro.
	Misurato a costo orario.
	PROCEDURE CONTENUTE NEL PSC E PREVISTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA (D.Lgs. 81/08 - Allegato XV - punto 4.1.1 lett. e))
	KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio del kit; il docu
	...
	CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la fotografia e la 
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