ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Paga base operaio comune - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
h 23,96
Paga base operaio specializzato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
h 28,75
Paga base operaio qualificato - Decreto 29 aprile 2015 del MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI.
Tabelle: Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali - Div. IV - Costo medio
dipendenti imprese edili e affini - ALESSANDRIA - Set. 2014
h 26,67
1.1 Operaio specializzato
1.1.1 Operaio specializzato orario normale
h 35,74
1.1.2 Operaio specializzato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 50,04
1.1.3
h 55,40
1.1.4 Operaio specializzato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 60,76
1.2 Operaio qualificato
1.2.1 Operaio qualificato orario normale
h 33,15
1.2.2 Operaio qualificato straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 46,41
1.2.3 Operaio qualificato straordinario festivo
h 51,38
1.2.4 Operaio qualificato straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 56,36
1.3 Operaio comune
1.3.1 Operaio comune orario normale
h 29,78
1.3.2 Operaio comune straordinario notturno (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 41,69
1.3.3 Operaio comune straordinario festivo
h 46,16
1.3.4 Operaio comune straordinario notturno festivo (dalle ore 22,00 alle ore 6,00)
h 50,63
01.A01.A70 Scavo a sezione ristretta ed obbligata di fondazione o di sottofondazione per posa di tubazioni in genere in presenza di
sottoservizi in terreni sciolti 0 compatti, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, esclusa la
roccia da mina, misurato in sezione effettiva compreso il carico sugli automezzi trasporto e sistemazione entro I'area del
cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondita da conteggiare totalmente a parte.
01.A01.A70.005 Eseguito con miniescavatore
m3 29,57
01.A01.B90 Riempimento degli scavi in genere, eseguito con qualsiasi materiale, compresa la costipazione ogni 30 cm di spessore,
esclusa la fornitura del materiale
01.A01.890.010 Eseguito con idonei mezzi meccanici
6,59
01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.
01.A01.C65.010 In discarica autorizzata, fino alla distanza di 5 km
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m3 1,62
01.A01.C65.020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza
m3 2,76
01.A01.C65.030 In discarica autorizzata, da 10 km fino a 30 km di distanza
m3 4,79
01.A02.D00 Disfacimento manuale di pavimentazione in ciottolato o in cubetti per recupero e reinpiego,compreso lo scavo del fondo
sabbioso, la cernitadei cubetti o dei ciottoli utilizzabili, il carico sul mezzo di trasporto, il trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico
01.A02.D00.005 Per quantitativi fino a m2 10
m2 17,13
01.A02.D00.010 Per quantitativi oltre m2 10
m2 14,72
01.A02.D10 Disfacimento di pavimentazione in ciottolato o in cubetti di porfido o sienite anche con giunti bitumati o con manto di
pietrischetto bitumato per recupero e reimpiego ciottoli e cubetti, compreso il carico e trasporto presso i magazzini
municipali e lo scarico
01.A02.D10.005 Per quantitativi fino a m2 10
m2 24,24
01.A02.D10.010 Per quantitativi oltre m2 10
m2 21,71
01.A04.F65 Posa in opera di rete metallica eletrrosaldata costituita da tondini in acciaio per intonaco strutturale, su pareti verticali o
inclinate
01.A04.F65.005
m?2 13,18
01.A10.A10 Rinzaffo eseguito con malta di calce dolce su pareti, solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che in curva, compresa
I'esecuzione dei raccordi negli angoli, delle zanche di separazione tra pareti e orizzontamenti, e della profilatura degli
spigoli in cemento con esclusione del gesso
01.A10.A10.005 Per una superficie complessiva di almeno m2 1 e per uno spessore fino a cm 2
m2 20,45
01.A10.B00 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta,su rinzaffo,in piano od in curva,anche con aggiunta di
coloranti,compresa I'esecuzione dei raccordi,delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del
gesso
01.A10.B00.005 Eseguito fino ad un'altezza di m 4,per una superficie complessiva di almeno m2 1
m?2 8,06
01.A21.B70 Posa di cubetti di porfido, sienite o diorite,per la formazione di pavimentazione, provvisti in prossimita' del luogo di posa
e disposti secondo il piano di cava, ad archi contrastanti e paralleli, anche nelle zone dei binari tranviari su letto di posa
di sabbia del Po o della stura,secondo le prescrizioni, compresa la provvista della sabbia, la battitura a regola d'arte, la
scopatura, il carico ed il trasporto di tutti i detriti alle discariche e la manutenzione, esclusa la sola preparazione del
sottofondo che sara' compensata a parte
01.A21.B70.010 Cubetti con spigolo variabile da cm 6 a cm 8
m2 48,78
01.A21.F10 Posa in opera di cordoli in calcestruzzo cementizio vibrati in cassero metallico comprendente:lo scavo per far posto al
condolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla direzione dei lavori; il trasporto dei materiali di
rifiuto alle discariche; il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm 15 e della
larghezza di cm 35 (cemento kg 150/m3, sabbia m3 0.400, ghiaietta m3 0.800); il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
lo scarico; I'accatastamento e le garanzie contro le rotture; la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di
cemento dosata a kg 600/m3; la rifilatura dei giunti; il ripassamento durante e dopo la posa
01.A21.F10.010 Cordoli aventi sezione rettangolare (base cm 12 altezza cm 30) con foro verticale in mezzeria,realizzando tra foro e foro
del cordolo successivo posato un interasse di mm 1200 + o - mm 3, con scavo per far posto al cordolo eseguito a
mano; con il rinfianco di sezione triangolare avente cm 20 di base e cm 20 di altezza
m 24,83
01.A22.A20 Preparazione di pavimentazione bituminosa esistente, per la riparazione di buche o screpolature, mediante lavatura
energica e scopatura atta ad asportare le materie terrose e sabbiose;compreso l'estirpamento dell'erba esistente, lo
allontanamento dei detriti ed ogni prestazione manuale e mezzo d'opera
01.A22.A20.015 Per I'esecuzione di trattamenti superficiali o per la stesa di tappeti
m?2 0,70

01.A22.A80

01.A22.A80.020

Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant trattato) per strato di base, composto da inerti di torrente, di
fiume, di cava o provenienti dalla frantumazione di roccia serpentinosa, trattato con bitume conformemente alle
prescrizioni della citta' attualmente vigenti per quanto concerne la granulometria e la dosatura, compresa la cilindratura
mediante rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate

Steso in opera ad una ripresa con vibrofinitrice per uno spessore compresso pari a cm 8
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m?2 9,89
01.A22.A80.075 Steso in opera ad una ripresa @ mano per uno spessore compresso pari a cm 8
m?2 11,75
01.A22.A80.088 Steso in opera ad una ripresa a mano per uno spessore compresso pari a cm 12
m?2 17,63
01.A22.A90 Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di
01.A22.A90.005 Kg 0,800/m2,per ancoraggio sullo strato di base
m?2 0,61
01.A22.B00 Provvista e stesa di calcestruzzo bituminoso per strato di collegamento (binder), conforme alle norme e prescrizioni
tecniche approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice
a perfetta regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione lavori, compreso I'onere
della compattazione con rullostatico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.800.010 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 4 compressi
m?2 6,03
01.A22.B00.015 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 5 compressi
7,53
01.A22.B00.020 Steso in opera con vibrofinitrice per uno spessore finito di cm 6 compressi
m2 9,04
01.A22.B05 Provvista e stesa, per ripristini, di conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, conforme alle
prescrizioni della citta'compreso I'onere della cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore
alle 12 tonnellate
01.A22.B05.005 Steso a mano per uno spessore compresso pari a cm 4
m?2 9,03
01.A22.B10 Provvista e stesa a tappeto di calcestruzzo bituminoso per strato di usura, conforme alle norme e prescrizioni tecniche
approvate con Deliberazione della Giunta Comunale di Torino del 28/11/2000, steso in opera con vibrofinitrice a perfetta
regola d'arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della D.L., compreso I'onere della compattazione
con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della
massicciata sottostante e la provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A22.B10.010 Steso con vibrofinitrice, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
m?2 5,02
01.A22.B10.025 Steso a mano, per uno spessore finito compresso pari a cm 3
m?2 7,68
01.A23.A10 Formazione di fondazione per marciapiede rialzato o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm?, su strato di ghiaia vagliata dello spessore di cm
10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto.
01.A23.A10.005 Dello spessore di cm 10
m2 17,04
01.A23.A45 Provvista e stesa a tappeto di malta bituminosa per la formazione piano di calpestio di marciapiedi e banchine,
confezionata con bitume modificato tipo a (soft) conforme alle norme tecniche della citta', stesa a perfetta regola d'arte
secondo la vigente normativa e eventuali indicazioni della D.L., compreso l'onere della compattazione con rullo statico o
vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate, esclusa la preparazione della massicciata sottostante e la
provvista e stesa dell'emulsione bituminosa di ancoraggio
01.A23.A45.015 Stesa a mano per uno spessore finito pari a cm 2
m?2 6,76
01.A23.A80 Pavimento in battuto di cemento, formato da uno strato di cm 2 di cemento e sabbia ( dosatura : 600 kg di cemento
tipo 325 per m3 1 di sabbia )compresso, rigato e bocciardato, escluso il sottofondo
01.A23.A80.005 Per superficie di almeno m2 0,20
m?2 11,22
01.A23.B30 Posa in opera di lastre in materiale litico per marciapiedi e accessi carrai, della lunghezza di m 1,40-2, larghezza minima
m 0,70, spessore cm 8 a 10, su sottofondo preesistente, compreso : - lo strato di sabbia lavata per il livellamento del
piano di appoggio; - lo spianamento a regola d'arte;- la rifilatura - I'adattamento e la perfetta sigillatura dei giunti.-
escluso I'adattamento per i chiusini e simili
01.A23.B30.005 Lastre in pietra di luserna o bagnolo
m2 40,35

01.A23.B70

01.A23.B70.005

Rimozione manuale di lastre di materiale litico per modifiche di marciapiedi, compreso il caricoil trasporto manuale e
I'accatastamento fino ad una distanza di m 50

Lastre in pietra di luserna o simili
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m?2 19,03
01.A23.C90 Posa di marmette autobloccanti forate,per pavimentazioni esterne e tappeti erbosi, in calcestruzzo pressato e vibrato,
comprendente la provvista e lo stendimento della sabbia per il sottofondo dello spessore da cm 5 a cm 10, la
compattazione con piastra vibrante o con pestello a mano, escluso il riempimento dei fori
01.A23.C90.005 Dello spessore di cm 10
m2 12,57
01.P03.B80 Pietrisco sfuso, di cave note ed accette o di torrente, ottenuto dalla frantumazione meccanica di roccia o di ciottoli
serpentinosi non amiantiferi di buona qualita’
01.P03.B80.005 pezzatura piccola (5/15-15/30)
m3 22,47
01.P05.F00 Travetti prefabbricati autoportanti in cementoarmato precompresso,con sezione a forma di T rovesciata,armati con
trecce di filo armonico, percopertura canali, camere di ispezione ecc
01.P05.F00.005 Con base di cm 12-altezza cm 9- lung. fino m 5,00
m 2,59
01.P10.C50 Conglomerato bituminoso stoccabile da applicare a freddo, composto di graniglia mm 2/8, trattato con bitume liquido di
viscosita 25/75 secondi, a 25 c., con aggiunta di dopes di adesivita' del pretrattamento degli inerti o durante I'impasto,
costituito da sali di ammina (sale di ammina di sego e similari), il tutto corrispondente alle prescrizioni granulometriche
e di dosatura della citta', attualmente vigenti, dato a pie' d'opera
01.P10.C50.005
t 99,12
01.P11.B40 Pietrini di cemento rigati, di lato cm 25 e spessore di cm 3
01.P11.B40.005 Colore grigio
m?2 9,78
01.P12.M35 Rete elettrosaldata in barre acciaio B450A o B450C, secondo gli usi consentiti
carichi nei sottofondi e solai
01.P12.M35.005 maglia cm 5x7.5
m?2 2,26
01.P12.M35.010 maglia cm 10x10
m?2 2,13
01.P12.M35.015 maglia cm 16x16
m2 1,40
01.P12.M35.020 maglia cm 22x22
m2 1,14
01.P24.A65 Nolo di pala gommata con retro escavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
01.P24.A65.005 Della potenza fino a 80 HP
h 57,41
01.P24.C60 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego
01.P24.C60.005 Della portata sino q 40
h 50,78
01.P24.F30 Nolo di motocompressore per I'alimentazione didemolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette,
condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente perun regolare funzionamento (carburante, lubrificante,
consumo attrezzi, meccanico, assistenza)esclusa la mano d'opera necessariamente usataper la manovra e l'uso di detti
scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego
01.P24.F30.005 Da | 2000
h 19,08
01.P24.F35 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
01.P24.F35.005 | ....... i
h 512
01.P24.H50 Nolo gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo
di effettivo impiego
01.P24.H50.005 Potenza fino a 5, 5 kW.
h 9,22
2.1 Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il
tempo di effettivo impiego
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2.1.1 Autocarro ribaltabile della portata sino a 40 gl.
....................................................................................................................................................................... h 50'78
2.1.2 Autocarro ribaltabile della portata da 40 a 120 q.li
....................................................................................................................................................................... h 59'01
2.1.3 Autocarro ribaltabile della portata da 120 a 180 q.li
....................................................................................................................................................................... h 67'56
2.2 Nolo di pala meccanica cingolata, compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso
per il tempo di effettivo impiego
2.2.1 Pala meccanica con potenza fino a 60 hp
....................................................................................................................................................................... h 55'86
2.2.2 Pala meccanica con potenza da 60 a 100 Hp
....................................................................................................................................................................... h 66'74
2.2.3 Pala meccanica con potenza da 100 a 170 Hp
....................................................................................................................................................................... h 72'17
2.3 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego
2.3.1 della potenza fino a 80 Hp
....................................................................................................................................................................... h 57'41
2.3.2 Nolo di pala gommata con retroescavatore munita di cucchiaia rovescia e benna frontale caricatrice, compreso
manovratore,carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego:
della potenza oltre 80 Hp
....................................................................................................................................................................... h 63'72
2.4 Nolo di escavatore con benna frontale compreso manovratore, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere
connesso per il tempo di effettivo impiego
2.4.1 Escavatore della capacita di 0,250 mc.
h 51,00
2.4.2 Escavatore della capacita di 0,500 mc.
....................................................................................................................................................................... h 61'91
2.5 Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 Hp compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasportosul
luogo di impiego ed ogni altro onere connesso pe ril tempo di effettivo impiego
251 Mini escavatore con benna rovescia
....................................................................................................................................................................... h 49'27
2.5.2 Mini escavatore con martello demolitore
h 52,85
2.6 Nolo di pompa centrifuga, motore di qualsiasi tipo, munita di tubi di pescaggio, distribuzione e quanto altro occorrente
per l'impiego, compreso il trasporto, la posa in opera, la rimozione ed ogni provvista per il regolare funzionamento per il
tempo di effettivo impiego, escluso I'onere del manovratore
2.6.1 della potenza fino a 0,50 Hp
....................................................................................................................................................................... h 2'83
2.6.2 della potenza oltre 0,50 Hp fino a 5,00 Hp
....................................................................................................................................................................... h 3'10
2.6.3 della potenza oltre 5,00 Hp fino a 10,00 Hp
....................................................................................................................................................................... h 3'38
2.6.4 della potenza oltre 10,00 Hp fino a 20,00 Hp
....................................................................................................................................................................... h 4'10
2.7
2.7.0 Nolo di motocompressore per I'alimentazione di demolitori o vibratori, inclusi martelli e scalpelli, piastre e baionette,
condotte d'aria ed ogni altro accessorio o fornitura occorrente per un regolare funzionamento( carburante, lubrificante,
consumo attrezzi, meccanico, assistenza) esclusa la mano d'opera necessariamente usata per la manovra e l'uso di detti
scalpelli e martelli per il tempo di effettivo impiego
....................................................................................................................................................................... h 19'08
2.8
2.8.0 Nolo di martello demolitore tipo cobra completo di accessori, carburante, lubrificante e trasporto, esclusa la mano
d'opera usata per la manovra per il tempo di effettivo impiego
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h 512
2.9
2.9.0 Nolo di saldatrice elettrica della potenza di 5,5 kW compreso il consumo dell'energia elettrica e degli elettrodi
h 2,73
2.10 Nolo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per alimentazione di saldatrici, trapani, flessibili ecc.,
compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere per il suo funzionamento, esclusa la mano d'opera, per il tempo di
effettivo impiego
2.10.1 potenza fino 5,5 KW
h 9,22
2.10.2 potenza superiore a 5,5 e fino a 10 KW
h 12,54
2.11.0 Nolo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kW 3, compresa l'energia e quanto necessario per il
funzioanmento, esclusa la sola mano d'opera, per il tempo di effettivo impiego
mole angolari, trapani e simili
h 2,03
2.12.0 Nolo di macchina operatrice per la lavorazione e saldatura dei tubi in PE
tagliatrice e saldatrice
h 2,03
2.13.0 Nolo di decespugliatore spalleggiato a disco rotante, azionato da motore a scoppio completo di ogni accessorio per il
funzionamento; incluso il consumo degli attrezzi e del carburante, escluso il manovratore
h 3,42
2.15 Nolo di autocisterna compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di
effettivo impiego
2.15.1 da g. 60
h 55,64
3.1 Sabbia
3.1.0 Sabbia di cava con granulometria tra 0,5 e 3 mm.
m3 6,59
3.2 Ghiaia
3.2.1 Misto granulare di cava o di fiume, anidro, composto di grossa sabbia e ciottoli di dimensioni non superiori a 12 cm.
assolutamente scevro di materie terrose ed organiche con minime quantita di materia limose o argillose
m3 16,02
3.2.2 Ciottoli serpentinosi o silicei, non amiantiferi, per riempimento di gabbioni, drenaggi o vespai, del diametro di circa cm.
5+10
m3 11,16
3.2.3 Provvista sul luogo d'impiego di misto granulare stabilizzato a cemento confezionato con inerti provenienti dalla
frantumazione di idonee rocce e grossi ciottoli e la cui curva granulometrica sia collocata all'interno del fuso anas 1981,
premiscelato con idoneo impasto con aggiunta di kg 50 al m3 di cemento tipo 325,di kg 75 al m3 di filler e con
resistenza a compressione a 7 giorni compresa tra 25 e 45 kg/cm? la miscela degli inerti dovra' avere una perdita
percentuale in peso alla prova Los Angeles inferiore od uguale a 30 - successiva stesa per la formazione di strato
regolare secondo le indicazioni della D.L., compresi gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento
per regolarizzare la sagoma dello strato - la densita'in sito dovra' essere uguale o maggiore al 97% di quella ottima
determinata in laboratorio (a. as.h.o modificata)
m3 55,63
3.3.0 Ghiaia e ghiaietto vagliati e lavati per calcestruzzo
m3 14,93
3.4 Stabilizzato
3.4.0 Graniglia, pietrisco e pietrischetto di ciottoli spaccati miscelati con polvere di frantoio ("stabilizzato")
m3 22,47
3.4.1 Misto stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni, vagliato secondo una granulometria 0/50.
m3 9,55 *
3.5 Cemento
3.5.0 Cemento tipo 325 in sacchi
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q 12,07
3.6 Mattoni
3.6.1 Mattoni pieni comuni 6x12x24; lavorati a macchina
cad 0,29
3.6.2 Mattoni semipieni 7x12x24
cad 0,15
3.6.3 Mattoni forati 12x12x24 a nove fori
cad 0,26
3.7.0 Barre in acciaio ad aderenza migliorata B450A e B450C per gli usi consentiti dalle norme vigenti
kg 0,63
3.8 Chiusini
3.8.1 Chiusini carreggiabili in ghisa sferoidale
kg 1,78
3.70 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi
3.70.1 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Dicm 10
m 3,24
3.70.2 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Dicm 15
m 5,18
3.70.3 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 20
m 5,94
3.70.4 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 25
m 7,50
3.70.5 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 30
m 8,46
3.70.6 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 40
m 13,44
3.70.7 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 50
m 16,57
3.70.8 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 60
m 21,16
3.70.9 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 80
m 35,43
3.70.10 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 100
m 48,60
3.70.11 Tubi in conglomerato cementizio vibrocompressi:
Di cm 120
m 65,73
3.72 Elementi per cameretta prefabbricata in c.a.
3.72.1 base per cameretta, dimensioni interne cm 120 x 120 x 100 h
cad 251,82
3.72.2 anello per cameretta dimensioni interne cm 120 x 120 x 50 h
cad 145,28

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

-7-




ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
3.72.3 soletta per cameretta cm 140 x 140 x 15
cad 188,90
3.72.4 base per cameretta, dimensioni interne cm 120 x 140 x 140 h
cad 625,94
3.72.5 anello per cameretta dimensioni interne cm 120 x 140 x 50 h
cad 93,88
3.73 Tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro,
data di produzione e simbolo IIP, in barre da m. 6,00
3.73.1 De 110
m 4,55
3.73.2 De 125
m 5,19
3.73.3 De 160
m 7,91
3.73.4 De 200
m 12,09
3.73.5 De 250
m 19,25
3.73.6 De 315
m 30,50
3.73.7 De 400
m 49,46
3.73.8 De 500
m 80,00
3.73.9 De 630
m 131,99
3.74 Curve 90° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma
3.74.1 De 110
cad 3,56
3.74.2 De 125
cad 3,82
3.74.3 De 160
cad 8,00
3.74.4 De 200
cad 13,98
3.74.5 De 250
cad 41,46
3.74.6 De 315
cad 73,52
3.74.7 De 400
cad 242,18
3.74.8 De 500
cad 409,06
3.75 Curve 45° in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per condotte di scarico interrate di acque
civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma
3.75.1 De 110
cad 2,60
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3.75.2 De 125
cad 3,44
3.75.3 De 160
cad 6,53
3.75.4 De 200
cad 11,68
3.75.5 De 250
cad 36,17
3.75.6 De 315
cad 78,02
3.75.7 De 400
cad 167,62
3.75.8 De 500
cad 271,08
03.P02.A01 Sabbia. Proveniente da lavori edili e demolizioni. Sfusa
03.P02.A01.005 Misto stabilizzato vagliato secondo una granulometria 0/50.
t 4,34
4.1 Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale;
4.1.0 taglio con macchina operatrice a lama circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati
dalla D.L.; compresa la manodopera, il carburante ed ogni altro onere, da contabilizzare per il solo volume della
sovrastruttura stradale demolita
m3 15,44
4.2 Scavo a sezione aperta o di sbancamento a qualunque profondita in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso
materiale tufaceo, esclusa la sola roccia, compreso eventuale completamento a mano, anche in presenza di acqua.
4.2.1 Nel prezzo si intende compreso e compensato anche l'onere per il trasporto e deposito del materiale di risulta in
cantiere.
m3 3,87
4.2.2 Nel prezzo si intende compreso e compensato anche I'onere per il trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla
pubblica discarica.
m3 9,63
4.3 Scavo armato di trincea, in vie gia sistemate, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le massicciate e le terre di
qualsiasi natura, inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, escluso il taglio e la
disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di pietra, scavo da eseguirsi sino alla
profondita di m. 3,00 dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i
puntellamenti, le sbadacchiature e le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo anche
se non recuperabile, il maggior disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta
0 con materiale di provvista da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30,
previa adeguata innaffiatura, e comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo
smaltimento del materiale di risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato
dalla D.L., I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
4.3.1 eseguito interamente a mano
m3 111,57
4.3.2 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m3 41,99
4.3.3 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra, in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e
difficolta di circolazione
m3 47,30
4.4 Scavo armato di trincea, in terreno naturale, a sezione obbligata a pareti verticali, comprese le terre di qualsiasi natura,

inclusa la demolizione di eventuali trovanti, esclusa la sola roccia da mina, da eseguirsi sino alla profondita di m. 3,00
dal p.c., anche se in presenza di acqua o gas, compresa la estrazione delle materie, i puntellamenti, le sbadacchiature e
le armature occorrenti per assicurare la stabilita alle pareti a cassero continuo anche se non recuperabile, il maggior
disagio derivante dalla presenza di altri servizi, compreso il rinterro con terreno di risulta o con materiale di provvista da
porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, e
comprese le successive ricariche, compreso inoltre il carico, il trasporto, lo scarico e lo smaltimento del materiale di
risulta alle discariche o agli impianti di recupero autorizzati o in un altro luogo indicato dalla D.L., I'eventuale uso delle
pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere:
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4.4.1 eseguito interamente a mano
m3 96,01
4.4.2 eseguito a macchina con eventuale intervento manuale ove occorra
m3 34,33
4.5.0 Sovrapprezzo a qualsiasi tipo di scavo per la presenza di massi, muri di mattoni e/o calcestruzzo o materiale roccioso
richiedenti I'uso continuo del martello demolitore; da applicarsi all'effettivo volume demolito.
m3 56,42
4.6 Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza,
eseguito a mano o a macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con
le prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi:
- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
4.6.1 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di
risulta.
cad 166,95
4.6.2 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.1 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 47,58
4.6.3 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale (
art. 3.2.1).
cad 196,90
4.6.4 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.3 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 56,12
4.6.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" (
art. 3.4.0 ).
cad 208,97
4.6.6 compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Supplemento all'articolo 4.6.5 per volumi superiori a mc. 3,5.

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_10_




ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO
m3 59,56
4.6.7 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento
eseguito con materiale di risulta.
cad 185,87
4.6.8 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.7 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 52,97
4.6.9 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento
eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1).
cad 215,83
4.6.10 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.9 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 61,51
4.6.11 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, , ripristino con asfalto invernale,
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 ).
cad 227,89
4.6.12 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Supplemento all'articolo 4.6.11 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 64,95
4.6.13 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto cementato (
art. 3.2.3 ).
cad 270,97
4.6.14 compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
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u.M.

PREZZO

4.6.15

4.6.16

4.6.33

4.6.34

4.6.35

4.6.36

4.7

4.7.1

all'art. 3.2.3;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Supplemento all'articolo 4.6.13 per volumi superiori a mc. 3,5.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento
eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 ).

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto cementato cosi come destritto
all'art. 3.2.3;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Supplemento all'articolo 4.6.15 per volumi superiori a mc. 3,5.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto frantumato
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);

Supplemento all'articolo 4.6.25 per volumi superiori a mc. 3,5.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, ripristino con asfalto invernale, tombamento
eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0

- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Supplemento all'articolo 4.6.31 per volumi superiori a mc. 3,5.

Scavo armato di trincea eseguito su strade pavimentate per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a macchina
o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli oneri di cui
all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :

- il taglio e la demolizione della sovrastruttura stradale;

- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;

- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;

- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;

compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto

m3

cad

m3

cad

m3

cad

m3

77,23

289,90

82,62

184,80

52,67

203,73

58,06
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all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con materiale di risulta
m 30,25
4.7.2 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 45,38
4.7.3 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)
m 35,38
4.7.4 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 53,07
4.7.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
m 37,44
4.7.6 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 56,16
4.7.7 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )
m 48,05
4.7.8 compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;

- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
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CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

4.7.13

4.7.14

4.7.15

4.7.16

4.7.17

4.7.18

4.7.19

Come art. 4.7.7 ma per la posa di due tubazioni parallele.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con materiale di risulta

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Come art. 4.7.13 ma per la posa di due tubazioni parallele.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1 )

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Come art. 4.7.15 ma per la posa di due tubazioni parallele.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato" ;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Come art. 4.7.17 ma per la posa di due tubazioni parallele.

compresi inoltre:

- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;

- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;

- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;

Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e tombamento eseguito con misto cementato ( art. 3.2.3 )

m

72,08

33,89

50,84

39,02

58,53

41,08

61,62

51,69
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4.7.20 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto cementato ;
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;;
Come art. 4.7.19 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 77,54
4.7.25 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
m 33,31
4.7.26 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e
demolizioni.
- il ripristino con conglomerato bituminoso (tout-venant);
Come art. 4.7.9 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 49,96
4.7.27 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Scavo su strada per la posa in opera di una tubazione costituente l'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo.
Ripristino con asfalto invernale e ricoprimento eseguito con tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizioni.
m 36,95
4.7.28 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
- il ripristino con asfalto invernale spess. 5 cm;
Come art. 4.7.23 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 55,42
4.10 Scavo armato di trincea eseguito su terreno per realizzazione di nicchia per presa di derivazione di utenza, eseguito a
mano o a macchina o con l'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le
prescrizioni e gli oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
4.10.1 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con materiale di
risulta.
cad 133,18
4.10.2 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Supplemento all'articolo 4.10.1 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 37,96
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4.10.3 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1.
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con ghiaia naturale (
art. 3.2.1).
cad 163,14
4.10.4 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di ghiaia naturale cosi come destritto all'art.
3.2.1.
Supplemento all'articolo 4.10.3 per volumi superiori a mc. 3,5.
m3 46,49
4.10.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con "stabilizzato" (
art. 3.4.0 ).
cad 175,20
4.10.6 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato cosi come
destritto all'art. 3.4.0.
Supplemento all'articolo 4.10.5 per volumi superiori a mc. 3,5
m3 49,93
4.10.27 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la realizzazione di nicchia idonea alla posa in opera dei pezzi speciali necessari alla costruzione di
presa acqua o gas fino ad una cubatura massima di scavo pari a mc. 3,50, tombamento eseguito con misto frantumato
stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni.
cad 151,04
4.10.28 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Supplemento all'articolo 4.10.25 per volumi superiori a mc. 3,5
m3 43,05
4.11 Scavo armato di trincea eseguito su strade sterrate o su terreno per la posa in opera di tubazioni, eseguito a mano o a
macchina o con I'impiego di entrambi i metodi, a seconda delle particolari necessita del luogo, con le prescrizioni e gli
oneri di cui all'art. 4.3 del presente elenco, inclusi :
- la demolizione di muri in mattoni o simili presenti nel sottosuolo;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
- il maggior onere per eventuali allargamenti e/o approfondimenti dello scavo per la realizzazione di nicchie per la
saldatura, per il montaggio di flange e/o pezzi speciali, per il sottopasso di servizi esistenti ecc.;
4.11.1 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il iempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo. Con
tombamento eseguito con materiale di risulta.
m 23,76
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4.11.2 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con materiale di risulta;
Come art. 4.11.1 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 35,64
4.11.3 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con ghiaia naturale ( art. 3.2.1)
m 28,88
4.11.4 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con ghiaia naturale;
Come art. 4.11.3 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 43,33
4.11.5 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo;
tombamento eseguito con "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
m 30,95
4.11.6 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo eseguito con "stabilizzato";
Come art. 4.11.5 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 46,42
4.11.27 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Scavo su terreno per la posa in opera di una tubazione costituente I'allacciamento interrato con profondita tale da
assicurare una copertura non inferiore a cm. 80 al di sopra dell'estradosso della tubazione ed una larghezza tale da
lasciare uno spazio di almeno 15 cm. tra la tubazione e le pareti dello scavo e di almeno 30 cm. tra la stessa ed
eventuali altri servizi presenti nel sottosuolo, da misurarsi dal bordo della nicchia fino alla estremita dello scavo; Con
ricoprimento eseguito con sabbia proveniente da lavori edili e tombamento eseguito con misto frantumato stabilizzato
proveniente da lavori edili e demolizioni.
m 26,81
4.11.28 compresi inoltre:
- la formazione del letto di posa della tubazione ed il ricoprimento della stessa realizzato con sabbia cosi come destritto
all'art. 3.1.0;
- il riempimento della restante parte dello scavo mediante fornitura in opera di misto frantumato stabilizzato proveniente
da lavori edili e demolizionicosi come destritto all'art. 3.4.1
Come art. 4.11.25 ma per la posa di due tubazioni parallele.
m 40,22
4.14 Scavi per I'esecuzione di riparazioni sia di dispersioni dalla rete di distribuzione e/o dagli allacciamenti acqua o gas, sia
di condotte fognarie, eseguito anche in presenza di acqua o gas, comprendente i sottoelencati lavori e forniture :
- taglio (quando necessario) e rimozione della pavimentazione stradale;
- scavo eseguito a mano e/o a macchina inclusi eventuali trovanti;
- il trasporto e lo smaltimento dei materiali di risulta alle discariche o presso gli impianti di recupero autorizzati;
- impiego di motopompe per I'allontanamento dell'acqua dallo scavo;
4.14.1 compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
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DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

4.14.2

4.14.3

4.14.4

4.14.5

4.14.6

4.14.7

4.14.8

4.14.9

4.14.10

4.14.11

4.14.12

4.14.13

4.14.14

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e "stabilizzato" necessari per il rinterro;

- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);

eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.

compresi inoltre:

- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.

compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;

cad

m3

m3

cad

m3

m3

cad

m3

m3

cad

m3

m3

cad

306,37

76,06

65,75

258,44

64,84

48,83

321,77

79,67

67,51

389,27

101,87

87,04

404,67
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- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
m3 105,48
4.14.15 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto cementato necessari per il rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.
m3 88,80
4.14.25 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
cad 226,14
4.14.26 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi compresi tra mc. 3,50 e 10,00
m3 54,78
4.14.27 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
eseguito su strade sterrate o terreno per volumi di scavo volumi superiori a mc. 10,00
m3 47,13
4.14.28 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
cad 274,07
4.14.29 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
m3 66,00
4.14.30 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con conglomerato bituminoso ( tout-venant);
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.
m3 57,46
4.14.31 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo fino a mc. 3,50.
cad 289,47
4.14.32 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo compresi tra mc. 3,50 e 10,00.
m3 69,61
4.14.33 compresi inoltre:
- fornitura della sabbia e del misto frantumato stabilizzato proveniente da lavori edili e demolizioni necessari per il
rinterro;
- ripristino con ripristino con asfalto invernale spessore 5 cm;
eseguito su strade pavimentate per volumi di scavo superiori a mc. 10,00.
m3 59,21

4.15
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4.15.1 Demolizione a sezione obbligata di murature in mattoni o conglomerato cementizio anche armato per esecuzione di fori
passanti atti al passaggio di tubi, per qualsiasi spessore, incluso il successivo ripristino con malta di cemento.
cad 64,04
4.16 Rimozione di pavimentazione in cubetti di porfido o marmette autobloccanti, compresa la cernita e I'accatastamento dei
cubetti o delle marmette rimosse , il trasporto e lo smaltimento alla pubblica discarica o in altro luogo indicato dalla D.
L. del materiale di risulta.
4.16.1 con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici inferiori a 10 mq.
m2 28,42
4.16.2 con sottofondo in cls, inclusa la disgregazione dello stesso, per superfici superiori a 10 mq.
m?2 25,89
4.16.3 senza sottofondo in cls, per superfici inferiori a 10 mq.
m?2 21,31
4.16.4 senza sottofondo in cls, per superfici superiori a 10 mq.
m?2 18,90
4.17 Armatura delle pareti dello scavo mediante rivestimento in legname anche disposto a cassa chiusa, espressamente
approvata ed ordinata dalla D.L.
m?2 19,58
4.18 Casseratura di legname o pannelli metallici di qualunque forma per plinti, cordoli, platee ecc.. in conglomerato semplice
0 armato, compreso il successivo disarmo, la pulizia e I'accatastamento del materiale.
m?2 30,06
5.7 Posa in opera di tubazioni e pezzi speciali in Gres ceramico, comprese le operazioni di carico e scarico, sfilamento lungo
i cavi, calo nella trincea, formazione dei letti di posa, infilaggio eseguito a mano o con l'ausilio di un apparecchio a leva;
compreso altresi 'onere per il taglio, I'innesto ai pozzetti, tutti gli oneri per il collaudo e quant'altro per dare l'opera
finita.
5.7.1 diametro interno cm 30 "cs"72 kN/m, 1. 2,00 m.
m 41,41
5.7.3 diametro interno cm 40 "cs"80 kN/m, 1. 2,00 m
m 60,88
5.7.4 diametro interno cm 50 "cs"80 kN/m, I. 2,50 m
m 94,27
5.7.5 diametro interno cm 60 "cs"72 kN/m, 1. 2,50 m
m 99,52
5.8 Posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di
giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1,00 KN per ogni cm. di diametro
interno e per ogni m. di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pié d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro
necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte.
5.8.1 Di 30 cm.
m 23,70
5.8.2 Di 40 cm
m 24,95
5.8.3 Di 50 cm
m 27,44
5.8.4 Di 60 cm
m 31,19
5.8.5 Di 80 cm
m 43,66
5.8.6 Di 100 cm.
m 49,90
5.8.7 Di 120 cm.
m 74,85
5.8.8 Di 150 cm.
m 93,56
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5.10 Posa in opera di tubi in PVC rigido conformi norma UNI EN 1401-1 per condotte di scarico interrate di acque civili e
industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, compreso il carico e lo scarico a pie d'opera, la loro discesa nella
trincea, compreso ogni lavoro e provvista per dare 'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
5.10.1 De 160 mm.
m 7,41
5.10.2 De 200 mm
m 8,34
5.10.3 De 250 mm
m 11,11
5.10.4 De 315 mm
m 26,27
5.10.5 De 400 mm
m 41,72
5.10.6 De 500 mm
m 57,95
5.10.7 De 630 mm
m 92,71
5.15 Posa in opera di tubi in acciaio di protezione mediante spingitubo; escluso lo scavo per la collocazione del macchinario e
le opere murarie; compreso la formazione del cantiere, la fornitura della tubazione, l'installazione dei macchinari e delle
opere reggispinta, la spinta, i tagli e le saldature, con verifica di quest'ultime secondo le norme previste in Capitolato
relativo a Posa Condotte; compreso I'eliminazione di sfridi, I'estrazione a mano e carico, trasporto e smaltimento a
discarica del materiale di risulta proveniente dallo spingitubo; compreso ogni altro onere per dare I'opera compiuta;
5.15.1 per tubi di spessore 5,0 mm; DN 200
m 178,41
5.15.2 per tubi di spessore 5,6 mm; DN 250
m 201,97
5.15.3 per tubi di spessore 5,9 mm; DN 300
m 226,64
5.15.4 per tubi di spessore 6,3 mm; DN 400
m 247,89
5.15.5 per tubi di spessore 6,3 mm; DN 500
m 305,50
06.P10.B04 Tubazioni in polietilene per cavidotto interrato, resistenza alla compressione =>350N, escluso la formazione e il
ripristino degli scavi.
06.P10.B04.025 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.90
m 1,89
06.P10.B04.030 tubo corrugato doppia parete per cavidotto D.110
m 2,54
7.1.0 Fornitura e posa in opera di sabbia di cui all'art. 3.1 per formazione del letto di posa e copertura delle tubazioni, stesa
a mano per uno spessore minimo di cm. 10 sotto e sopra e cm. 15 sui fianchi della tubazione, incluso il livellamento e il
costipamento, eseguito a mano.
m3 13,18
7.2 Fornitura e posa in opera di materiale anidro per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in opera
ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese le
successive ricariche
7.2.2 Fornitura e posa in opera di materiale arido per il tombamento degli scavi, eseguiti in sede stradale, da porre in opera
ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, previa adeguata innaffiatura, comprese le
successive ricariche:
con utilizzo di "stabilizzato" ( art. 3.4.0 )
m3 29,06
7.4 Tombamento scavi eseguito con materiale di risulta, precedentemente scelto ed accatastato in apposite aree di
stoccaggio, da porre in opera ben costipato con mezzo meccanico in strati non superiori a cm. 30, e previa adeguata
innaffiatura, comprese le successive ricariche
7.4.1 eseguito a macchina
m3 6,59

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

-21-




ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE

DESCRIZIONE
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PREZZO

7.4.2

7.5.0

7.6.0

7.7.0

7.8.0

7.9.0

7.10

7.10.1

7.10.2

7.10.3

7.10.4

7.10.5

7.10.6

Rimozione e posa in opera di lastre di granito o sienite di recupero, compreso

- compreso lo scavo del cassonetto di profondita adeguata inclusa I'eventuale disgregazione del sottofondo,

- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,

- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,

- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata per il livellamento del piano di appoggio e la
perfetta sigillatura dei giunti,

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta:

Pavimentazione in cubetti di porfido di recupero, compreso

- I'eventuale prelievo da magazzino,

- il trasporto in sito di impiego,

- lo scavo del cassonetto di profondita adeguata, inclusa I'eventuale disgregazione del sottofondo,
- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,

- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,

- la provvista e spianamento a regola d'arte dello stato di sabbia lavata,

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,

- la cernita dei cubetti, il trasporto a discarica di quelli inutilizzabili e della risulta,

- le occorrenti bagnature, battiture e ripassature, la costipazione dei giunti con sabbia e cemento incluso il necessario
lavaggio e la ulteriore spazzatura.

Ripristino di pavimentazione in marmette autobloccanti in calcestruzzo pressato e vibrato comprendente :
- scavo a mano del cassonetto fino alla profondita di cm. 15 circa

- provvista e stendimento della sabbia per il sottofondo per uno spessore di cm. 5 circa

- posa e compattazione dei blocchetti,

- chiusura degli interstizi tra un elemento e l'altro mediante lavatura e scopatura

- il trasporto e smaltimeto alle pubbliche discariche del materiale di risulta

Ripristino di pavimentazione in acciottolato formato da ciottoli di forma ovale di circa cm. 12x8, fissato su fondo di
sabbia di cm. 8 di altezza e coperto con uno strato di cm. 1 di sabbia, innaffiato e battuto con mazzaranghe di almeno
kg. 15 di peso, compresa ogni opera, trasporto, escluso eventuale sottofondo, eseguito con ciottoli di ricupero.

Fornitura e posa in opera di piastrelle in cemento aventi dimensioni di cm. 25 x 25, a 25 bugne, inclusi:
- I'eventuale prelievo da magazzino,

- il trasporto in sito di impiego,

- lo scavo del cassonetto di profondita adeguata,

- la provvista, stesa e costipazione di ghiaia vagliata per uno spessore minimo di cm. 10,

- I'esecuzione di fondazione in cls tipo 10 N/mm2 dello spessore di cm. 10,

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta,

- la perfetta sigillatura dei giunti,

- la fornitura e posa in opera delle piastrelle occorrenti posate con malta di cemento

Ripristino di pavimentazione, su sottofondo costituito da materiali anidri di nuovo apporto, compreso:
- la scarifica del materiale di tombamento per uno spessore idoneo;

- la regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso o piastra vibrante del piano di sottofondo;

- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica;

- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio, in ragione di Kg. 0,8 per mq. ;

- la fornitura e stesa del conglomerato bituminoso;

- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;

- il trasporto e smaltimento alle pubbliche discariche del materiale di risulta

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a mano, spessore finito cm. 8

con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10

m3

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

m?2

32,02

77,96

65,82

29,61

80,81

43,20

11,75

14,69

17,63
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m?2 12,36
7.10.7 con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
m?2 14,83
7.10.8 con misto granulare bitumato (tout-venant) steso a con vibrofinitrice,per ogni cm. in pil
m?2 1,29
7.10.9 con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 4
m?2 9,03
7.10.10 con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 5
m?2 11,29
7.10.11 con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, spessore finito cm. 6
m2 13,54
7.10.12 con conglomerato bituminoso (binder) steso a mano, per ogni cm in piu
m?2 2,26
7.10.13 con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 8
m?2 18,67
7.10.14 con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 10
m?2 15,67
7.10.15 con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, spessore finito cm. 12
m?2 18,69
7.10.16 con conglomerato bituminoso (binder) steso con vibrofinitrice, per ogni cm in pil
m?2 1,51
7.11 Ripristino di tappeto di usura in calcestruzzo bituminoso, compreso:
- la pulizia del piano di posa mediante lavaggio o soffiatura meccanica,
- lo spandimento dell'emulsione di ancoraggio al 60%, in ragione di Kg. 1 per m2,
- la fornitura e stesa del tappeto in calcestruzzo bituminoso
- la cilindratura con rullo statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate;
- la provvista, stesa e rullatura con rullo leggero di sabbia serpentinosa a saturazione:
per uno spessore finito di cm. 3
7.11.1 steso a mano
m?2 8,99
7.11.2 steso con vibrofinitrice
m?2 6,33
7.11.3
7.12 Ripristino di pavimentazione come all'art. 7.10 ma eseguito con materiale a freddo per qualsiasi superficie di ripristino:
7.12.1 per uno spessore finito di cm 3
m?2 14,00
7.12.2 per uno spessore finito di cm 4
m2 18,40
7.12.3 per uno spessore finito di cm 5
m?2 23,79
7.13.1 per uno spessore finito di cm. 2
m?2 6,76
7.13.2 per uno spessore finito di cm. 3
m2 9,47
7.14 Fresatura di pavimentazione bituminosa mediante apposita macchina fresatrice comprendente:

- eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguire a mano (es. attorno a chiusini, cunette ecc..)
- il carico e trasporto del materiale di risulta nei luoghi indicati dalla D.L.

- l'accurata pulizia del fondo,

- le opere provvisorie per la deviazione del traffico

- ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera:

con materiale di risulta a disposizione dell'Appaltatore
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7.14.1 per una profondita di cm. 1
m?2 1,60
7.14.2 per una profondita di cm. 2
m2 1,97
7.14.3 per una profondita di cm. 3
m?2 2,33
7.14.4 per una profondita di cm. 4
m?2 2,69
7.14.5 per una profondita di cm. 5
m?2 3,06
7.14.6 per una profondita di cm. 6
m2 3,42
7.14.7 per una profondita di cm. 7
m?2 3,78
7.14.8 per una profondita di cm. 8
m2 4,15
7.14.9 per una profondita di cm. 9
m2 4,51
7.14.10 per una profondita di cm. 10
m2 4,88
7.16.0 Posa in opera di cordoni di luserna o di cemento prefabbricati, forniti dalla Amministrazione o di recupero,
comprendente:
- lo scavo per far posto al cordolo ed al sottofondo in calcestruzzo secondo le quote stabilite dalla D.L.;
- il trasporto dei materiali di rifiuto alle discariche;
- il sottofondo per il letto di posa in calcestruzzo cementizio dello spessore di cm. 15 e della larghezzo di cm. 35 (
cemento kg/mc 150, sabbia mc. 0,40, ghiaietta mc. 0,80 );
- il rinfianco in calcestruzzo come sopra;
- lo scarico;
- l'accatastamento e le garanzie contro le rotture;
- la sigillatura delle superfici di combacio a mezzo di malta di cemento dosata a 600 kg/mc;
- la rifilatura dei giunti;
- il ripassamento durante e dopo la posa
m 24,83
7.17 Sigillatura delle zone perimetrali dei ripristini sulle pavimentazioni bituminose
7.17.1 effettuata mediante speciale mastice di bitume modificato con polimeri, colato a caldo previa pulizia della zona da
sigillare, compresa la manodopera necessaria e la fornitura del materiale della larghezza di cm. 8 + 10
m 2,23
7.17.2 effettuata con stesa di emulsione bituminosa cationica, contenente il 65% di bitume modificato di tipo "A" in ragione di
kg. 0,50 al metro lineare, previa pulizia e asportazione di eventuali irregolarita superficiali, compresa ogni fornitura ed
onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte
m 1,33
07.A01.A10 Strade asfaltate
07.A01.A10.005 Scavo a sezione obbligata, in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m
m3 14,29
07.A01.A10.010 Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m
m3 18,05

07.A01.A10.015

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
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u.M.

PREZZO

07.A01.A10.020

07.A01.A10.025

07.A01.A10.030

07.A01.A15
07.A01.A15.005

07.A01.A15.010

07.A01.A15.015

07.A01.A15.020

07.A01.A20
07.A01.A20.025

07.A04.D05

manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente
definiti dall'Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, anche
se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro
deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro,
I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per profondita fino a
1,5m

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento
manuale ove occorra; in presenza di sottoservizi in spazi ristretti e difficolta di circolazione (vie o luoghi espressamente
definiti dall'’Amministrazione Appaltante); escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la
rimozione dei masselli di pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso l'armatura, a
cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie
scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300
m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per tratte inferiori a 50 m; per
profondita oltre a 1,5 m

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, anche se non recuperabile,
occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo
o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per
I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita finoa 1,5 m

Scavo a sezione obbligata,in vie/strade asfaltate, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; escluso il taglio e la disgregazione preliminare della pavimentazione o la rimozione dei masselli di
pietra e il carico e trasporto a deposito provvisorio o a discarica; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non
recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a
lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso
delle pompe per I'aggottamento ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1. 5 m

Terreni naturali

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento, la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere;
per profondita fino a 1,5 m

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a macchina con eventuale intervento manuale
ove occorra; compreso l'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita
delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla D. L. ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento,la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere;
per profondita oltre a 1,5 m

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso I'armatura, anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la stabilita delle pareti,
I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla Direzione Lavori ad una
distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento,la separazione della terra
vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo scavo ed ogni altro onere;
per profondita fino a 1,5 m

Scavo a sezione obbligata, in terreni naturali, a pareti verticali, eseguito a mano, espressamente ordinato dalla
Direzione Lavori; compreso I'armatura, a cassero continuo anche se non recuperabile, occorrente per assicurare la
stabilita delle pareti, I'estrazione delle materie scavate ed il loro deposito a lato dello scavo o nel sito indicato dalla
Direzione Lavori ad una distanza massima di 300 m, il rinterro, I'eventuale uso delle pompe per I'aggottamento,la
separazione della terra vegetale da materiale di genere diverso, il ripristino dei canali, dei rivi, ecc. attraversati dallo
scavo ed ogni altro onere; per profondita oltre a 1,5 m

Sovrapprezzo allo scavo per taglio e disgregazione della pavimentazione stradale; taglio con macchina operatrice a lama
circolare rotante o altri mezzi idonei e disgregazione con mezzi idonei approvati dalla Direzione Lavori; compreso
manodopera, carburante ed ogni altro onere; da applicarsi al volume effettivo disgregato

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

m3

19,40

23,94

73,81

117,82

8,42

11,00

60,72

100,82

15,44
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07.A04.D05.005 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 50x50x50 cm, composto da base, anello e calotta;

escluso lo scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro

onere

...................................................................................................................................... Cad 43137
07.A04.D05.006 Posa in opera di pozzetto prefabbricato in cls armato, di dimensioni 98x68x40 cm, composto da base, anello; escluso lo

scavo; compreso il sottofondo, il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

...................................................................................................................................... Cad 64177
07.A04.D05.010 | Posa in opera di pozzo circolare prefabbricato in cls armato, di diametro interno 100 cm, composto da base, anello e

calotta; escluso lo scavo; compreso il sottofondo o la formazione di una base di appoggio di larghezza 25 cm in mattoni

pieni; compreso il trasporto, la posa del chiusino in ghisa, la malta cementizia ed ogni altro onere

.................................................................................................................................... Cad 174114
07.A10.J10 Posa in opera a cielo aperto di tubi guaina di protezione in PVC; compresa la posa dei distanziatori e I'eventuale

chiusura delle estremita; esclusa la fornitura delle tubazioni, dei distanziatori e I'eventuale posa degli sfiati;
07.A10.J10.015 per tubi di diametro 110 mm

.................................................................................................................................... m 4IGS
07.A10.J10.020 per tubi di diametro 140 mm

m 5,40

07.A10.J10.025 per tubi di diametro 160 mm

.................................................................................................................................... m 6116
07.A10.J10.030 per tubi di diametro 200 mm

.................................................................................................................................... m 6191
07.A19.530 Chiusini
07.A19.530.020 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del

manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 31

x 31

...................................................................................................................................... Cad 43182
07.A19.530.025 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del

manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di

manovra

...................................................................................................................................... Cad 65109
07.A19.530.030 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del

manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 64

X 64

.................................................................................................................................... Cad 175116
07.A19.530.035 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del

manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini misura 80

x 80

cad 197,00

07.A19.530.050 Ripristino stradale in conglomerato bituminoso a seguito della rimozione del chiusino, per una superficie non superiore a

1mq

...................................................................................................................................... Cad 25124
07.P21.V20 Nastri
07.P21.V20.005 Nastro segnalatore tubo; larghezza 12 cm

.................................................................................................................................... m 0106
8.1 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC a norme UNI EN 1401-1 per intubamento condotte in presenza di altri servizi
8.1.1 De 110

.................................................................................................................................... m 8157
8.1.2 De 125

.................................................................................................................................... m 9181
8.1.3 De 160

.................................................................................................................................... m 12187
8.1.4 De 200
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m 17,18
8.1.5 De 250
m 23,24
8.1.6 De 315
m 32,79
8.1.7 De 400
m 48,85
8.2 Fornitura e posa in opera di tubi in P.V.C. rigido conformi norma UNI EN 1401-1 tipo SN4 - SDR 41 per ripristino
fognoli, compreso scavo, rinfianco in calcestruzzo e successivo rinterro, completo di pezzi speciali quali curve, braghe
ecc..
8.2.1 fino al De 110 compreso
m 26,05
8.2.2 del De 125
m 28,11
8.2.3 del De 160
m 32,07
8.2.4 del De 200
m 45,54
8.2.5 del De 250
m 55,19
8.3 Provvista e posa in opera di sifoni in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401. Giunto a bicchiere con anello
elastomerico toroidale, compreso il carico, lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, il collegamento ai
condotti, il rinfianco in cls compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
8.3.1 Sifone De 125 mm.
cad 40,51
8.3.2 Sifone De 160 mm.
cad 55,87
8.3.3 Sifone De 200 mm.
cad 77,00
8.3.4 Sifone De 250 mm.
cad 276,85
8.4.0 Provvista e posa in opera di nastro segnalatore, da posarsi sopra ogni condotta ad una distanza dalla stessa di 15 cm :
m 0,36
8.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni flessibili corrugati doppia parete in PEper realizzazione cavidotti interrati compreso
la fornitura e la posa del necessario manicotto di giunzione ed il cavo di traino.
8.5.1 De 110 mm.
m 5,52
8.5.2 De 90 mm.
m 4,87
08.A15.D15 Provvista e posa in opera di tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295/2002, compreso il carico e lo scarico
a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea, esclusa solo la formazione del letto di posa e del rinfianco in materiale
idoneo, da compensarsi a parte:
08.A15.D15.090 DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
m 111,02
08.A15.D15.105 DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.
m 169,34
08.A15.D15.120 DN 500 FN 80 kN/m
m 255,35
08.A15.D15.130 DN 600 FN 96 kN/m
m 354,10
08.A15.D15.135 DN 700 FN 140 kN/m
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m 402,96
08.A15.D15.140 DN 800 FN 128 kN/m
m 430,74
08.A30.G03 Provvista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompresso ad alta resistenza, con piano di appoggio,
muniti di giunto a bicchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di
diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito
lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quanto altro necessario per dare I'opera perfettamente ultimata a regola d'arte
08.A30.G03.005 del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5
m 43,33
08.A30.G03.010 del diametro interno di cm 40 e dello spessore minimo di cm 5.2
m 50,63
08.A30.G03.015 del diametro interno di cm 50 e dello spessore minimo di cm 6
m 63,55
08.A30.G03.020 del diametro interno di cm 60 e dello spessore minimo di cm 6.8
m 76,12
08.A30.G03.025 del diametro interno di cm 80 e dello spessore minimo di cm 8.4
m 98,50
08.A30.G03.030 del diametro interno di cm 100 e dello spessore minimo di cm 11
m 127,82
08.A30.G03.035 del diametro interno di cm 120 e dello spessore minimo di cm 12.6
m 190,30
08.A30.G03.040 del diametro interno di cm 150 e dello spessore minimo di cm 13
m 272,49
08.A35.H10 Provvista e posa in opera di tubi in PVC rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, giunto a bicchiere con anello
elastomerico di tenuta per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso ogni lavoro e provvista per dare I'opera perfettamente ultimata a
regola
08.A35.H10.155 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 11
m 9,47
08.A35.H10.160 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 12,5
m 11,53
08.A35.H10.165 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16
m 15,49
08.A35.H10.170 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 20
m 20,68
08.A35.H10.175 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 25
m 30,33
08.A35.H10.180 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 31,5
m 57,42
08.A35.H10.190 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 40
m 92,79
08.A35.H10.200 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 50
m 137,66
08.A35.H10.205 serie SN 8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 63
m 225,97
08.A55.N03 Allacciamento di immissione stradale compresa la perforazione del manufatto a mezzo di carotaggio, I'innesto del tubo e
la sigillatura con malta cementizia e scaglie di mattone al canale bianco
08.A55.N03.005
cad 119,12
08.A55.N06 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali compreso lo scavo, il sottofondo in conglomerato

17004E - AMAG RETI IDRICHE - MANUTENZIONE PROGRAMMATA RETI FOGNARIE ZONA ALESSANDRIA 2017-2018

_28_




ELENCO PREZZI AMAG EDILE - 2017/19

CODICE DESCRIZIONE U.M. PREZZO A.
cementizio dello spessore di cm 15, la provvista del pozzetto, il carico ed il trasporto alla discarica della terra eccedente,
il reimpimento dello scavo, I'eventuale muratura in mattoni pieni e malta cementizia, debitamente intonacata sulle pareti
interne per la posa della griglia alle quote di progetto con adozione di pozzetto in cemento armato prefabbricato a due
elementi, esclusa la provvista e posa della griglia e del telaio in ghisa
08.A55.N06.005
cad 93,60
08.A55.N09 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali eseguita in conglomerato cementizio, compreso lo scavo, la
platea di fondazione dello spessore di cm 15, il getto delle pareti verticali con cemento avente resistenza caratteristica
150 kg/cm2, le casserature per il contenimento dei getti, il riempimento dello scavo ed il carico e trasporto della terra di
risulta, esclusa la fornitura e posa della griglia
08.A55.N09.005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 80x90x75 (media altezza)
cad 115,20
08.A55.N09.010
cad 157,14
08.A55.N09.015
cad 87,96
08.A55.N12 Costruzione di cameretta per la raccolta delle acque stradali, in muratura di mattoni con malta ed intonaco cementizio,
compreso lo scavo, la platea di fondazione in conglomerato cementizio dello spessore cm 15, il riempimento dello scavo
ed il carico e trasporto della terra di risulta, esclusa la provvista e posa della griglia
08.A55.N12.005 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
cad 187,42
08.A55.N12.010 delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di cm 63x82x50 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
cad 156,66
08.A55.N12.015 delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di cm 80x130x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
cad 325,81
08.A55.N12.020 delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di cm 90x80x75 (media altezza) spessore intonaco almeno cm 1
cad 264,38
08.A55.N33 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di
risulta
08.A55.N33.005 in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso di motocompressore
cad 28,32
08.A55.N33.010 in pavimentazione non bituminosa e senza I'uso del motocompressore
cad 10,76
08.A55.N36 Posa in opera di bocchette a griglie o a gola di lupo per scarico delle acque piovane alle quote della pavimentazione
finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego
su preesistente manufatto
08.A55.N36.005
cad 47,01
08.A55.N81 Fornitura e posa canaletta prefabbricata per la raccolta delle acque bianche, in cemento con fibre di vetro, classe D
carico A15- FO900 secondo la normativa DIN V 19580/EN 1433, delle dimensioni di larghezza 390 mm, altezza 415 mm,
senza pendenza interna, completa di griglia in ghisa della larghezza di 375 mm, peso minimo 40 kg al metro, tipo
2x140x20 mm, classe D 400, compreso lo scavo per l'allogiamento, il rinfianco in calcestruzzo, ed ogni altro eventuale
onere compreso per dare la lavorazione finita a regola d'arte e collaudabile
08.A55.N81.005 | .........
m 580,77
08.P05.B03 Pozzetti in cemento armato prefabbricato completo di fori
08.P05.B03.015 spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam. 30
cad 14,07
08.P05.B03.020 spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam. 40
cad 20,46
08.P05.B03.025 spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam. 45
cad 32,59
08.P05.B03.030 spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 diam. 60
cad 71,99
08.P05.B03.035 spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 diam. 80
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cad 125,46
08.P05.B18 Tubi autoportanti in cls (anche armati) vibrocompresso ad alta resistenza, con piano d'appoggio, muniti di giunto con
anello di tenuta in gomma, incastro a bicchiere, aventi una resistenza minima di 1,00 kN per ogni cm di diametro
interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a secco, con carico distribuito lungo la
generatrice superiore del volto a norme UNI 9534 DIN 4032 - DIN 4035
08.P05.B18.005 diametro interno cm 30
m 19,63
08.P05.B18.010 diametro interno cm 40
m 25,68
08.P05.B18.015 diametro interno cm 50
m 36,11
08.P05.B18.020 diametro interno cm 60
m 44,93
08.P05.B18.025 diametro interno cm 80
m 54,84
08.P05.B18.030 diametro interno cm 100
m 77,92
08.P05.B18.035 diametro interno cm 120
m 115,45
08.P05.B18.040 diametro interno cm 150
m 178,93
08.P15.D20 Tubi in gres ceramico conformi alle norme UNI EN 295. Con "FN" viene indicato il carico massimo di resistenza alla
compressione espresso in kN/m
08.P15.D20.090 DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m
m 69,61
08.P15.D20.105 DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m
m 108,46
08.P15.D20.120 DN 500 FN 80 kN/m
m 161,08
08.P15.D20.150 DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m
m 254,58
08.P15.D20.155 DN 700 FN 140 kN/m, lung. 2,50 m
m 341,45
08.P15.D20.160 DN 800 FN 128 kN/m, lung. 2,50 m
m 478,51
08.P20.E28 Curve a 45 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534
08.P20.E28.015 diametro esterno cm 16
cad 5,80
08.P20.E32 Curve a 90 gradi in PVC rigido per fognature, conformi alle norme UNI EN 1401 E DIN 19534
08.P20.E32.015 diametro esterno cm 16
cad 7,09
08.P20.E80 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 4 kN/m2 - SDR 41 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
08.P20.E80.005 DE 110
m 3,92
08.P20.E80.010 DE 125
m 4,41
08.P20.E80.015 DE 160
m 6,71
08.P20.E80.020 DE 200
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m 10,27
08.P20.E80.025 DE 250
m 16,33
08.P20.E80.030 DE 315
m 25,88
08.P20.E80.043 DE 400
m 41,94
08.P20.E84 Tubi in PVC rigido per fognature, tipo SN 8 kN/m2 - SDR 34 conformi alle norme UNI EN 1401, giunto a bicchiere con
anello elastomerico toroidale, lunghezza m 6
08.P20.E84.015 DE 160
m 8,08
08.P20.E84.020 DE 200
m 12,34
08.P20.E84.025 DE 250
m 19,22
08.P20.E84.030 DE 315
m 31,15
08.P20.E84.040 DE 400
m 51,07
08.P20.E84.050 DE 500
m 79,71
08.P20.E84.055 DE 630
m 133,26
9.1.0 Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizia di qualunque forma e spessore; per la costruzione di camere
sotterranee; compresi i ponteggi ed ogni altro onere
m3 279,26
9.2 Calcestruzzo confezionato in cantiere
9.2.1 Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali
m3 90,64
9.2.2 Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali
m3 99,07
9.2.3 Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg 300 di cemento tipo 32,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali
m3 179,18
9.2.4 Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg 300 di cemento tipo 42,5 R, m3 0,4 di sabbia e m3 0,8 di
ghiaietto, fornito in opera, da non impiegare per usi strutturali
m3 187,61
9.3 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture interrate (platee, muri perimetrali,
pareti di corpi scala e nuclei ascensore) sotto il livello di falda o elementi permanentemente immersi di strutture a
tenuta idraulica, in Classe di esposizione ambientale XC2 (UNI 11104), Classe di consistenza S4, Dmax aggregati 32
mm, Cl 0.4, Profondita media della penetrazione di acqua (UNI-EN 12390-8): 20 mm; fornitura a pie d'opera, escluso
ogni altro onere: a contatto con acque potabili.
9.3.1 Classe di resistenza a compressione minima C28/35
m3 114,00
9.3.2 Classe di resistenza a compressione minima C30/37
m3 121,16
9.3.3 Classe di resistenza a compressione minima C32/40
m3 126,91
9.3.4 Classe di resistenza a compressione minima C35/45
m3 134,81
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9.4 Getto in opera di calcestruzzo cementizio eseguito a mano
9.4.1 in struttura di fondazione
m3 81,36
9.4.2 in strutture in elevazione non armate
m3 101,31
9.4.3 in strutture armate
m3 120,96
9.5 Getto in opera di calcestruzzo cementizio direttamente da autobetoniera
9.5.1 per sottofondi
m3 24,47
9.5.2 per strutture di fondazione
m3 8,10
9.5.3 per strutture in elevazione non armate
m3 27,12
9.5.4 per strutture armate
m3 34,73
9.6.0 Fornitura e posa in opera di barre per cemento armato lavorate e disposte secondo gli schemi di esecuzione, in acciaio
ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44, compresa la sagomatura e legatura con filo di ferro ricotto
kg 1,53
9.7 Formazione di fondazione per marciapiede o per ripristino di tratti dello stesso, comprendente il sottofondo in
calcestruzzo cementizio, con resistenza caratteristica pari a 100 kg/cm2 , su strato di ghiaia vagliata dello spessore di
cm. 10 compressi, esclusa la pavimentazione sovrastante sia bituminosa che lapidea e lo scavo del cassonetto
9.7.1 dello spessore di cm.10
m2 17,04
9.7.2 dello spessore di cm.15
m2 21,91
9.8.1 per superfici > mq. 0,20
m2 11,22
9.8.2 per superfici < mq. 0,20
m2 20,65
9.9.0 Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisciato o fratazzato fine, con spessore fino a cm. 2, compreso il sottostante
rinzaffo
m2 28,51
9.11 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato compreso lo scavo ed il rinterro, la fornitura del pozzetto, la
formazione della base d'appoggio con mattoni pieni o calcestruzzo, la fornitura e posa della soletta di copertura, ove
necessaria, la posa in opera del chiusino valutato a parte
9.11.1 luce netta cm 45 x 45 x 60
cad 95,71
9.11.2 luce netta cm 50 x 50 x 50
cad 102,10
9.11.3 luce netta cm 60 x 60 x 60
cad 133,08
9.11.4 luce netta cm 80 x 80 x 80
cad 248,33
9.11.5 luce netta cm 100 x 100 x 100
cad 492,39
9.11.6 diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00
cad 504,68
9.11.7 diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3,00
cad 594,14
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9.11.8 diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00
cad 687,99
9.12 Posa in opera di elementi prefabbricati in cls. per formazione di camere interrate; esclusa la platea in c.a.; compresa la
malta cementizia ed ogni altro onere
9.12.1 dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 50
cad 56,91
9.12.2 dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 50
cad 69,57
9.12.3 dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 cm
cad 102,29
9.13 Posa in opera di solette prefabbricate in cls. per formazione di camere interrate; compresa la malta cementizia ed ogni
altro onere
9.13.1 dimensioni interne cm. 160 x 160
cad 60,18
9.13.2 dimensioni interne cm. 180 x 180
cad 89,82
9.13.3 dimensioni interne cm. 200 x 260
cad 138,73
9.14 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata, per solette e pareti, formata da tondini di acciaio; compreso lo sfrido
per sovrapposizione, il materiale e le attrezzature per il fissaggio
9.14.1 maglia cm. 5 x 7,5
m2 15,44
9.14.2 maglia cm. 10 x 10
m2 15,31
9.14.3 maglia cm. 16 x 16
m2 14,58
9.14.4 maglia cm. 22 x 22
m?2 14,32
9.16.0 Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per raccolta acque piovane su marciapiede comprendente :
- eventuale demolizione del pozzetto
- rimozione del telaio di appoggio del chiusino
- il riempimento con materiale arido
- il ripristino della pavimentazione del marciapiede con battuto di cemento
- il ripristino con malta bituminosa del piano di calpestio
- la sigillatura dell'apertura a "bocca di lupo" nel cordolo con calcestruzzo
cad 35,64
9.17.0 Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricati di c.a. aventi sezione di cm. 12 x 9 per il rifacimento della solettina di
copertura di condotti fognari sottostanti marciapiede, compreso la soprastante pavimentazione in battuto di cemento
m?2 50,79
9.18.0 Costruzione di pozzo di ispezione inserito su fognature tubolari di qualunque profondita compresi i gradini in ferro alla
marinara esclusa la sola fornitura del chiusino per metro di profondita, formato da canna in getto cementizio dello
spessore di cm. 15 e diametro interno cm. 100
m 328,14
9.19 Posa in opera di chiusino in ghisa prelevato dal magazzino dell’Amministrazione, o fornito dall'impresa, compresa la
fornitura e posa, ove richiesto, del tubo in PVC , la formazione del piano d'appoggio in mattoni pieni, la livellazione e il
rinfianco in cls.
9.19.1 per valvole di linea, di presa o idrante
cad 10,90
9.19.2 per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64
cad 20,99
9.19.3 per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80
cad 28,63
9.20 Risistemazione di chiusino o rimozione del chiusino esistente e collocazione del nuovo, prelevato dal magazzino

dell'’Amministrazione o fornito dall'impresa, la fornitura e posa del tubo in PVC, compresa la livellazione, il rinfianco in
cls., il ripristino stradale con conglomerato bituminoso ed ogni altra provvista e mano d'opera
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9.20.1 per valvole di linea, di presa o idrante

................................................................................................................... Cad 69106
9.20.2 per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

.................................................................................................................. Cad 200140
9.20.3 per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

.................................................................................................................. Cad 222124
9.20.4 Modifica di quota del piano di posa del chiusino, compresa la rimozione e ricollocazione del chiusino e la formazione di

cordolo costituito da malta di cemento e mattoni pieni nel caso di rialzo; oppure la demolizione del cordolo esistente del

manufatto nel caso di abbassamento senza ripresa del volto, per modifiche di quota fino a 20 cm; per chiusini di

manovra

................................................................................................................... Cad 90133
9.21.0 Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico delle acque piovane, compreso il carico ed il trasporto del materiale di

risulta, in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante I'uso di motocompressore.

................................................................................................................... Cad 27159
9.22.0 Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di lupo per lo scarico delle acque péiovane alle quote della pavimentazione

finita, compresi la malta cementizia, i mattoni occorrenti e I'eventuale trasporto dal luogo di deposito al sito d'impiego

................................................................................................................... Cad 45145
10.2 Compenso speciale forfettario per la disponibilita per 24 ore su 24
10.2.0 disponibilita degli operai e mezzi d'opera per 24 ore su 24 come da Capitolato Speciale .

.................................................................................................................. Cad 1.000100
10.3 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione dei

lavori, per interventi iniziati dalle ore 6,00 alle ore 22,00 dei giorni lavorativi
10.3.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico (costruzione

allacciamenti e/o riparazione fughe)

.................................................................................................................. Cad 162129
10.3.2 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore meccanico (ricerca e/o

risistemazione chiusini ecc..)

................................................................................................................... Cad 76117
10.3.3 compreso e compensato nel prezzo |'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un

autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre

operative dellAMAG

.................................................................................................................. Cad 208100
10.3.4 compreso e compensato nel prezzo |'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un

autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative

dellAMAG

.................................................................................................................. Cad 257191
10.4 Compenso forfettario per lo spostamento di macchine operatrici e mano d'opera sul luogo richiesto per I'esecuzione dei

lavori, per interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni festivi
10.4.1 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, con necessita di impiego di escavatore meccanico (costruzione

allacciamenti e/o riparazione fughe)

.................................................................................................................. Cad 215I4S
10.4.2 eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, senza necessita di impiego di escavatore meccanico (ricerca e/o

risistemazione chiusini ecc..)

.................................................................................................................. Cad 171130
10.4.3 compreso e compensato nel prezzo |'eventuale fermo cantiere di durata media di 1 ora per il nolo a freddo di un

autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per costruzione di allacciamenti eseguiti da squadre

operative dellAMAG

.................................................................................................................. Cad 278188
10.4.4 compreso e compensato nel prezzo |'eventuale fermo cantiere di durata media di 1,5 ore per il nolo a freddo di un

autocarro e di una pala gommata e per due operai qualificati. Per riparazione fughe eseguiti da squadre operative

dellAMAG

.................................................................................................................. Cad 346151
10.6 Compenso speciale forfettario per intervento su tubazioni di cemento-amianto
10.6.1 Compenso fisso per predisposizione, consegna all'ASL competente del Piano di Lavoro, incluse le eventuali, correzioni ed

integrazioni richieste dall'autoritaa di verifica e controllo, per opere comprendenti rimozione, imballaggio, stocaggio,
trasporto alle discariche autorizzate e smaltimento di materiale contenente amianto.
1l prezzo & comprensivo degli oneri di acquisizione dell'occorrente documentazione attestante la natura delle fibre da
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10.6.2

10.6.3

10.6.4

10.7
10.7.1

13.P02.A15
13.P02.A15.005

28.A05.A05
28.A05.A05.005

28.A05.A06

28.A05.A06.005

28.A05.A07

28.A05.A07.005

28.A05.A08

28.A05.A08.005

28.A05.A08.010

28.A05.A10
28.A05.A10.005

28.A05.A10.010

rimuovere, i sopralluoghi, gli elaborati di corredo e quant'altro necessario, fino al conseguimento del parere favorevole
rilasciato dalla competente A.S.L.
da corrispondersi "una tantum"

Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tubazioni di cemento-amianto, predisposizione al trasporto e
smaltimento presso le discariche autorizzate.

1l prezzo € comprensivo delle seguenti lavorazioni:

- confinamento dell'area d'intevento secondo le indicazioni del piano di lavoro approvato dall'A.SL. (recinzione, teli in
plastica, cartellonistica etc.);

- redazione degli avvisi e comunicazioni di legge al datore di lavoro alla D.L. e successiva notifica all'A.S.L.;

- rimozione dei manufatti contenenti amianto, compresa I'evenuale applicazione di prodotti nebulizzanti e/o di fissaggio
nel caso di tubazioni danneggiate;

- imballo direttamente nel luogo di rimozione dei materiali da smaltire, in sacchi di polietilene regolrmente dotati dei
marchi segnalanti il contenuto, discesa al piano di carico e stoccaggio in luogo appositamente predisposto. Anche i
dispositivi di sicurezza monouso, il materiale e le attrezzature a perdere, dovranno essere insaccate e stoccate con il
materiale rimosso.

- smontaggio ad avvenuta restituibilita delle strutture predisposte in osservanza al piano di sicurezza.

Carico e trasporto alle discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato ed
imballato. Nonché dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati nell'interventodi rimozione e successivamente dismessi
ed insaccati.

Il prezzo comprendente il nolo dell'autocarro, il carico e lo scarico a discarica del materiale, I'esecuzione delle procedure
di segnalazione di esecuzione intevento al datore di lavoro.

Onere di smaltimento in discariche autorizzate di spezzoni di tubazioni in cemento-amianto precedentemente stoccato
ed imballato. Nonché dei dispositivi di sicurezza monouso impiegati nell'interventodi rimozione e successivamente
dismessi ed insaccati.

Compenso forfettario da contabilizzarsi per ogni singolo intervento per prestazioni extra orario di lavoro

Compenso forfettario per I'esecuzione di interventi iniziati dalle ore 22,00 alle ore 6,00 dei giorni lavorativi e nei giorni
festivi, da contabilizzarsi per ogni singolo intervento di cui agli artt. 4.14.1, 4.14.3, 4.14.5, 4.14.7, 4.14.9, 4.14.11)

formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per la formazione di cavidotto in marciapiede con manto bituminoso e
sottofondo in calcestruzzo, profondita 90 cm, manufatto in calcestruzzo RBK 15N/mmgq, con 1 tubo in PEAD diametro
110 mm, reiterro con misto

SCHERMATURA di ponteggi e castelletti per contenimento polveri, con reti, teli traspiranti, stuoie e simili, fornita e posta
in opera compreso ogni onere e magistero per dare la schermatura finita (con almeno una legatura ogni metro quadro
di telo).

misurata per ogni metro quadrato di superficie facciavista e per tutta la durata dei lavori

Telo in PEAD dato in opera, per un periodo fino a 6 mesi, per contenimento materiali minuti e per protezione di
ponteggi di facciata, continuo, opportunamente legato al ponteggio (almeno una legatura al m2 di telo)

almeno una legatura al m2 di telo

COPRIGIUNTO per ponteggi in materiale plastico di vari colori, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase di lavoro che lo richiede per la pubblica e privata incolumita; il montaggio; lo smontaggio; la
manutenzione giornaliera comprendente I'eventuale sostituzione o reintegrazione; I'accatastamento e lo smaltimento a
fine opera.

Singolo

TRABATTELLO completo e omologato, su ruote, prefabbricato, di dimensioni 1,00x2,00 m, senza ancoraggi:

altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese

solo nolo per ogni mese successivo

cad

cad

cad

kg

cad

cad

m?2

m?2

cad

cad

cad

500,00

162,00

150,00

0,35

55,88

39,40

2,26

4,24

164,26
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cad 18,05
28.A05.A10.015 altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smontaggio e nolo fino a 1 mese o frazione di mese
cad 230,14
28.A05.A10.020 solo nolo per ogni mese successivo
cad 35,19
28.A05.A15 PONTE SU CAVALLETTI conforme alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Misura da effettuarsi per ogni m2 di piano
di lavoro.
28.A05.A15.005 Costo primo mese
m2 9,48
28.A05.A15.010 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
m2 1,81
28.A05.B05 IMPALCATI a schema strutturale semplice, da utilizzare durante la costruzione di strutture prefabbricate in opere
puntuali, ovvero in opere esistenti, posti a protezione dei lavoratori, da montare al di sotto degli oggetti da costruire ad
una distanza, in verticale, dai luoghi di lavoro non superiore a 2,00 m, forniti e posati in opera. Sono costituiti da
elementi metallici assemblabili (tipo tubo-giunto) e da un piano costituito da tavole in legno o altro materiale comunque
idoneo a sostenere il peso delle persone previste durante I'esecuzione della fase. L'apprestamento ha lo scopo di ridurre
notevolmente lo spazio di caduta dell'operatore, riducendolo a meno di 2,00 m. Sono compresi I'uso per la durrata delle
fasi di lavoro, il montaggio e lo smontaggio, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
28.A05.B05.005 per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00 m
m?2 11,28
28.A05.B05.010 per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00 m
m?2 2,53
28.A05.B10 PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole ferma piede,
da realizzare per la protezione contro il vuoto, (es.: rampe delle scale, vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli
stessi, cigli degli scavi,balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti devono essere posti ad un interasse adeguato al
fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare
una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati
dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio
anche ripetuto durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
28.A05.B10.005 Misurato a metro lineare posto in opera
m 15,35
28.A05.B15 PARAPETTO prefabbricato in metallo anticaduta da realizzare per la protezione contro il vuoto (es.: rampe delle scale,
vani ascensore, vuoti sui solai e perimetri degli stessi, cigli degli scavi, balconi, etc), fornito e posto in opera. I dritti
devono essere posti ad un interasse adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta di un operatore. I
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di 0,6 m, inoltre sia i correnti
che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: il montaggio con
tutto cio che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetute volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e
I'allontanamento a fine opera.
28.A05.B15.005 Misurato a metro lineare posto in opera.
m 11,73
28.A05.B20 PARAPETTO temporaneo a rete completo di connettori, cinghie di tensionamento e banda ferma-piede.
28.A05.B20.005 lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
m 106,55
28.A05.B30 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d'acciaio da 5/10 mm
28.A05.B30.005 costo primo mese
m 6,05
28.A05.B30.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
m 0,63
28.A05.B32 PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su traversine
di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
28.A05.B32.005 costo primo mese
m2 10,64
28.A05.B32.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
m?2 0,81

28.A05.B35

ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 60 cm quando destinata al solo
passaggio di lavoratori, di 120 cm quando € previsto il trasporto di materiali, protetta da entrambi i lati dal parapetto,
fornita e posta in opera. La pendenza non puo essere maggiore del 25% e se la lunghezza risulta elevata (oltre 6,00 m
) devono essere realizzati pianerottoli di riposo in piano. Sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli
trasversali a distanza non superiore al passo di una persona (40 cm) che trasporta dei carichi. Sono compresi: il
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montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio anche ripetuto durante le fasi di lavoro;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. Misurato a metro lineare posto in opera.
28.A05.B35.005 Larghezza utile di passaggio cm 60.
m 26,62
28.A05.B35.010 Larghezza utile di passaggio cm 120.
m 30,24
28.A05.B40 PASSERELLA pedonale prefabbricata in metallo per attraversamenti di scavi o spazi posti sul vuoto, per eseguire
passaggi sicuri e programmati, della larghezza di 0,6 m quando destinata al solo passaggio di lavoratori, di 1,2 m
quando & previsto il trasporto di materiali, completa di parapetti su entrambi i lati, fornita e posta in opera. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione alla luce da superare e le
istruzioni per l'uso e la manutenzione; l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per |'utilizzo temporaneo della passerella pedonale. Misurato al metro lineare posto in opera.
28.A05.B40.005 Larghezza utile di passaggio cm 60
m 35,65
28.A05.B40.010 Larghezza utile di passaggio cm 120
m 53,78
28.A05.B45 PASSERELLA pedonale con parapetti in lamiera metallica forata da 2 mm rinforzata con profili metallici ad U, completa
di parapetti in tubo di ferro, completamente zincata a caldo e dotata di scivoli di raccordo. Trasporto e posa in opera.
Costo mensile.
28.A05.B45.005 Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m di lunghezza. Costo mensile.
cad 40,16
28.A05.B45.010 Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di lunghezza.
cad 45,13
28.A05.B50 PASSERELLA carrabile metallica per passaggio di veicoli da cantiere, per il superamento di scavi o spazi posti sul vuoto,
fornita e posta in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio anche ripetuti durante la fase di lavoro; il
documento che indica le caratteristiche tecniche, con particolare riferimento al carico che puo transitare in relazione alla
luce da superare e le istruzioni per I'uso e la manutenzione; I'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della passerella carrabile.
28.A05.B50.005 Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampiezze da superare non superiori a m 3.
m?2 63,22
28.A05.B55 PASSERELLA carrabile con parapetti in lamiera forata rinforzata e parapetti in tubolare metallico completa di scivoli,
completamente zincata a caldo. Dimensioni orientative 4,00 m di lunghezza e 3,00 m di larghezza. Compreso trasporto
e posa in opera.
28.A05.B55.005 Costo mensile
cad 102,43
28.A05.C05 ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI SCAVI per contenimento del terreno mediante sistemi di blindaggio con pannelli in
metallo e pannelli costituiti da tavole in legno contrastati con puntoni in legno o in metallo regolabili, fornita e posta in
opera. L'apprestamento si rende obbligatorio, superata di regola la profondita di 1,50 m, quando il terreno scavato non
garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo e quando non
e possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni atti ad
allargare la sezione di scavo. L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono
compresi: il montaggio e lo smontaggio, anche ripetuti pill volte durante la fase di lavoro; I'accatastamento e lo
smaltimento a fine opera. Misurata a metro quadrato di armatura (pannelli e puntoni) posta in opera.
28.A05.C05.005 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in legno, per profondita dello scavo non
superiore m 2,00.
m2 24,85
28.A05.C05.010 Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore minimo di 4 cm e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello
scavo non superiore m 2,50.
m?2 32,50
28.A05.C05.015 Con pannelli metallici e puntoni in metallo regolabili, per profondita dello scavo non superiore m 3,50.
m2 45,13

28.A05.C10

ARMATURA degli scavi per il contenimento del terreno delle pareti scavate, mediante sistemi di blindaggio con pannelli
metallici modulari (palancole), fornite e poste in opera. L'apprestamento si rende obbligatorio quando il terreno da
scavare non garantisce la tenuta per il tempo necessario alla esecuzione delle fasi da compiere all'interno dello scavo,
quando non & possibile allargare la trincea secondo I'angolo di attrito del materiale scavato, oppure realizzando gradoni
atti ad allargare la sezione di scavo, quando si opera in presenza di edifici o infrastrutture adiacenti al cantiere, etc.
L'armatura di protezione deve emergere dal bordo dello scavo almeno 30 cm. Sono compresi: la macchina (vibratore
semovente, vibratore sospeso da gru, martello idraulico a caduta) per l'infissione delle palancole; le verifiche periodiche
delle diverse parti costituenti la macchina; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata previsti dalla
normativa vigente; il fermo macchina; I'allontanamento a fine opera; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera
delle palancole.
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28.A05.C10.005

28.A05.C15

28.A05.C15.005

28.A05.C20

28.A05.C20.005

28.A05.C25

28.A05.C25.005

28.A05.D05

28.A05.D05.005

28.A05.D05.010

28.A05.D05.015

28.A05.D05.020

28.A05.D10

28.A05.D10.005

28.A05.D10.010

28.A05.D10.015

28.A05.D10.020

Misurata al metro quadrato di pannello posto in opera

Parete di scavo trattata con SPRITZ BETON dello spessore medio di 5 cm previa regolarizzazione della parete con
mezzo meccanico; per una superficie minima di 100 m2.

Misurata a metro quadrato

SISTEMA DI ESAURIMENTO DELL'ACQUA negli scavi per mezzo di pompa (elettrica od a motore),compreso quanto
occorre per il trasporto, la messa in funzione, la manutenzione, lo spostamento, I'energia od il combustibile per il
funzionamento, compreso altresi I'addetto ed ogni altro onere necessario. Conteggio da effettuarsi per ogni cavallo di
potenza, per ogni ora di effettivo funzionamento.

Calcolato per ogni ora di utilizzo

PROTEZIONE di pareti di scavo con TELO IMPERMEABILE fissato con paletti metallici o in legno, legato ed
eventualmente zavorrato in alto e in basso.

Misurato a metro quadrato

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere.
Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40
mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente,
divisioni interne realizzate come le perimetrali,pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare
idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata
con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi,
porta d'ingresso completa di maniglie /o maniglione antipanico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei
lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni
vengono ripetute pill volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le
istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso
il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricita, impianto di terra acqua, gas,
ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per
I'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere DOTATO DI SERVIZIO IGIENICO. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio,
spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello
sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di
poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con
pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore 19 mm, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1
di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in
alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipanico, impianto
elettrico a norma di legge da certificare. Dotato di servizio igienico composto da wc e lavabo completo degli accessori
canonici (specchio, porta rotoli, porta scopino ecc.). Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per
motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante il corso dei lavori a seguito
della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il
registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i
collegamenti necessari (elettricita,impianto di terra acqua, gas, ecc quando previsti); il collegamento alla rete fognaria;
l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera.
Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie.

Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 circa (modello base) -Costo primo mese o frazione di mese

m?2

m?2

m?2

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

133,57

12,35

7,85

3,93

368,67

148,91

326,34

152,98

406,12

180,49

324,90

171,47
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28.A05.D15 BOX DI CANTIERE USO SERVIZIO IGIENICO SANITARIO realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e elevato in
profilati di acciaio presso piegati, copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40 mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento in legno
idrofugo rivestito in pvc,eventuale controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico (acqua calda e fredda) e fognario,
termico elettrico interni, dotato di tre docce, tre WC, un lavabo a quattro rubinetti, boiler elettrico ed accessori.
Compreso, trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base in cls armata di appoggio
28.A05.D15.005 Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese
cad 320,39
28.A05.D15.010 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 139,88
28.A05.D15.015 Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m
Costo primo mese o frazione di mese
cad 162,45
28.A05.D15.020 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 86,15
28.A05.D20 BOX DI CANTIERE realizzato da struttura di base, sollevata da terra, e in elevato con profilati di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello sandwich costituito da lamiera interna ed esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich, infissi in alluminio, pavimento di legno idrofugo rivestito in pvc, eventuale
controsoffitto, completo di impianti elettrico, idrico e fognario, termico elettrico per interni. Dimensioni orientative
2,40x6,40x2,40m. Compreso trasporto, montaggio e smontaggio e preparazione della base incls armata di appoggio
28.A05.D20.005 | USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, stoviglie, piatti, bicchieri, tavoli, sedie
Costo primo mese o frazione di mese
cad 328,50
28.A05.D20.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
cad 98,38
28.A05.D20.015 USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, sgabello, attaccapanni, lettino, due barelle, lavabo, boiler elettrico,
accessori vari
Costo primo mese o frazione di mese
cad 344,75
28.A05.D20.020 | Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 131,31
28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili,
con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque
nere della capacita di almeno 200 |, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacita di
almeno 50 |, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovra
avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un
impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento
durante le lavorazioni.
28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese
cad 148,01
28.A05.D25.010 | nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
cad 98,38
28.A05.D35 SERBATOIO DI ACCUMULO dell'acqua in polietilene, per uso igienico sanitario, non interrato, completo di accessori,
della capacita di 1000 I.
28.A05.D35.005
cad 153,42
28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26,
di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre
legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzeria ed in sommita, passato sulle maglie della rete al fine di
garantirne, nel tempo, la stabilita e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o
riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
28.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato
m2 17,14
28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza
minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione.
28.A05.E10.005 per lo sviluppo lineare
m 3,60
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28.A05.E10.010

28.A05.E15

28.A05.E15.005

28.A05.E17

28.A05.E17.005

28.A05.E20

28.A05.E20.005

28.A05.E25

28.A05.E25.005

28.A05.E30

28.A05.E30.005

28.A05.E30.010

28.A05.E30.015

28.A05.E30.020

28.A05.E35

28.A05.E35.005

28.A05.E35.010

28.A05.E40

28.A05.E40.005

nolo per ogni mese successivo al primo

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli in lamiera zincata ondulata, fornita e posta in opera. Sono compresi:
I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni minime di 10x10 cm; l'infissione dei
montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole sottomisure poste sul basso, in sommita ed al
centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai montanti di sostegno comprese le saette di
controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pilu
idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera

per sviluppo a metro quadrato

RECINZIONE provvisoria realizzata con pannelli di legno, a incollaggio fenolico, sorretti da morali e sottomisure, fornita
e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; i montanti di sostegno dei pannelli delle dimensioni
minime di 10 x 10 cm; l'infissione dei montanti nel terreno o incastrati in adeguata base di appoggio; le tavole
sottomisure poste sul basso, in sommita ed al centro del pannello, inchiodate o avvitate al pannello medesimo e ai
montanti di sostegno comprese le saette di controventatura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori,
sostituendo, o riparando le parti non piu idonee; lo smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

misurata a metro quadrato di pannello posto in opera.

QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc., delle
dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata della fase che prevede il quadrilatero; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento,
sostituendo o riparando le parti non pili idonee; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di
riferimento: lato 1,00 m.

misurato cadauno per giorno, posto in opera per la durata della fase di lavoro

NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi che prevedono I'impiego del
nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui
ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le
parti non piu idonee; I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per I'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.

misurato a metro lineare posto in opera

Delimitazione di zone interne al cantiere mediante BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in
plastica, riempibile con acqua o sabbia: trasporto, movimentazione, eventuale riempimento, allestimento in opera,
successiva rimozione

elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese

FORMAZIONE DI TAMPONAMENTO PROVVISORIO verticale di cantiere in ambienti interni di altezza fino a 3,50 m,
idonea a delimitare I'area di cantiere ed ad impedire I'accesso agli estranei ai lavori, realizzato mediante assemblaggio di
lastre in gesso rivestito fissate con viti autoperforanti alla struttura portante costituita da profili verticali a C, posti ad un
interasse massimo di 0,60 m, inseriti in profili orizzontali ad U fissati a pavimento con banda biadesiva ed a soffitto con
tappi ad espansione. Tutti i profili metallici dovranno essere in acciaio zincato e nervato. Sono compresi: il nolo dei
materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido, la formazione ed il disfacimento
dei piani di lavoro interni, ogni tipo di ancoraggio o fissaggio, la manutenzione periodica, la demolizione a fine cantiere,
il ritiro a fine lavori del materiale di risulta, il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia
antinfortunistica e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte ed in efficienza per tutta la durata del
cantiere. Misurato a metro quadrato in proiezione verticale per l'intero sviluppo della parete

Lastra singola

CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse, per
segnalazione di lavori

trasporto, posa in opera, successiva rimozione, per nolo fino a 1 mese

m?2

m?2

m?2

m?2

m

0,50

8,87

25,27

0,63

0,35

15,35

1,72

9,48

2,44

27,53

39,71

16,32
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28.A05.E40.010 solo nolo per ogni mese successivo
m 3,06
28.A05.E45 TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti pieghevoli, di
altezza e sviluppo indicativo 120 cm
28.A05.E45.005 | trasporto, posa in opera, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
m 4,24
28.A05.E45.010 solo nolo per ogni mese successivo
m 0,63
28.A05.E50 TRANSENNA metallica estensibile. Nolo mensile.
28.A05.E50.005 Misurata a metro lineare
m 2,26
28.A05.E55 TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza 2,00 m e
altezza 1,10 m.
28.A05.E55.005 trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo fino a 1 mese
m 3,53
28.A05.E55.010
m 0,86
28.A05.E60 CANCELLO in pannelli di lamiera zincata ondulata per recinzione cantiere costituito da adeguata cornice e rinforzi,
fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la durata dei lavori; la collocazione in opera delle colonne in ferro
costituite da profilati delle dimensioni di 150 x 150 mm, opportunamente verniciati; le ante opportunamente assemblate
in cornici perimetrali e rinforzi costituiti da diagonali realizzate con profilati da 50x50 mm opportunamente verniciati; le
opere da fabbro e le ferramenta necessarie; il sistema di fermo delle ante sia in posizione di massima apertura che di
chiusura; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non pilu idonee; lo
smantellamento, I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
28.A05.E60.005 misurato a metro quadrato di cancello posto in opera
m?2 33,39
28.A05.E70 PORTALE provvisorio in legno per individuare la sagoma limite di carichi, a segnalazione di linee esterne posate a 4,00-
5,00 m da terra, di larghezza fino a 3,00 m, compresa la formazione di plinti di sostegno in calcestruzzo o opportuni
controventi.
28.A05.E70.005
cad 662,88
28.A05.F05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - ATTREZZATURE E MACCHINE
28.A05.F05.005 SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura metallica in
tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della luce blu.
Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio. Costo mensile
cad 7,04
28.A05.F05.010 INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. Nolo autobotte con operatore comprensivo di consumi ed ogni
altro onere di funzionamento.
h 74,00
28.A05.F05.015 PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura in acciaio per ripresa dei getti ed emergenti dagli stessi,
mediante tappi a fungo in polipropilene.
cad 0,12
28.A05.F05.020 CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza m 1.50/cad, legati con catene al ponteggio o
alla struttura, compreso montaggio e smontaggio. Nolo per un mese.
m 43,32
28.A05.G05 Organizzazione del cantiere per la garanzia della sicurezza, salute e igiene dei lavoratori - INFRASTRUTTURE E MEZZI
28.A05.G05.005 PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
costituito da parapetto regolamentare realizzato con montati di legno infissi nel terreno, due tavole di legno come
correnti orizzontali e tavola fermapiede. Costo per tutta la durata dei lavori.
m 9,84
28.A05.G05.010 BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali e attrezzi di dimensioni 2,40x4,50x2,40 m, compreso il trasporto,
il montaggio, lo smontaggio. Costo per Nolo primo mese. Per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
aumentare del 30% il costo fornito.
cad 72,21
28.A05.G05.015 RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi tipo pannelli, o altro di tipo leggero, realizzata in profilati metallici;
peso indicativo kg/m2 50,00 circa. Nolo per un anno.
m?2 101,98
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PREZZO A.

28.A05.G05.020

28.A05.G05.025

28.A05.G10

28.A05.G10.005

28.A05.G15

28.A05.G15.005

28.A05.G15.010

28.A05.G15.015

28.A05.G15.020

28.A05.G15.025

28.A05.G15.030

28.A05.G15.035

28.A05.G15.040

28.A10.A05

28.A10.A05.005

28.A10.A06

28.A10.A06.005

28.A10.A07

VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquinanti e liquidi infiammabili, fornita e posata in opera. Sono compresi
l'uso della vasca per tutta la durata della fase che prevede la vasca al fine di assicurare un'ordinata gestione del
cantiere; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni vasca | 200,00. Misurata per ogni giorno di uso

PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stoccaggio materiali, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per la
durata della fase che preede il pallet al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo la sicurezza; la
manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro; I'accatastamento ed allontanamento a fine fase di lavoro. Costo
per pallet in legno - per pallet in plastica aumentare del 50%

Realizzazione di PARETI TEMPORANEE per compartimentazione ambienti mediante sistema flessibile di elementi
modulari in teli di polietilene, combinabili in base alle dimensioni richieste. II modulo base richiede almeno: un palo
telescopico allungabile (170-400 cm - estensibile fino a 500 cm); una testata di dimensioni variabili 90/120 0 150 cm;
un foglio di polietilene ritardante alla fiamma di analoghe dimensioni e altezza standard 3,00 m (disponibile anche 4,00
e 5,00 m); 4 clip fermatelo su palo telescopico e 1 morsetto multiuso.

modulo base con testata compresa tra 90 e 150 cm

ACCESSORI per composizioni modulari pareti temporanee in teli di polietilene (riutilizzabili, di agevole posa in opera,
non richiede ripristino intonaci di muratura e soffitti preesistenti)

Sistema di apertura tra moduli per accesso agli ambienti compartimentati mediante chiusura a zip; componibile con le
voci di moduli base per la definzione degli sviluppi richiesti per le compartimentazioni

cm

cm

LINEA VITA di ancoraggio orizzontale, conforme alla norma UNI EN 795:2002 in classe C, prodotto marcato CE
certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione Direttiva 89/686/CEE) utilizzabile
da 4 operatori contemporaneamente, lunghezza massima 100 m, con punti intermedi ad interasse variabile 5,00-15,00
m (non compresi), costituita da: due pali d'estremita in acciaio zincato (o inox), una molla assorbitore di energia in
acciaio al carbonio ad alta resistenza classe C, (0 inox), un tenditore in acciaio zincato (o inox) a due forcelle M14, un
cavo in acciaio zincato (o inox) diametro 8 mm, 49 fili con lunghezza 10,00 m circa, fascicolo d'uso e montaggio e
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le
opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

Sono esclusi i pali intermedi nonché gli eventuali punti di curva necessari, da computarsi a parte; per ogni m di sviluppo

Fornitura e posa di dispositivo di protezione anticaduta - PALO GIREVOLE - , conforme alla norma UNI EN 795:2002 in
classe C, prodotto marcato CE certificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992 - Attuazione
Direttiva 89/686/CEE) costituito da: piastra di base in acciaio zincato (o inox) Fe360, asta verticale saldata a centro
piastra, golfare in acciaio zincato con rotazione a 360° intorno all'asse verticale dell'asta, fascicolo d'uso e montaggio e
tabella di segnalazione caratteristiche prestazionali. Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la
fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le
opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e chiusura del manto di copertura.

inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevole a 360°, resistenza all'estrazione >10 kN, rimovibile a fine uso

Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO SOTTOTEGOLA - conforme alla normativa
UNI-EN 795:2002 in classe Al, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4

kg

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

cad

18,05

22,55

74,00

173,27

63,18

39,71

27,07

7,94

11,73

6,77

5,41

826,60

536,75
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dicembre 1992) in acciaio inox.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.
28.A10.A07.005 Gancio altamente versatile a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate; resistenza
all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
cad 168,05
28.A10.A08 Fornitura e posa in opera di dispositivo di protezione anticaduta - GANCIO MURO - conforme alla normativa UNI-EN
795:2002 in classe A1, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre 1992)
in acciaio inox.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura.
28.A10.A08.005 costituito da piastra angolare in acciaio inox a basso impatto visivo, adatto per superfici piane, verticali o inclinate;
resistenza all'estrazione maggiore di 10 kN, rimovibile a fine uso
cad 151,30
28.A10.A09 Fornitura e posa in opera di sistema di protezione anticaduta - PUNTO DI DEVIAZIONE - conforme alla normativa UNI-
EN 795:2002 in classe Al, prodotto marcato CE cerificato da ente certificatore notificato (D.Lgs. 475 del 4 dicembre
1992) in acciaio inox.
Sono da considerarsi compresi e compensati gli oneri per la fornitura e posa di viti e tasselli e quant'altro per dare il
lavoro finito a regola d'arte, gli oneri per carico e scarico, le opere di lattoneria/muratura necessarie per apertura e
chiusura del manto di copertura/impermeabilizzazione elemento portante verticale.
28.A10.A09.005 | costituito d base di ancoraggio a forma di omega, barra filettata diametro 20 mm in acciaio zincato, golfare femmina
bloccato alla barra con dado; compensivo del fascicolo d'uso e montaggio
cad 236,41
28.A10.A10 Sistema di ancoraggio provvisorio: LINEA VITA TEMPORANEA A CINGHIA completa di sacca di trasporto, cricchetto e 2
moschettoni per il fissaggio da installare mediante il fissaggio delle due estremita della linea ad una struttura portante e
la messa in tensione della cinghia utilizzando il cricchetto.
28.A10.A10.005 lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
cad 67,69
28.A10.A15 SISTEMA ANTICADUTA A GRU conforme alla norma EN 795 classe B, studiato per la discesa in pozzi, silos, vasche,
cisterne, etc., in totale sicurezza. Il dispositivo € composto da una base fissa che pud essere fissata su un piano
verticale od orizzontale oppure gettata in opera nel calcestruzzo, e da una gru mobile.
28.A10.A15.005 Modello base con estensione removibile del braccio mobile e possibilita di regolare I'altezza.
cad 601,49
28.A10.A20 LINEA VITA VERTICALE PROVVISORIA SU FUNE TESSILE dotata di discensore con sistema di bloccaggio automatico.
per l'installazione e sufficiente connettere il capo superiore della fune ad un punto di ancoraggio da computarsi a parte.
28.A10.A20.005 lunghezza fune: 20,00 m
cad 58,66
28.A10.A20.010 lunghezza fune: 50,00 m
cad 76,72
28.A10.A25 PUNTO DI ANCORAGGIO RIMOVIBILE semplice da installare e adatto ad ogni tipo di applicazione (su mattoni e
calcestruzzo, acciaio, etc.); la rimozione avviene in modo rapido e sicuro, per mezzo di due movimenti volontari e
distinti per evitare un distaccamento accidentale. E' costituito da un tassello metallico, un occhiello rimovibile ed un
tappo di chiusura da utilizzare quando il punto di ancoraggio non & in uso, per una finitura adeguata e a livello della
struttura.
28.A10.A25.005 In acciaio inox, diametro foro 22 mm
cad 86,17
28.A10.A30 PALO CON PUNTO D'ANCORAGGIO realizzato in acciaio stampato e verniciato con rivestimento epossidico cotto a forno.
Non subisce deformazioni e non necessita di manutenzione.
28.A10.A30.005 Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
cad 108,32
28.A10.A35 SET DI VENTILAZIONE completo di manicotto da 7,00 m e motorino super silenzioso (74 dB)
28.A10.A35.005 Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro manicotto: 25cm
cad 408,78
28.A10.B05 RETE DI SICUREZZA in maglia di nylon 6x6 cm, @ treccia 3 mm, fune perimetrale @ 18 mm, sostenuta da cavi metallici
ancorati ai pilastri con cravatte metalliche.
28.A10.B05.005 Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di autocarro con cestello porta persone su braccio idraulico (fino ad
altezza di 18,00 m).
m2 5,14
28.A10.B05.010 Per ogni montaggio, smontaggio con I'ausilio di trabattello (fino ad altezza di 5,40 m)
m2 3,71
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28.A10.B10 APPARATO DI PROTEZIONE composto da:
28.A10.B10.005 RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontale da utilizzare nei lavori di costruzione e montaggio come
dispositivo per arrestare la caduta di persone ed oggetti. Escluso montaggio. Dimensioni: 5,00 x10,00 m, 5,00x15,00 m,
5.00x20,00 m, 5,00x25,00 m. Durata: 5 anni con obbligo di revisione annuale.
necessita per il montaggio di treccia e cinghia da computarsi a parte.
m?2 2,16
28.A10.B10.010 TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: bobina da 100,00 m.
cad 45,13
28.A10.B10.015 CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
cad 4,06
28.A10.C05 MANTOVANA per protezione di aree di transito pedonale o aree di lavoro a carattere continuativo, idonea per
proteggere contro gli agenti meccanici caduti dall'alto, costituita da struttura inclinata realizzata in tubo giunto di
diametro 48 mm opportunamente ancorata alla struttura, quest'ultima non inclusa, e provvista di tavolato superiore di
copertura in tavole accostate in legno di abete di sezione minima 25x5 cm. Nel prezzo si intendono compresi e
compensati gli oneri per il nolo dei materiali necessari, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, il taglio, lo sfrido,
gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori del materiale di risulta.
28.A10.C05.005 per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale dell'area protetta:
per il primo mese o frazione di mese
m?2 10,38
28.A10.C05.010 per ogni mese successivo
m?2 1,27
28.A10.C10 Realizzazione di TETTOIA di protezione di zone interessate da possibile caduta di materiali dall'alto, costituita da
struttura metallica a tubi e giunti e tavolato di legno o metallico, comprensiva di manutenzione e smontaggio.
28.A10.C10.005 costo primo mese o frazione di mese
m?2 15,35
28.A10.C10.010 | costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo.
m?2 1,18
28.A10.C15 STRUTTURA PARASASSI e/o paravalanghe in tavolato di legno spessore 5 cm, inchiodato su pali in legno di sezione
idonea, infissi nel terreno ad interasse non superiore a 2,00 m, collegati alla base con trave lungitudinale in legno
ancorata nel terreno con paletti metallici.
28.A10.C15.005 per sviluppo a m2
m2 54,16
28.A10.D05 ELMETTO DI PROTEZIONE in polietilene alta densita, conforme alla norma UNI EN 397 e ai requisiti di sicurezza stabiliti
dalla direttiva europea 89/686/CEE allegato II, con regolazione automatica posteriore e apposito sistema di bloccaggio
automatico alla nuca. Dotato di fascia parasudore in spugna sintetica e 4 punti d'aggancio per occhiali e cuffie.
28.A10.D05.005 per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazioni, comprensivo di costo, eventuale manutenzione e verifica.
cad 5,32
28.A10.D10 ACCESSORI:
28.A10.D10.005 cuffia antirumore con attacchi per elmetto conforme alla norma UNI EN 352-3
cad 14,44
28.A10.D10.010 cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
cad 12,98
28.A10.D10.015 otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 352-2, al paio
cad 0,12
28.A10.D10.020 occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazione indiretta, lente antigraffio. Resistenza all'aggressione di gocce e
spruzzi di sostanze chimiche. Conformi alla norma UNI EN 166.
cad 1,40
28.A10.D10.025 | occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 169, con lenti ribaltabili.
cad 6,27
28.A10.D10.030 mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri a grana medio-fine: classe FFP1 - conforme alla norma UNI EN
149:2001
cad 1,08
28.A10.D10.035 schermo in policarbonato incolore in propilene con bardatura nucale elastica.
cad 5,01
28.A10.D10.040 | visiera di protezione a rete o in policarbonato, composta da semicalotta di sostegno.
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....................................................................................................................................................................... Cad 5'32
28.A10.D15 GUANTI DI PROTEZIONE:
28.A10.D15.005 | contro le aggressioni meccaniche, conforme alla norma UNI EN 388, al paio
....................................................................................................................................................................... Cad 11'73
28.A10.D15.010 | contro le aggressioni chimiche, conforme alla norma UNI EN 374, al paio
..................................................................................................................................................................... Cad 5'91
28.A10.D15.015 da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407, al paio
....................................................................................................................................................................... Cad 16'24
28.A10.D15.020 contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, al paio
....................................................................................................................................................................... Cad 11'28
28.A10.D15.025 elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI EN 60903, classe 0, al paio
....................................................................................................................................................................... Cad 17'61
28.A10.D15.030 in lattice ed interno felpato, conforme alla norma UNI EN 421, al paio
....................................................................................................................................................................... Cad 0'72
28.A10.D15.035 resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1082-1, cadauno
....................................................................................................................................................................... Cad 92'95
28.A10.D30 IMBRACATURA ANTICADUTA, per il sostegno confortevole degli operatori nei lavori in quota, conforme alle norme UNI
EN 361 e 358:
28.A10.D30.005 Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacco dorsale e cinghie pettorali e cosciali regolabili di differente
colorazione
....................................................................................................................................................................... Cad 10'84
28.A10.D30.010 Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anticaduta (dorsale e sternale)
....................................................................................................................................................................... Cad 14'44
28.A10.D30.015 Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e sternale, con fascia lombare imbottita per I'utilizzo in prolungati lavori
di stazionamento.
....................................................................................................................................................................... Cad 76'72
28.A10.D35 CORDINO ANTICADUTA dotato di assorbitore di energia e connettori, conforme alla norma UNI EN 354-355.
28.A10.D35.005 | Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
....................................................................................................................................................................... Cad 14'44
28.A10.D35.010 | Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
....................................................................................................................................................................... Cad 22'55
28.A10.D35.015 Cordino singolo elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
....................................................................................................................................................................... Cad 31'58
28.A10.D35.020 Doppio cordino elastico in poliammide, con moschettone, lunghezza 2,00 m
cad 46,02
28.A10.D35.025 Doppio cordino metallico, dotato di connettori, idoneo all'utilizzo su costruzioni industriali per la resistenza a rotture e
tagli dovuti ad accidentale sfregamento.
....................................................................................................................................................................... Cad 54'16
28.A10.D40 KIT BASE per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura leggera in materiale idoneo, dotata di aggancio dorsale e
sternale, cordino in poliammide, con assorbitore di energia e moschettoni, elemetto dielettrico in poliestere e zaino
professionale in poliestere.
28.A10.D40.005 dotazione di base
....................................................................................................................................................................... Cad 45'13
28.A10.D45 KIT PROFFESSIONALE, per sistemi anticaduta, composto da: imbracatura professionale con cosciali imbottiti e fascia
lombare, doppio cordino in poliammide dotato di assorbitore di energia e moschettoni, elmetto di protezione in
polietilene e zaino professionale in poliestere.
28.A10.D45.005 dotazione professionale
....................................................................................................................................................................... Cad 180'49
28.A15.A05 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE PICCOLO (6 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: betoniera, sega circolare,
puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in
rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 1 picchetti di acciaio zincato da 1,50 m.
28.A15.A05.005 temporaneo per la durata del cantiere
cad 148,91
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28.A15.A10 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE MEDIO (25 kW)-apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre, betoniera, sega
circolare, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato eapparecchi portatili, costituito da conduttore di
terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mm2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato da 2 m; collegamento delle
baracche e del ponteggio con conduttore equipotenziale in rame isolato da 16 mm2.
28.A15.A10.005 temporaneo per la durata del cantiere
cad 257,21
28.A15.A15 IMPIANTO DI TERRA per CANTIERE GRANDE (50 kW) - apparecchi utilizzatori ipotizzati: gru a torre,impianto di
betonaggio, gruetta, seghe circolari, puliscitavole, piegaferri, macchina per intonaco premiscelato, macchina per
preparazione sottofondi e apparecchi portatili, costituito da conduttore di terra in rame isolato direttamente interrato da
25 mm2 e n. 2 picchetti di acciaio zincato.
28.A15.A15.005 temporaneo per la durata del cantiere
cad 392,58
28.A15.B05 Realizzazione di IMPIANTO di PROTEZIONE contro le SCARICHE ATMOSFERICHE per gru, ponteggio o altra massa
metallica, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?2, collegata a dispersori in acciaio zincato di lunghezza 2,50 m
infissi nel terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.
28.A15.B05.005 Per ogni calata.
cad 157,94
28.A15.D05 IMPIANTI DI EVACUAZIONE FUMI
28.A15.D05.005
....................................................................................................................................................................... Cad
28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.
28.A20.A05.005 di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
cad 9,03
28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm)
cad 10,84
28.A20.A05.015 di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
cad 13,09
28.A20.A10 CARTELLONISTICA di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte alla
libera circolazione.
28.A20.A10.005 posa e nolo fino a 1mese
cad 7,94
28.A20.A10.010 solo nolo per ogni mese successivo
cad 1,36
28.A20.A15 CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
28.A20.A15.005 posa e nolo fino a 1 mese
cad 6,77
28.A20.A15.010 solo nolo per ogni mese successivo
cad 0,53
28.A20.A20 CARTELLONISTICA da applicare A MURO o su superfici lisce con indicazioni standardizzate di segnali di informazione,
antincendio, sicurezza, pericolo, divieto, obbligo, realizzata mediante cartelli in alluminio spessore minimo 0,5 mm,
leggibili da una distanza prefissata, fornita e posta in opera. Sono compresi: I'uso per la durata della fase che prevede
la cartellonistica; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e
I'efficienza; le opere e le attrezzature necessarie al montaggio; lo smontaggio; I'allontanamento a fine fase di lavoro.
Dimensioni minime indicative del cartello: LxH(cm). Distanza massima di percezione con cartello sufficientemente
illuminato: d(m). Misurata cadauno per la durata della fase di lavoro.
28.A20.A20.005 Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
cad 0,45
28.A20.A20.010 Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
cad 1,36
28.A20.B05 IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, composto da due semafori, gestito da microprocessore, compresa batteria e
sostituzione e/o ricarica batterie:
28.A20.B05.005 posa e nolo per minimo 15 giorni
cad 54,16
28.A20.B05.010 solo nolo per ogni giorno successivo
cad 3,60
28.A20.B10 SPECCHIO PARABOLICO infrangibile per visione retrospettiva, completo di attacchi orientabili.
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28.A20.B10.005 diametro cm 40
cad 36,10
28.A20.B10.010 diametro cm 60
cad 43,32
28.A20.C05 ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o crepuscolare a luce
gialla, in policarbonato, alimentazione a batteria
28.A20.C05.005 con batteria a 6V
cad 8,58
28.A20.C10 ILLUMINAZIONE MOBILE di recinzioni o barriere di segnali, con lampade anche ad intermittenza, alimentate a batteria
con autonomia non inferiore a 16 ore di funzionamento continuo.
28.A20.C10.005 Durata 1 anno cadauna
cad 5,86
28.A20.D05 VERINICE ANTISCIVOLO composta da una base di gomma e contenente granuli di silicio, applicabile a pennello, con
rullo, a spruzzo o a spatola, fornita e posta in opera. Sono compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di
lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza; I'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro del
materiale di risulta.
28.A20.D05.005 Misurata a metro quadrato di vernice posta in opera
m?2 66,33
28.A20.D10 STRISCE ANTISCIVOLO autoadesive in granuli di silicio, per gradini, rampe, etc., fornite e poste in opera. Sono
compresi: la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantirne la funzionalita e I'efficienza;
I'accatastamento e I'allontanamento a fine fase di lavoro. Dimensioni di riferimento: larghezza 2,5 cm.
28.A20.D10.005 Misurate a metro lineare di strisce poste in opera.
m 1,08
28.A20.E05 SEGNALATORE ACUSTICO da esterno autoprotetto alimentato a 24V, in custodia metallica verniciata, completo di
lampeggiatore, provviso di batteria in tampone della durata di 1 ora, fornito e posto in opera. Sono compresi: I'uso per
la durata dei lavori; la manutenzione; il montaggio e lo smontaggio; I'allontanamento a fine lavoro. Misurato al mese o
frazione per assicurare la corretta organizzazione del cantiere.
28.A20.E05.005 per il primo mese o frazione di mese
cad 103,79
28.A20.E05.010 per ogni mese successivo.
cad 3,60
28.A20.E10 Nolo di MINI RICETRASMETTITORE, utilizzato all'interno di aree contaminate per la comunicazione tra gli operatori ed il
personale esterno, dotato di selezione canali, avviso batterie scariche, blocco automatico della tastiera, scansione
automatica. Comprendente il carica batterie, una porta di comunicazione fino a 2 km, escluse solo le batterie.
28.A20.E10.005 nolo per un mese
cad 4,06
28.A20.E15 Nolo di sistema di comunicazione, tramite coppia di RICETRASMITTENTI, tra operatori interni alla zona confinata ed
operatori esterni.
28.A20.E15.005 nolo per un mese
cad 8,29
28.A20.F05 Trousse LEVA SCHEGGE. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il
mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F05.005 Misurata cadauno
cad 26,17
28.A20.F10 Kit LAVA OCCHI. Sono compresi: il reintegro e la sterilizzazione dei diversi strumenti e dei presidi; il mantenimento in
un luogo facilmente accessibile ed igienicamente idoneo; I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F10.005 Misurato cadauno
cad 187,73
28.A20.F15 Nolo BARELLA PIEGHEVOLE. Sono compresi: il mantenimento in un luogo facilmente accessibile ed igienicamente
idoneo; I'allontanamento a fine opera.
28.A20.F15.005 In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
kg 0,41
28.A20.F15.010 In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghezza, munita di 2 ruote gommate.
kg 0,86
28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che pud essere conservata a
temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di
insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).
28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina
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....................................................................................................................................................................... Cad 81’24
28.A20.F25 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in set completo per I'asportazione di
zecche e altri insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in
lattice, sapone disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel
caso rimanga all'interno della cute.
28.A20.F25.005
....................................................................................................................................................................... Cad 13’54
28.A20.F30 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in confezione di repellente per insetti
e aracnidi, da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.
28.A20.F30.005 1 confezione di repellente
....................................................................................................................................................................... Cad 8’58
28.A20.G05 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
28.A20.G05.005
cad
28.A20.HO5 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea
staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il
carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori e
quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
28.A20.H05.005 Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
....................................................................................................................................................................... Cad 13’72
28.A20.H05.010 | Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
....................................................................................................................................................................... Cad 15’35
28.A20.H05.015 Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
....................................................................................................................................................................... Cad 15’71
28.A20.H10 ESTINTORE PORTATILE a CO2 approvato D.M. 07 gennaio 2005, certificato PED, completo di supporto per fissaggio a
muro, cartello indicatore, incluse verifiche periodiche, per fuochi di classe d'incendio B-C.
28.A20.H10.005 | da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
....................................................................................................................................................................... Cad 19’85
28.A20.H10.010 | da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazione.
....................................................................................................................................................................... Cad 28’87
28.A20.H15 ESTINTORE CARRELLATO a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con
idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo,
il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione periodica, il ritiro a fine lavori
e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.
28.A20.H15.005 Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
....................................................................................................................................................................... Cad 20’75
28.A20.H15.010 | Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
....................................................................................................................................................................... Cad 31’58
28.A20.H20 KIT ANTINCENDIO in armadio, per un addetto, completo di: elmetto, semicalotta con schermo per elmetto, guanti
anticalore, coperta antincendio, torcia, maschera facciale, inclusa revisione periodica.
28.A20.H20.005 Costo semestrale
....................................................................................................................................................................... Cad 31’58
28.A20.105 AMBULANZA CON PERSONALE MEDICO e paramedico, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
I'allontanamento a fine fase lavoro.
28.A20.105.005 Misurato a costo orario
....................................................................................................................................................................... h 199’91
28.A20.110 AMBULANZA CON PERSONALE PARAMEDICO, noleggiata dal datore di lavoro presso il cantiere. E' compreso
I'allontanamento a fine fase lavoro.
28.A20.110.005 Misurato a costo orario.
....................................................................................................................................................................... h 144’39
28.A25.A05 KIT RILEVAZIONE PRESENZE giornaliere del personale operante in cantiere, composto da hardware e software specifico
con trasferimento dei dati via modem telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: il montaggio e lo smontaggio
del kit; il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; i controlli giornalieri con ['istituzione di un
registro, da conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze; i collegamenti necessari (elettrico, telefonico); la
costruzione di un locale idoneo e protetto dalle intemperie; I'allontanamento a fine opera. Misurato al mese o frazione di
mese.
28.A25.A05.005
cad
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28.A25.A10

28.A25.A10.005

28.A25.A15

28.A25.A15.005

28.A30.A05

28.A30.A05.005

28.A30.A05.010

28.A30.A05.015

28.A30.A05.020

28.A30.A10

28.A30.A10.005

28.A30.A10.010

28.A35.A05

28.A35.A05.005

28.NP1.NP1
28.NP1.NP1.001

CARTELLINI ELETTRONICI per il riconoscimento delle persone presenti in cantiere, composto da custodia in plastica
dotata di spilla per la collocazione sulla tuta da lavoro, cartellino magnetico con l'indicazione del nome, cognome, la
fotografia e la ditta di appartenenza, forniti e posti in opera per ogni lavoratore presente in cantiere, anche se di altra
ditta, o lavoratore autonomo o fornitore. Il cartellino deve essere fornito anche ai lavoratori autonomi prima del loro
ingresso in cantiere. Sono compresi: I'immediata sostituzione del cartellino in caso di deterioramento o smarrimento; i
controlli giornalieri in cantiere da parte del direttore tecnico di cantiere o del preposto, con l'istituzione di un registro, da
conservare in cantiere, dove sono raccolte le presenze nominali; I'allontanamento dei cartellini a fine opera.

PRESENZA PERSONALE QUALIFICATO, chiamato dall'impresa presso il cantiere (ad es.: ingegnere strutturista, geologo,
medico del lavoro, etc) in tutte le circostanze esclusivamente segnalate nel Piano di Sicurezza e Coordinamento ed
indicate come procedure, al fine di monitorare in tempo reale I'evoluzione di lavorazioni particolarmente pericolose (ad
es.:lavorazioni di movimenti terra significativi in situazioni geologiche instabili, montaggio di elementi prefabbricati fuori
standard, grandi demolizioni, lavorazioni eseguite in ambiti pericolosi dal punto di vista biologico, chimico, etc,
montaggio di attrezzature sospese o ancorate alle murature esistenti, etc). Sono compresi: la presenza in cantiere della
persona qualificata per la durata della procedura indicata nel P.S.C.; I'eventuale procedere dei lavori con le necessarie
ulteriori attenzioni e con i tempi effettivamente occorrenti per eseguire la procedura senza rischi, a insindacabile giudizio
della persona qualificata, sentito il Coordinatore della Sicurezza nella fase esecutiva; la registrazione giornaliera della
presenza della persona qualifica; I'allontanamento della persona a fine procedura con I'onere aggiuntivo di segnalare i
tempi, i modi e la procedura seguiti per quel particolare lavoro.

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di assegnare lavorazioni a imprese diverse, nell'ambito
dello stesso cantiere. In questo caso si devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue ed in quali
tempi. Quando una impresa non puo lavorare nello stesso luogo dell'altra, il Piano di sicurezza prevede di avviare una o
pit fasi in un luogo diverso del cantiere. Per tale circostanza il P.S.C. prevedere Il'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale, spostamento di macchine ed attrezzature. Misurato al giorno e all'unita.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).

COSTO che sostiene la Stazione Appaltante nei casi in cui decide di fare eseguire lavorazioni alla stessa impresa o a
imprese diverse(subappaltatori quando formalmente autorizzati), nell'ambito dello stesso cantiere. In questo caso si
devono prevedere nel P.S.C. le diverse fasi di lavoro, chi le esegue, individuando con chiarezza i tempi che vengono
sfasati per far eseguire le opere in periodi diversi. Per tale circostanza il P.S.C. prevede: l'onere giornaliero per fermo
attrezzature, fermo personale. Misurato al giorno.

Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature normalmente usate in un cantiere edile).

Riunioni, comunicazioni, presenza di personale a sovrintendere l'uso comune, predisposizione specifica di elaborati
progettuali e/o relazioni etc...

Approvvigionamento iniziale delle attrezzature di sicurezza valevole per tutta la durata dell'appalto

per opere con scavi di profondita sempre inferiore a 1,40 m, costituito da:

N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, fornita
e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.

N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.

MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E05.005.

N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera cosi come descritto
all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.

ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E25.005.

cad

cad

kg

kg

cad

cad

kg

kg

cad

55,96

24,36

15,35

10,55

56,09

24,36
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N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.

N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cosi come descritto
all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera cosi come descritto
all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, cosi come descritto
all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.010.
cad 1.004,52
28.NP1.NP1.002 per opere con scavi di profondita anche superiore a 1,40 m, costituito da:
N. 1 - PARAPETTO anticaduta in assi di legno dell'altezza minima di 1,00 m dal piano di calpestio e delle tavole
fermapiede, da realizzare per la protezione contro il vuoto, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.B10.005, di lunghezza m 10.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 60 cm, fornita
e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.005 di lunghezza m 1.
N. 1 - ANDATOIA da realizzare per eseguire passaggi sicuri € programmati larghezza utile di passaggio di 120 cm,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.B35.010 di lunghezza m 1.
MQ. 30 - RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E05.005.
N. 1 - QUADRILATERO per delimitazione temporanea di chiusini, di aperture sul terreno di modeste dimensioni, ecc.,
delle dimensioni di circa 1,00x1,00 m, con o senza segnaletica triangolare, fornito e posto in opera cosi come descritto
all'art. 28.A05.E20.005 per una durata massima di giorni 10.
ML. 50 - NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi,
ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.E25.005.
N. 1 - PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scavi o di scale ricavate nel terreno sui fianchi degli scavi,
fornita e posta in opera cosi come descritto all'art. 28.A05.G05.005.
N. 4 - CARTELLI di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed
infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni di dimensione grande (fino a 70x70 cm) cosi come descritto
all'art. 28.A20.A05.015.
N. 10 - elementi di ILLUMINAZIONE MOBILE, per recinzioni, per barriere o per segnali, con lampeggiante automatico o
crepuscolare a luce gialla, in policarbonato, alimentazione con batteria 6 v forniti e posti in opera cosi come descritto
all'art. 28.A20.C05.005.
N. 1 - ARMATURA DI PROTEZIONE PARETI DEGLI SCAVI mediante blindaggio con pannelli in metallo e puntoni in
metallo regolabili aventi superficie complessiva di 21 mq fornita e posta in opera cosi come descritto all'art.
28.A05.C05.015
N. 1 - IMPIANTO SEMAFORICO mobile completo, compresa la posa ed il nolo per i primi 15 giorni, cosi come descritto
all'art. 28.A20.B05.005, ed il nolo per altri 15 giorni, cosi come descritto all'art. 28.A20.B05.010.
cad 1.952,25
28.NP1.NP2 Nolo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza
28.NP1.NP2.001 | per il primo mese delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
rimozione.
ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione,
elementi in plastica
ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva
rimozione.
ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione
ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.
ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione
N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione.
N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:
N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della
luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.
cad 461,01
28.NP1.NP2.002 per ogni mese successivo delle attrezzature e degli apprestamenti di sicurezza di seguito indicati:
ML. 1 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con lamiera d’acciaio da 5/10 mm
MQ. 5 - PROTEZIONE DI APERTURA nei solai con tavolato in legno costituito da tavole da 5 cm di spessore fissate su
traversine di legno compreso il montaggio e lo smontaggio.
ML. 20 - RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con
altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva
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CODICE

DESCRIZIONE

u.M.

PREZZO

77.3.1

77.32.1

77.32.3

77.33.1

77.33.3

77.34.1

77.34.2

77.34.3

77.39.1

77.40.1

rimozione.

ML. 5 - BARRIERA di sicurezza mobile TIPO NEW JERSEY, in calcestruzzo o in plastica, riempibile con acqua o sabbia:
trasporto, movimentazione, eventuale riempimento e svuotamento, allestimento in opera, successiva rimozione,
elementi in plastica

ML. 5 - CONI SEGNALETICI in polietilene (PE), altezza compresa tra 30 e 50 cm, con fasce rifrangenti bianche e rosse,
per segnalazione di lavori, posati ad interasse di 2 m, per una distanza di 100 m. Trasporto, posa in opera, successiva
rimozione.

ML. 5 - TRANSENNA smontabile con traversa in lamiera scatolata, rifrangente a righe bianco-rosso e cavalletti
pieghevoli, di altezza e sviluppo indicativo 120 cm. Trasporto, posa in opera, successiva rimozione

ML. 5 - TRANSENNA metallica estensibile.

ML. 4 - TRANSENNA zincata per delimitazione di percorsi pedonali, zone di lavoro, passaggi obbligati etc., lunghezza
2,00 m e altezza 1,10 m. Trasporto, montaggio, successiva rimozione

N. 10 - CARTELLONE di segnalazione, conforme alla normativa vigente, per cantieri mobili, in aree delimitate o aperte
alla libera circolazione.

N. 10 - CAVALLETTO portasegnale, adatto per tutti i tipi di segnali stradali:

N. 1 - SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si effettuano lavori di saldatura, costituito da struttura
metallica in tubolare da 26mm equipaggiato con idonea tenda autoestinguente, per il filtraggio dei raggi U.V. e della
luce blu. Dimensioni 1,30 m di larghezza e 1,90 m di altezza. Compreso il montaggio.

Smaltimento in discarica o presso impianto di recupero di terre o rocce da scavo non contaminate, sovrastrutture
stradali e misto granulare bitumato/calcestruzzo bituminoso

cad

86,01

15,00

17,63

24,26

14,10

19,41

54,85

50,87

45,70

50,47

32,56

Alessandria li, 20/02/2017

1l Progettista
ing. Giuseppe leracitano
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	De 110 mm.

	De 90 mm.

	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m.
	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,00 m.
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	del diametro interno di cm 40 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 50 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 60 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 80 e dello spessore min
	del diametro interno di cm 100 e dello spessore mi
	del diametro interno di cm 120 e dello spessore mi
	del diametro interno di cm 150 e dello spessore mi
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di c
	serie SN 8 kN/m² SDR 34:  del diametro esterno di 
	...
	...
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 27x32 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 26x32 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 80x40 ed esterne di
	delle dimensioni interne di cm 40x40 ed esterne di
	in pavimentazione bituminosa o litoidea, mediante 
	in pavimentazione non bituminosa e senza l'uso del
	..
	.........
	spessore cm 4; dimensioni interne cm 40x40x40 diam
	spessore cm 4; dimensioni interne cm 50x50x50 diam
	spessore cm 5; dimensioni interne cm 60x60x60 diam
	spessore cm 10; dimensioni interne cm 80x80x80 dia
	spessore cm 10; dimensioni interne cm 100x100x100 
	diametro interno cm 30
	diametro interno cm 40
	diametro interno cm 50
	diametro interno cm 60
	diametro interno cm 80
	diametro interno cm 100
	diametro interno cm 120
	diametro interno cm 150
	DN 300 FN 72 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 400 FN 80 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 500 FN 80 kN/m
	DN 600 FN 96 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 700 FN 140 kN/m, lung. 2,50 m
	DN 800 FN 128 kN/m, lung. 2,50 m
	diametro esterno cm 16
	diametro esterno cm 16
	DE 110
	DE 125
	DE 160
	DE 200
	DE 250
	DE 315
	DE 400
	DE 160
	DE 200
	DE 250
	DE 315
	DE 400
	DE 500
	DE 630
	Muratura di mattoni pieni comuni e malta cementizi
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera
	Calcestruzzo cementizio confezionato con betoniera
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg
	Calcestruzzo cementizio confezionato a mano con kg
	Classe di resistenza a compressione minima C28/35

	Classe di resistenza a compressione minima C30/37

	Classe di resistenza a compressione minima C32/40

	Classe di resistenza a compressione minima C35/45

	in struttura di fondazione

	in strutture in elevazione non armate

	in strutture armate

	per sottofondi

	per strutture di fondazione

	per strutture in elevazione non armate

	per strutture armate

	Fornitura e posa in opera di barre per cemento arm
	dello spessore di cm.10

	dello spessore di cm.15

	per superfici > mq. 0,20

	per superfici  < mq. 0,20

	Intonaco comune in malta di calce idraulica, lisci
	luce netta cm 45 x 45 x 60

	luce netta cm 50 x 50 x 50

	luce netta cm 60 x 60 x 60

	luce netta cm 80 x 80 x 80

	luce netta cm 100 x 100 x 100

	diametro interno cm 100, altezza fino a m. 2,00

	diametro interno cm 100, altezza da m. 2,01 a m. 3
	diametro interno cm 100, altezza oltre m. 3,00

	dimensioni interne cm. 160 x 160 e altezza cm. 50

	dimensioni interne cm. 180 x 180 e altezza cm. 50

	dimensioni interne cm. 200 x 260 e altezza cm. 50 
	dimensioni interne cm. 160 x 160

	dimensioni interne cm. 180 x 180

	dimensioni interne cm. 200 x 260

	maglia cm. 5 x 7,5

	maglia cm. 10 x 10

	maglia cm. 16 x 16

	maglia cm. 22 x 22

	Eliminazione di pozzetto a bocca di lupo per racco
	Fornitura e posa in opera di travetti prefabbricat
	Costruzione di pozzo di ispezione inserito su fogn
	per valvole di linea, di presa o idrante

	per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

	per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

	per valvole di linea, di presa o idrante

	per chiusino avente dimensioni fino a 64 x 64

	per chiusino avente dimensioni fino a 80 x 80

	Modifica di quota del piano di posa del chiusino, 
	Rimozione di bocchetta griglia per lo scarico dell
	Posa in opera di bocchette a griglia o a gola di l
	disponibilità degli operai e mezzi d'opera per 24 
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, se
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, co
	eseguiti da squadre operative dell'Appaltatore, se
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	compreso e compensato nel prezzo l'eventuale fermo
	Compenso fisso per predisposizione, consegna all'A
	Taglio, rimozione, accatastamento ed imballo di tu
	Carico e trasporto alle discariche autorizzate di 
	Onere di smaltimento in  discariche autorizzate di
	Compenso forfettario per l'esecuzione di intervent
	Fornitura e posa in opera di quanto occorrente per
	...
	misurata per ogni metro quadrato di superficie fac
	almeno una legatura al m² di telo
	Singolo
	Doppio
	altezza fino a 6,00 m: trasporto, montaggio, smont
	solo nolo per ogni mese successivo
	altezza fino a 12,00 m: trasporto, montaggio, smon
	solo nolo per ogni mese successivo
	Costo primo mese
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	per altezza dal piano di protezione da 2,00 a 4,00
	per ogni metro di altezza o frazione, oltre i 4,00
	Misurato a metro lineare posto in opera
	Misurato a metro lineare posto in opera.
	lunghezza massima 6m -altezza 1,1m
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	costo primo mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Larghezza utile di passaggio cm 60.
	Larghezza utile di passaggio cm 120.
	Larghezza utile di passaggio cm 60
	Larghezza utile di passaggio cm 120
	Dimensioni orientative 0,80 m di larghezza e 4 m d
	Dimensioni orientative 1,20 m di larghezza e 4m di
	Misurato a metro quadrato posto in opera, per ampi
	Costo mensile
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	Con pannelli costituiti da tavolame dello spessore
	Con pannelli metallici e puntoni in metallo regola
	Misurata al metro quadrato di pannello posto in op
	Misurata a metro quadrato
	Calcolato per ogni ora di utilizzo
	Misurato  a metro quadrato
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 ci
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 6,40 x 2,45 ci
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5 x 2,50 circa
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni orientative 2,40x5,40x2,40m  
Costo pri
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	Dimensioni orientative 2,40x2,70x2,40m 
Costo prim
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	USO MENSA - dotato di scaldavivande, frigorifero, 
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	USO INFERMERIA - dotato di scrivania, due sedie, s
	Costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	nolo primo mese o frazione di mese
	nolo per ogni mese o frazione di mese successivo a
	..
	per sviluppo a metro quadrato
	per lo sviluppo lineare
	nolo per ogni mese successivo al primo

	per sviluppo a metro quadrato
	misurata a metro quadrato di pannello posto in ope
	misurato cadauno per giorno, posto in opera per la
	misurato a metro lineare posto in opera
	elementi in calcestruzzo - nolo fino a 1 mese
	elementi in calcestruzzo - solo nolo per ogni mese
	elementi in plastica - nolo fino a 1 mese
	elementi in plastica - solo nolo per ogni mese suc
	Lastra singola
	Lastra doppia
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione, pe
	solo nolo per ogni mese successivo
	trasporto, posa in opera, successiva rimozione e n
	solo nolo per ogni mese successivo
	Misurata a metro lineare
	trasporto, montaggio, successiva rimozione e nolo 
	solo nolo per ogni mese successivo
	misurato a metro quadrato di cancello posto in ope
	...
	SCHERMO MOBILE per la protezione di zone in cui si
	INNAFFIAMENTO ANTIPOLVERE eseguito con autobotte. 
	PROTEZIONE della SOMMITA' delle BARRE di armatura 
	CANALE DI SCARICO macerie costituito da elementi i
	PROTEZIONE PERCORSO PEDONALE prospiciente gli scav
	BARACCA IN LAMIERA ZINCATA per deposito materiali 
	RASTRELLIERA per stoccaggio verticale di elementi 
	VASCA DI RACCOLTA in acciaio, per sostanze inquina
	PALLET DI RACCOLTA in plastica o legno, per stocca
	modulo base con testata compresa tra 90  e 150 cm
	Sistema di apertura tra moduli per accesso agli am
	palo telescopico allungabile - estensione da 170 a
	pannello di ricambio da 120 cm in telo polietilene
	borsa porta kit per per trasporto e conservazione 
	morsetto multiuso per collegamento moduli base - i
	clip per palo telescopico ferma telo - in confezio
	clip per palo di testata ferma palo - in condfezio
	nastro adesivo in rotoli a basso incollaggio per m
	Sono esclusi i pali intermedi nonchè gli eventuali
	inclinazione regolabile fino a 90° e testa girevol
	Gancio altamente versatile a basso impatto visivo,
	costituito da piastra angolare in acciaio inox a b
	costituito d base di ancoraggio a forma di omega, 
	lunghezza da 2,00 a 20,00 m, cinghia da 0,50 m.
	Modello base con estensione removibile del braccio
	lunghezza fune: 20,00 m
	lunghezza fune: 50,00 m
	In acciaio inox, diametro foro 22 mm
	Dimensioni base: 2,00x2,00 m, altezza 0,50 m
	Dimensioni: 3,6x10,5x3cm; peso 18,3 kg; diametro m
	Per ogni montaggio, smontaggio con intervento di a
	Per ogni montaggio, smontaggio con l'ausilio di tr
	RETE DI SICUREZZA e protezione tipo "S" orizzontal
	TRECCIA PER GIUNZIONE in poliestere. Dimensioni: b
	CINGHIA AD ANELLO. Lunghezza 1,50 m.
	per lo sviluppo in m2 in proiezione orizzontale de
	per ogni mese successivo
	costo primo mese o frazione di mese
	costo per ogni mese o frazione di mese successivo 
	per sviluppo a m2
	per l'utilizzo definitivo delle fasi di lavorazion
	cuffia antirumore con attacchi per elmetto conform
	cuffia antirumore conforme alla norma UNI EN 352-1
	otoprotettori monouso conformi alla norma UNI EN 3
	occhiali a mascherina in policarbonato. Ventilazio
	occhiali per saldatura conformi alla norma UNI EN 
	mascherina monouso, dotata di valvola, per polveri
	schermo in policarbonato incolore in propilene con
	visiera di protezione a rete o in policarbonato, c
	contro le aggressioni meccaniche, conforme alla no
	contro le aggressioni chimiche, conforme alla norm
	da calore e fuoco, conforme alla norma UNI EN 407,
	contro il freddo, conforme alla norma UNI EN 511, 
	elettricamente isolanti, conforme alla norma UNI E
	in lattice ed interno felpato, conforme alla norma
	resistente al taglio, conforme alla norma UNI EN 1
	Imbracatura leggera ed economica, dotata di attacc
	Imbracatura leggera, dotata di doppio attacco anti
	Imbracatura semplice dotata di attacco dorsale e  
	Cordino semplice in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Doppio cordino in poliammide, lunghezza 2,00 m
	Cordino singolo elastico in poliammide, con mosche
	Doppio cordino elastico in poliammide, con moschet
	Doppio cordino metallico, dotato di connettori, id
	dotazione di base
	dotazione professionale
	temporaneo per la durata del cantiere
	temporaneo per la durata del cantiere
	temporaneo per la durata del cantiere
	Per ogni calata.
	..
	di dimensione piccola (fino a 35x35 cm)
	di dimensione media (fino a 50x50 cm)
	di dimensione grande (fino a 70x70 cm)
	posa e nolo fino a 1mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	posa e nolo fino a 1 mese
	solo nolo per ogni mese successivo
	Cartello LxH=35x12,50cm - d =4,00 m
	Cartello LxH=50x70 cm - d=16m.
	posa e nolo per minimo 15 giorni
	solo nolo per ogni giorno successivo
	diametro cm 40
	diametro cm 60
	con batteria a 6V
	Durata 1 anno cadauna
	Misurata a metro quadrato di vernice posta in oper
	Misurate a metro lineare di strisce poste in opera
	per il primo mese o frazione di mese
	per ogni mese successivo.
	nolo per un mese
	nolo per un mese
	Misurata cadauno
	Misurato cadauno
	In alluminio, pieghevole in lunghezza e larghezza.
	In lega leggera, pieghevole in lunghezza e larghez
	1 dose standard di adrenalina
	...
	1 confezione di repellente
	...
	Estintore a polvere 34A233BC da 6 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg.
	Estintore a polvere 34A233BC da 12 kg.
	da 2 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazi
	da 5 kg. Noleggio e utilizzo fino a 1 anno o frazi
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 30 kg
	Estintore a polvere carrellato AB1C da 50 kg
	Costo semestrale
	Misurato a costo orario
	Misurato a costo orario.
	...
	...
	....
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature n
	Fermo personale (valore medio di operaio qualifica
	Spostamento macchina (valore medio di macchine sem
	Spostamento attrezzatura (valore medio di attrezza
	Fermo attrezzatura (valore medio di attrezzature n
	Fermo personale (valore medio di operaio qualifica
	...
	per opere con scavi di profondità sempre inferiore
	per opere con scavi di profondità anche superiore 
	per il primo mese delle attrezzature e degli appre
	per ogni mese successivo delle attrezzature e degl
	Smaltimento in discarica o presso impianto di recu
	Nolo senza autista di autocarro con portata 40 q.
	Nolo senza autista di pala gommata con retroescava
	Nolo a freddo di autocarro con portata 40 q.
	Nolo a freddo di pala gommata con retroescavatore 
	Operaio specializzato, costo medio extra orario di
	Operaio qualificato, costo medio extra orario di l
	Operaio comune, costo medio extra orario di lavoro
	Costo medio paga oraria per prestazioni extra orar
	Costo medio paga oraria per prestazioni in orario 


